

	№
	Раздел
документации
	Пункт
документации
	Суть запроса на разъяснение
	Комментарии Фонда

	1
	Проект
договора
	Пункт 1.1
	Удалить слова «Заказчик поручает»
	(Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований).
Примененная формулировка не искажает предмет договора и соответствует содержанию предмета договора подряда, установленному ст. 702 ГК РФ

	2
	Проект
договора
	Абзац 3 и 4 п. 3.2
	В проекте договора указаны цифры распределения финансовых средств, при этом допущены неточности в написании цифровых и прописных данных: на 2020 год пропущены в прописном виде суммы цифра 500 рублей, на 2021 год дважды указаны копейки - 41 и 00 копеек.
	Указанные неточности являются опечатками и на цену договора, указанную в п. 2.1, не влияют. 
В соответствии с разделом III ст.59 п.11 Положения о закупках товаров работ и услуг Фонд по согласованию с контрагентом при заключении и исполнении договора вправе изменить иные не существенные условия договора.




	3
	Проект
договора
	Абзац 2
п. 3.4.
	В проекте договора указано предоставление новой банковской гарантии в случае не отработки аванса к концу текущего года. На какую сумму предоставляется новая банковская гарантия? С учетом неотработанного аванса (т.е. в плюс к следующему году или нет)?


	В соответствии с условиями договора Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса.
В случае неотработки аванса к концу года (срок действия ранее предоставленной банковской гарантии истекает 1 марта следующего года) Подрядчик обязан предоставить новую банковскую гарантию (вместо старой банковской гарантии) на сумму неотработанного аванса на срок, указанный в п.12.6.

	4
	Проект
договора
	Пункт 4.4.
	В проекте договора указано, что датой выполнения всех обязательств по договору является дата окончания гарантийных обязательств Подрядчика. Не уточнено: всех обязательств - это и Заказчика, и Подрядчика? Таким образом, получается, что все обязательства сторонами считаются выполненными, только по истечении 5 лет?
	Заказчик свои обязательства, установленные договором, завершает после проведения окончательного расчета на основании оформленных в установленном порядке документов по приемке выполненных работ.
Обязательства Подрядчика по договору завершаются истечением гарантийного срока (п.15.1 договора).



	5
	Проект
договора
	Пункт5.2.8.
	Дополнить пункт: При этом в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения настоящего Договора Заказчик обязан передать Подрядчику копии Договоров/Контрактов на оказание услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора за проведением реставрационных работ на объекте, на оказание услуг по осуществлению технического надзора за проведением реставрационных работ на объекте, копии приказов на ответственных лиц авторского и
технического надзоров.
	(Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований). 
При заключении договора Заказчик в соответствии с разделом III ст.59 п.11 Положением о закупках товаров работ и услуг Фонда вправе внести изменения в не существенные условия договора, в том числе дополнить договор следующим условием:
«В течение 5 (пяти) рабочих дней после даты заключения Договора Заказчик передает Подрядчику копию договора об осуществлении научного руководства и авторского надзора за проведением реставрационных работ на объекте.».


	6
	Проект
договора
	Пункт5.2.11
	В п. 3.6 для оплаты в перечне документов не указана исполнительная документация, которая должна подаваться для проверки КС.
	В разделе 8 договора указан порядок сдачи-приемки выполненных работ, в том числе перечень документов, необходимых подписания Заказчиком форм № КС-2, № КС-3.
Для оплаты Подрядчик предоставляет Заказчику документы, указанные в п. 3.6 договора.

	7
	Проект
договора
	Пункты5.2.19,
5.2.20,
5.2.21
	Дополнить пунктами: 5.2.19. Предоставить Подрядчику имеющиеся у него производственные возможности для выполнения работы, например, разгрузочные площадки и складские помещения, грузоподъемные механизмы и транспортные средства для транспортировки, приемки, разгрузки, складирования и хранения материалов, конструкций, оборудования;
Назначить из своего штата или привлеченного со стороны представителя заказчика и лиц, его заменяющих при его отсутствии, для представления интересов заказчика на месте производства работы и для приемки ее результата;
Анализировать предложения Подрядчика по вопросам выполнения работы, увеличения/уменьшения объема работ, увеличение или изменение цены работы (согласно п. 2.3., п. 2.4. настоящего Договора) и давать собственные мотивированные заключения в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменных предложений от Подрядчика.
		(Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований). 
У Фонда на территории Соловецкого архипелага отсутствуют разгрузочные площадки и складские помещения, грузоподъемные механизмы и транспортные средства для транспортировки, приемки, разгрузки, складирования и хранения материалов, конструкций, оборудования.
Внесение предложенных дополнений не требуется, так как они учтены условиями договора: пунктами 2.3 -2.6, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5 – 5.2.17.
При заключении договора с победителем Заказчик в соответствии с разделом III ст.59 п.11 Положением о закупках товаров работ и услуг Фонда вправе внести изменения в не существенные условия договора, в том числе дополнить договор следующим условием:
«В течение 5 (пяти) рабочих дней после даты заключения Договора Заказчик передает Подрядчику копию приказа о назначении уполномоченных лиц на осуществление технического надзора.».


	8
	Проект
договора
	Подпункты 2) и 4) п. 6.2.
	Заменить «момент» на «дату».
	(Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований).Примененная формулировка указывает на событие, с наступлением которого у контрагента возникает обязанность.

	9
	Проект
договора
	П/п 10) п. 6.2.
	В проекте договора указано, что Подрядчик предоставляет Заказчику до начала использования материалов, конструкций, изделий и оборудования паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Однако, до оплаты материалов и оборудования невозможно предоставить паспорта, сертификаты и иные документы по их качеству. Разъяснить вопрос предоставления документов.
	Речь идет о предоставлении паспортов, сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов, конструкций, изделий и оборудования до момента их использования, но не до момента их приобретения. Риски приобретения некачественных материалов, конструкций, изделий и оборудования лежат на подрядчике.

	10
	Проект
договора
	П/п. 20) ч. 4) п. 6.2.
	В проекте договора указано, что Подрядчик обеспечивает разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласование их с компетентными органами, необходимо дополнить «в случаях, установленных законодательством», поскольку субъекты малого и среднего предпринимательства освобождены от разработки ПНООЛР на основании п.З ст. 18 ФЗ №89 от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления"


	Договор предусматривает условия не только для СМСП. В соответствии с пунктом 18.8 договора во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Указанная формулировка является достаточной для применения исключений для СМСП.




	11
	Проект
договора
	П/п. 20) ч. 9) п. 6.2.
	В проекте договора указано, что Подрядчик обеспечивает временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работы на Объекте в точках подключения в соответствии с техническими условиями. Однако, кто не указано, кто получает данные технические условия и каким образом они передаются Подрядчику.
	Точки подключения  указаны в проектной документации.

	12
	Проект
договора
	Пункт 7.4.
	Дополнить после слов: «самостоятельно осуществляет их размещение» «с последующим возмещением Заказчиком данных расходов»
	См. п.7.5 договора.

	13
	Проект
договора
	Пункт 7.5.
	В проекте договора указано, что возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Заказчиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора. Однако не уточнен порядок закрытия командировочных затрат? Сначала Подрядчик оплачивает такие расходы, а потом предоставляет документы по этим расходам Заказчику к возмещению или иной порядок?

	См. п. 8.1 договора.

	
14
	Проект
договора
	П/п 1)
п. 8.1.
	В проекте договора указано, что Подрядчик в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом следующие первичные учетные документы. Однако, это противоречит п. 3.8. договора - до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
	Противоречие отсутствует, т.к. Заказчику дается 10 дней на проверку представленных Подрядчиком документов.

	
15
	Проект
договора
	Абзац 7 1) п. 8.1.
	В проекте договора указано, что предоставляются документы на компенсацию электроэнергии. А в результате она компенсируется?
	Затраты по электроэнергии компенсируются в случае, если они превышают нормативный расход, учтенный в сметной документации.

	
16
	Проект
договора
	Абзац 19 1)
п. 8.1.
	В проекте договора указано, что предоставляются копии актов и протоколов лабораторных испытаний изделий и материалов, заверенные Подрядчиком. На все изделия и материалы необходимо предоставлять, в каких случаях требуется данное предоставление?
	В случаях получения указаний Заказчика.

	
17
	Проект
договора
	Абзац 1 и 2 2)
п. 8.1.
	Заменить «момент» на «дату»
	[bookmark: _GoBack](Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований). Примененная формулировка указывает на событие, с наступлением которого у контрагента возникает обязанность.

	
18
	Проект
договора
	П. 8.5.
	В проекте договора указано, что Заказчик вправе произвести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертной организации. Кто оплачивает привлечение этой экспертной организации?
	Экспертиза выполненных работ с привлечением экспертной организации осуществляется заказчиком за свой счет. Оплата подрядчиком экспертизы является одним из условий отмены не вступившим в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора (п.13.10). Оплачивает тот, с кем заключен договор на проведение экспертизы.

	19
	Проект
договора
	П. 9.5.
	Заменить «момент» на «дату»
	Примененная формулировка указывает на событие, с наступлением которого у контрагента возникает обязанность.

	20
	Проект
договора
	П. 9.10.
	В проекте договора указано, что правила эксплуатации и обслуживания Объекта должны быть доведены до Заказчика (Пользователя). Каким документом доводятся данные правила?
	Официальным письмом.


	21
	Проект
договора
	П.10.4
	В проекте договора указано, что сумма пени считается от цены договора. Необходимо заменить на расчет от суммы неисполненного обязательства, аналогично ответственности Заказчика.
	(Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований).
Пеня рассчитывается от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами формами № КС-2 и № КС-3, что по своей сути является размером неисполненного обязательства.


	22
	Проект
договора
	П. 10.12
	Дополнить договор пунктом: Предъявление требований об уплате неустойки и/или штрафа, в случаях, предусмотренных пунктами 10.3 - 10.5 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде.
	(Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований).
Оплата работ по договору осуществляется за счет бюджетных средств. Закрепление в договоре возможности усмотрения Заказчика при применении неустойки может повлечь за собой причинение ущерба федеральному бюджету. 

	
23
	Проект
договора
	П. 11.2
	В проекте договор указан пожар, как следствие непреодолимой силы, однако, пожар, в соответствии с судебной практикой не является форс-мажором. Необходимо удалить.
	(Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований).
Если пожар происходит вследствие чрезвычайного природного явления, он может считаться форс-мажором. Если же пожар происходит по технической причине, он не является форс-мажорным обстоятельством.
В случае спора окончательное решение об отнесении пожара к форс-мажору принимается судом. 

	24
	Проект
договора
	П. 13.4
	В проекте договора указано, что проверки сметной документации осуществляется организациями, имеющих в штате сертифицированных экспертов. Есть ли требования к сертификации таких экспертов?
	См. п.13.4.

	
25
	Проект
договора
	Пункты13.5, 13.7, 13.8, 13.9.
	В проекте договора предусмотрено только право Заказчика расторгнуть договор в одностороннем порядке, но отсутствует право Подрядчика на аналогичную процедуру. Необходимо исправить данные пункты на взаимное право сторон.
	(Пункт по своей сути не является запросом на разъяснение, а является предложением по внесению изменений в закупочную документацию в отсутствие правовых оснований).
В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства … не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами. В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на … отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности. Таким образом право на одностороннее расторжение договора может быть предоставлено только Заказчику.


	26
	Проект
договора
	13.8
	В проекте договора указано, что Заказчик размещает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе, однако НКО не размещают информацию на государственных закупках.
	В тексте опечатка. Указанная формулировка не влияет на исполнение Сторонами условий договора.


	27
	Проект
договора
	П/п 1)
и 2)
п. 3.15
	Заменить «момент» на «дату»
	Примененная формулировка указывает на событие, с наступлением которого у контрагента возникает обязанность.

	28
	Проект
договора
	П.13.18
	Заменить «момент» на «дату»
	Примененная формулировка указывает на событие, с наступлением которого у контрагента возникает обязанность.

	29
	Конкурсная документация
	Приложение
№ 2 к части II
	Установлено требование о наличии Установки антикоррозийной защиты типа УПК-6 (пункт 7). В проекте отсутствуют виды работ, для исполнения которых требуется данная установка. В целях выполнения контрактных обязательств прошу Вас разъяснить необходимость наличия Установки антикоррозийной защиты типа УПК-6 в собственности либо аренде данного оборудования?
	Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, указанная в ПОР, определена в соответствии с п. 4.14 МДС 12-46.2008. Принятые в проекте марки машин и механизмов не являются для обязательного использования и могут быть заменены другими, с аналогичными техническими характеристиками.

	30
	Конкурсная документация
	Приложение
№ 2 к части II
	Установлено требование о наличии Растворного узла РБУ (пункт 8). В соответствии с проектом, усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен не превышает 5 м3. Прошу Вас разъяснить, будет ли признан аналогичным оборудованием бетоносмеситель?
	Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, указанная в ПОР, определена в соответствии с п. 4.14 МДС 12-46.2008. Принятые в проекте марки машин и механизмов не являются для обязательного использования и могут быть заменены другими, с аналогичными техническими характеристиками.
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№ 2 к части II
	Установлено требование о наличии Битумосмесительного агрегата УБВ-2 (пункт 25).  В проекте отсутствуют виды работ, для исполнения которых требуется данный агрегат. В целях выполнения контрактных обязательств прошу Вас разъяснить необходимость наличия Битумосмесительного агрегата УБВ-2 в собственности либо аренде данного оборудования?
	Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, указанная в ПОР, определена в соответствии с п. 4.14 МДС 12-46.2008. Принятые в проекте марки машин и механизмов не являются для обязательного использования и могут быть заменены другими, с аналогичными техническими характеристиками.



