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ДОГОВОР № ___________
на выполнение ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия «Храм во имя Святой Троицы, 1880 – 1884 годы, архитектор               Г. Введенский, с колокольней XVIII – XIX (руины), трапезной XVII – XVIII века (руины), келейным корпусом, 1801 – 1803 годы (остров Анзер)»

г. Москва                                                                                     «___» __________ 201_ г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем _________________________, в лице  ____________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтно-реставрационных работ (далее – Работы) на объекте культурного наследия «Храм во имя Святой Троицы, 1880 – 1884 годы, архитектор               Г. Введенский, с колокольней XVIII – XIX (руины), трапезной XVII – XVIII века (руины), келейным корпусом, 1801 – 1803 годы (остров Анзер)», расположенном по адресу: Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Свято-Троицкий скит (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
1.2.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором. 
1.3.  Оплата выполненных Работ производится Заказчиком за счет средств субсидии Фонду из федерального бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, в соответствии с пунктом 39 Приложения № 1 к Соглашению от 27.03.2019 № 054-10-2019-017 (идентификатор Соглашения 0000000005419PNY0002).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору) составляет __________________ (_____________________) рубля __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Цена Договора является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам выполнения Работ. Цена Договора может быть увеличена не более чем на 10 (десять) процентов. Изменение цены Договора производится в порядке, установленном пунктами 2.3 - 2.5 Договора, и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2.2. В цене Договора учтены все затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком Работы, в том числе:
- стоимость Работы согласно проектной и сметной документации;
- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых для выполнения Работы оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком; 
- затраты, связанные с обеспечением Объекта строительной техникой, механизмами, рабочими;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов;
- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
- стоимость затрат по эксплуатации площадки для выполнения Работы (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.) до сдачи Объекта Заказчику;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты;
- все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации;
- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору.
2.3. При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работы. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ увеличить цену Договора, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
2.4.	Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.
2.5. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Подрядчик обязан своевременно предупредить о этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы. 
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.
2.6. Приемка и оплата дополнительных Работ будет производиться после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств в следующем порядке:
- аванс - на счет Подрядчика, открытый в Управлении Федерального казначейства (далее – УФК);
- оплата выполненных Работ - на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Распределение финансовых средств, предназначенных для выплаты Подрядчику в пределах цены Договора, составляет:
на 2019 год – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
на 2020 год – 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
на 2021 год – 143 474 016,42 (сто сорок три миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи шестнадцать) рублей 42 копейки.
3.3. Заказчик осуществляет оплату аванса по Договору в размере 30 (тридцати) процентов от объема выделенных на год финансовых средств, указанных в пункте 3.2 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня предоставления Подрядчиком следующих документов:
банковской гарантии на возврат аванса, оформленной в порядке, установленном разделом 12 Договора;
счета на аванс.
3.4. Подрядчик обязан к концу каждого года отработать перечисленный Заказчиком аванс.
В случае неотработки Подрядчиком аванса к концу текущего года по причине приостановки Работ не по его вине (решение авторского надзора или Заказчика) Подрядчик за 30 (тридцать) дней до завершения срока действия банковской гарантии на возврат аванса представляет Заказчику новую банковскую гарантию на сумму неотработанного аванса со сроком действия, установленным пунктом 12.6 Договора для следующего года выполнения Работ.   
3.5. Подрядчик обязан открыть лицевой счет в органах УФК в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора и сообщить об этом Заказчику для подписания дополнительного соглашения к Договору.
3.6. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, а также счетов на оплату.
При оплате выполненных Работ производится удержание аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и полученному авансу.
3.7. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений. 
3.8. Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом. Указанные документы должны быть представлены до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь - до 15 декабря текущего года.
3.9. Ежемесячное подписание Заказчиком форм № КС-2 и № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.
3.10. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в УФК, на счет Подрядчика, указанный в разделе 19 Договора. 
3.11. По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

4.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по Договору выполняются в следующие сроки:
- дата начала Работ – следующий день после подписания Договора Сторонами;
- дата окончания Работ – 15.10.2021.
4.2. Сроки выполнения Работ устанавливаются Графиком выполнения работ, который разрабатывается Подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, и после согласования с Заказчиком прикладывается к Договору в виде Приложения № 5 путем заключения дополнительного соглашения.
График выполнения работ разрабатывается с учетом распределения финансовых средств, установленных пунктом 3.2 Договора.
4.3. Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работы. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена. 
4.4. Датой выполнения всех обязательств по Договору, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Контролировать исполнение Подрядчиком принятых по Договору обязательств, в том числе на отдельных этапах их исполнения, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативную хозяйственную деятельность.
5.1.2. Внести изменение в распределение финансовых средств, установленных пунктом 3.2 Договора путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
5.1.3. Имеет иные права, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику проектную и рабочую документацию, необходимую для производства Работ, а также копию приказа о назначении ответственного лица за проведение технического надзора и копию договора об осуществлении научного руководства и авторского надзора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
5.2.2. Передать Подрядчику площадку для производства Работ по акту передачи площадки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
5.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора организовать совместно с Подрядчиком, разработчиком проектной (рабочей) документации, пользователем Объекта (юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию Объекта, далее – Пользователь) комиссионный осмотр Объекта для проверки соответствия проектной (рабочей) документации перечню необходимых Работ. В случае необходимости составляется дефектный акт на выполнение Работ, не учтенных в проектной (рабочей) документации.
5.2.4. Обеспечивать финансирование Работ по Договору в соответствии с условиями Договора.
5.2.5. Осуществлять технический надзор (строительный контроль) за соответствием выполняемых Подрядчиком Работ проектной и рабочей документации, нормативным документам в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов культурного наследия, а также условиям Договора.
5.2.6. Контролировать соблюдение Подрядчиком норм и правил складирования и хранения применяемых для производства Работ материалов, изделий, конструкций, оборудования. 
5.2.7. Контролировать ведение Подрядчиком исполнительной и технической документации, в т. ч. наличия документов, подтверждающих качество материалов, используемых при проведении Работ (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и т. д.), а также за соответствием применяемых материалов, заложенных в проектных решениях
5.2.8. Контролировать наличие у Подрядчика разрешительных документов на проведение Работ, выданных в установленном порядке.
5.2.9. Контролировать соблюдение Подрядчиком последовательности и состава технологических операций выполняемых Работ. 
5.2.10. Контролировать соблюдение Подрядчиком сроков выполнения Работ.
5.2.11. Проверять стоимость, объемы и качество выполняемых Подрядчиком Работ, наличие на выполненные Работы исполнительной документации. В случае отсутствия исполнительной документации Заказчик имеет право отказать Подрядчику в рассмотрении форм № КС-2 и № КС-3 за проверяемый период.
5.2.12. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний представителей авторского надзора, отмеченных в журналах авторского надзора, а также соответствующего органа охраны объектов культурного наследия.
5.2.13. Осуществлять освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта.
5.2.14. Контролировать фотофиксацию Подрядчиком наиболее ответственных видов Работ, в т. ч. скрытых работ (до момента начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании), записи о которых заносятся в журнал технического надзора.
5.2.15. Контролировать проведение Подрядчиком наладки и испытаний инженерного оборудования, в том числе комплексного испытания инженерного оборудования после проведения Работ по приспособлению объекта культурного наследия к современному использованию и надлежащим оформлением их результатов с подписанием следующих актов:
- акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств;
- акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их ввода в объект культурного наследия в соответствии с проектными решениями;
- акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
- акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации, автоматизации и молниезащиты.
5.2.16. Организовывать работу комиссии по приемке результата Работ.
5.2.17. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.2.18. Имеет иные обязанности, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик имеет право:
1) привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц). При этом ответственность за неисполнение субподрядчиком (третьим лицом) обязательств перед Заказчиком по Договору несет Подрядчик; 
2) по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств не является основанием для увеличения размера оплаты.
6.2. Подрядчик обязуется:
1) до начала производства Работ принять по акту площадку для производства Работ, а также проектную и рабочую документацию, необходимую для выполнения Работ по Договору;
2) разработать проект производства работ (ППР) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора и согласовать его с проектной организацией, разработавшей проектную (рабочую) документацию, Заказчиком;
3) в течение 3 (трех) рабочих дней после подачи заявления на выдачу разрешения на проведение Работ в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия и после получения указанного разрешения предоставить их копии Заказчику; 
4) назначить ответственного за производство Работ на Объекте и представить Заказчику копию приказа о его назначении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора;
5) установить на Объекте информационный щит, оформленный в соответствии с требованиями, установленными письмом Минкультуры России от 31.10.2014 № 270-01-39/10 –ГП, с указанием следующей информации:
- изображение Объекта и адрес его местонахождения;
- перечисление производимых работ, срок их завершения;
- полное и краткое наименование организации Подрядчика с указанием ответственного представителя и его телефона;
- полное и краткое наименование организаций Технического заказчика (с указанием ответственного представителя и его телефона) и Заказчика;
- полное и краткое наименование организации, осуществляющей авторский надзор с указанием ответственного представителя и его телефона;
- иная необходимая информация.
Место установки информационного щита должно быть согласованно с Заказчиком;
6) до начала Работ принять участие в комиссионном осмотре Объекта на предмет его фотофиксации, составления акта технического состояния Объекта и проверки соответствия проектной (рабочей) документации перечню Работ, требующихся согласно акту технического состояния. В случае необходимости составляется дефектный акт на выполнение работ, не учтенных в проектной (рабочей) документации;
7) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, разработать и представить на согласование Заказчику График выполнения работ. 
График выполнения работ должен быть разработан в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Договора;
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Графика выполнения работ согласовывает либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний и сроков их устранения.
Нарушение срока представления Графика выполнения работ, является основанием для применения в отношении Подрядчика мер ответственности в порядке, предусмотренном разделом 10 Договора;
8) осуществить поставку на Объект необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, предусмотренных проектной документацией и необходимых для выполнения Работ, их приемку, разгрузку и складирование, обеспечивающее их сохранность;
9) осуществить входной контроль качества и комплектности материалов и изделий, оборудования, используемого при выполнении Работ, а также организовать операционный контроль за ходом выполнения каждого вида Работ; 
10) предоставить Заказчику до начала использования материалов, конструкций, изделий и оборудования паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество;
11) обеспечить Объект необходимым количеством квалифицированной рабочей силы с соблюдением требований миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;
12) обеспечить Объект необходимой строительной техникой и механизмами;
13) выполнить все предусмотренные Договором Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектной (рабочей) документацией, требованиями нормативных правовых актов в области строительства и реставрации (CНиП, СРП, технические регламенты), техническими условиями, в сроки, установленные Договором, без превышения годовых объемов финансирования, определенных Договором.
В случае возможности выполнения Подрядчиком Работ в объеме, превышающем установленный пунктом 3.2 Договора лимит, Подрядчик предварительно обязан согласовать такую возможность с Заказчиком. При согласии Заказчика Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору;
14) обеспечить при выполнении Работ установленные техническими регламентами сроки и технологическую последовательность выполнения операций, а также необходимый для производства Работ температурно-влажностный режим;
15) обеспечить при выполнении Работ соблюдение норм охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с СП 49.13330.2012, охране окружающей среды и зеленых насаждений, сохранность объектов культурного наследия;
16)  обеспечить ежедневную уборку рабочих мест и своевременный вывоз строительного мусора с территории площадки для производства Работ; 
17) представлять Заказчику еженедельные отчеты по согласованной Сторонами форме о выполнении Работ в электронном виде с подписью ответственного исполнителя Подрядчика;
18) предоставлять Заказчику информацию о заключении договоров с субподрядчиками в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения таких договоров;
19) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях предоставлять Заказчику информацию, в том числе о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и др.), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона «О персональных данных»;
20) обеспечить в процессе выполнения Работ:
- своевременное оформление исполнительной документации, надлежащее ведение общего журнала работ, специальных журналов работ, журнала учета выполненных работ по форме № КС-6а, составление актов на скрытые работы;
- представление Заказчику комплекта исполнительной документации на выполненные объемы Работ одновременно с передачей документов по форме № КС-2, № КС-3;
- надлежащее освещение Объекта в соответствии с установленными требованиями;
- разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласование их с компетентными органами, вывоз и размещение бытовых и строительных отходов в соответствии с перечнем и количеством, разрешенным к размещению, представление Заказчику копий договоров с перевозчиками и получателями отходов, копий лицензий на размещение отходов и всех необходимых отчетных документов, подтверждающих размещение отходов; обеспечение экологического производственного контроля, с назначением приказом ответственного лица, обеспечение санитарно-производственного контроля. При наличии строительных отходов - передачу Заказчику в конце каждого квартала справки по утилизации строительных отходов с отметкой об их принятии специализированными площадками (полигонами сбора бытовых и строительных отходов); ежеквартальное направление в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу расчета платежей за негативное воздействие на окружающую среду с официальным уведомлением Заказчика о сдаче документа, осуществление оплаты согласно расчету платежей за негативное воздействие на окружающую среду. При работе со строительными отходами руководствоваться правилами обращения со строительными отходами, установленными законодательством Российской Федерации;
- возможность контроля Заказчиком за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе возможность беспрепятственного допуска его представителей к любому конструктивному элементу результата выполненных Работ на Объекте и представление по их требованию исполнительной документации и отчетов о выполнении Работ на Объекте;
- участие своих представителей в проведении контрольного обмера Работ на Объекте Заказчиком или уполномоченными организациями;
- извещение Заказчика о готовности скрытых Работ не менее чем за 48 часов до начала их освидетельствования. Выполнение последующих Работ разрешается только после освидетельствования Заказчиком скрытых Работ и составления соответствующего акта. Если скрытые Работы выполнены без присутствия Заказчика, Подрядчик обязан по его требованию вскрыть любую часть скрытых Работ и восстановить после освидетельствования за свой счет. В случае если Заказчик был своевременно предупрежден, то вскрытие и закрытие скрытых Работ производится Подрядчиком за счет Заказчика;
- сохранность и защиту Объекта от повреждений или иных результатов Работ, материалов и оборудования, временных сооружений и строительной техники, находящихся на месте проведения Работ, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков в результатах выполненных Работ после приемки их Заказчиком;
- временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на Объекте в точках подключения в соответствии с техническими условиями;
- согласование порядка ведения Работ на Объекте с органами государственного строительного надзора (в случаях, установленных законодательством), и иными компетентными органами, соблюдение его на месте производства Работ всеми участниками;
- координацию деятельности субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, и соблюдение ими качества и сроков выполнения Работ. При привлечении к выполнению Работ субподрядных организаций Подрядчик обязан проверить наличие у субподрядчика всех документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для выполнения Работ, на которые он привлекается. Подрядчик обязан контролировать соблюдение привлекаемыми субподрядчиками требований, предъявляемых к Подрядчику, а также нести перед Заказчиком ответственность за действия привлекаемых для выполнения Работ субподрядчиков.
- устранение недостатков (недоделок и дефектов), выявленных Заказчиком и авторским надзором в процессе выполнения Работ, при их приемке и в течение гарантийного срока, за свой счет и в согласованные сроки;
21) обеспечить выполнение следующих требований, установленных Пользователем:
- установку до начала Работ ограждения площадки производства Работ, предварительно согласовав с Пользователем эскиз и материал ограждения;
- не допускать складирования строительного мусора на незащищенной поверхности земли, а также попадания на землю сыпучих строительных материалов и растворов;
- согласовать с Пользователем, при необходимости, точки подключения временных инженерных сетей на период производства Работ;
- заключить с Пользователем, при необходимости, договоры на потребление коммунальных ресурсов, либо договоры на возмещение расходов на оплату коммунальных ресурсов;
- защиту ранее отреставрированных элементов Объекта от попадания строительной пыли, строительных растворов и красок;
- не допускать пиление кирпича и камня на территории Объекта, кроме заранее согласованных с Пользователем и подготовленных участков, предотвращающих распространение пыли за пределы участков;
- не допускать курения своих работников и работников субподрядчиков, а также использования ими ненормативной лексики на территории Объекта и Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря (далее – Монастырь);
- не допускать нарушения своими работниками и работниками субподрядчиков на территории Объекта и Монастыря правил ношения одежды и принятого Монастырем внутреннего распорядка;
- не допускать въезд на территорию Монастыря большегрузных транспортных средств грузоподъемностью более 4 тонн;
- не допускать перевозку автопогрузчиками строительных материалов и мусора по территории Монастыря за пределами площадки для производства Работ; 
- использовать для обогрева помещений Объекта только сертифицированные приборы. В случае использования тепловых пушек на жидком топливе устанавливать данное оборудование только на несгораемую поверхность, производить заправку топливом только на поддонах, исключающих розлив; обеспечить постоянное наблюдение за такими приборами на весь период их работы;
22) немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- ошибок и неточностей, выявленных в представленной Заказчиком проектной (рабочей) документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результату выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;
23) осуществить фотофиксацию Объекта (до начала Работ, в процессе производства Работ и после завершения Работ);
24) произвести испытания, необходимые для использования результатов Работ и эксплуатации Объекта, представить Заказчику все требуемые в Российской Федерации сертификаты, паспорта и инструкции, а также другие документы, согласованные Сторонами, на поставленное и смонтированное оборудование на русском языке;
25) осуществлять охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, временных зданий и сооружений, необходимых для проведения Работы, ограждения мест производства Работ, с момента начала их проведения до даты подписания Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (Приложение № 3 к Договору). При этом режим охраны площадки согласовывается с Пользователем;
26) нести расходы по содержанию временных зданий и сооружений и результата Работ до подписания Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. 
27) нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, результатов Работы, Объекта до даты подписания Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия; 
28) после окончания всех Работ оформить и передать Заказчику исполнительную и техническую документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе;
29) принять участие в работе комиссии по приемке результата Работ и подписании Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия;
30) не передавать третьим лицам проектную (рабочую) документацию, полученную для исполнения Договора, без разрешения Заказчика;
31) по окончании всех Работ вывезти в течение 10 (десяти) дней за пределы площадки для производства Работ принадлежащие Подрядчику или его субподрядчикам строительную технику, строительные материалы и оборудование, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также передать Объект Заказчику и Пользователю с подписанием акта и возвратом полученных от Объекта ключей;
32) иметь действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на соответствующие предмету Договора виды Работ в соответствии с Перечнем работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2017 № 1262, а также членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
33) обеспечить включение в договоры субподряда условия об открытии лицевого счета в УФК в случае необходимости перечисления субподрядчику авансового платежа;
34) выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
	
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Подрядчик обязан разместить своих работников и обеспечить размещение работников субподрядчиков в помещениях, предоставляемых Заказчиком или организацией, уполномоченной Заказчиком.
7.2. С этой целью Подрядчик направляет в адрес Заказчика заявку с указанием следующих данных на работников:
-  ФИО работника;
- паспортные данные работника;
- должность работника;
- потребность в организации питания;
- время заезда и период, на который требуется разместить работника.
7.3. Заказчик на основании представленных данных организует бронирование необходимого количества мест и сообщает Подрядчику информацию об организации, с которой необходимо заключить соответствующий договор.
7.4. В случае отсутствия у Заказчика или организации, уполномоченной Заказчиком, свободных мест Заказчик извещает Подрядчика, и Подрядчик самостоятельно осуществляет их размещение. 
7.5. Возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Заказчиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора. 

8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Сдача-приемка выполненных за текущий месяц Работ производится в следующем порядке:
1) Подрядчик в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом следующие первичные учетные документы, подтверждающие стоимость выполненных Работ и понесенных затрат (компенсируемых согласно сводному сметному расчету):
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) – в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде; 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде;
- накладные на закупленные материалы и оборудование, счетов-фактур (в случае если в сметной документации их стоимость принималась по счетам поставщика (прайс-листам) с приложением документов, подтверждающих их доставку;
- акт о приемке оборудования в монтаж формы № ОС-15 или акт установки оборудования, не требующего монтажа;
- справки на вывоз и утилизацию мусора с приложением счетов-фактур;
- документы, подтверждающие потребленную для производства Работ электроэнергию (при компенсации электроэнергии);
- другие документы, подтверждающие понесенные прочие затраты, учтенные в цене Договора;
- счет на оплату – в 1 экз. на бумажном носителе; 
- счет-фактура – в 1 экз. на бумажном носителе,
а также исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями, установленными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128:
- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а);
- акты освидетельствования ответственных конструкций (при необходимости);
- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- акты освидетельствования скрытых работ; 
- исполнительные схемы выполненных Работ, заверенные Подрядчиком, отражающие объемы выполненных Работ;
- копии паспортов качества применяемых материалов (изделий), сертификатов на применяемые материалы, заверенные Подрядчиком;
-  выкопировки из журнала авторского надзора (если имеются ссылки на них);
- копии актов и протоколов лабораторных испытаний изделий и материалов, заверенные Подрядчиком;
- иные документы, отражающие фактическое выполнение проектных решений, в том числе фотографии, подтверждающие выполнение Работ в соответствие с принятыми нормами и правилами и выполненные согласно требованиям, установленным Техническим заданием (Приложением № 1 к Договору).
2) Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны формы № КС-2 и № КС-3 или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с указанием мотивированных замечаний и сроков их устранения. 
Подрядчик обязан в указанный срок устранить выданные Заказчиком замечания, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их предъявления и повторно представить Заказчику указанные в           настоящем пункте Договора документы с учетом устранения замечаний. 
В случае выявления Заказчиком в выполненных Работах не согласованных в установленном порядке отступлений от проектной и рабочей документации, а также непредставления необходимой исполнительной документации, такие Работы будут исключены из представленных Подрядчиком документов на оплату выполненных Работ до момента устранения допущенных нарушений.
3) подписанные Сторонами формы № КС-2 и № КС-3 не являются подтверждением окончательной приемки Заказчиком выполненных Работ и служат для промежуточных расчетов между Сторонами за выполненные в течение месяца Работы, оплата за которые производится Заказчиком в порядке, установленном разделом 3 Договора.
8.2. Приемка результата Работ по Объекту осуществляется путем подписания Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия в порядке, установленном приказом Минкультуры России от 25.06.2015      № 1840. 
8.3. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента завершения всех Работ по Договору, в том числе связанных с устранением недостатков, обнаруженных в ходе выполнения Работ, письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче результата Работ.
8.4. Для приемки результата Работ Заказчик организует работу приемочной комиссии с привлечением органа охраны, выдавшего разрешение на проведение Работ, лиц, осуществлявших авторский, технический надзор и научное руководство, Подрядчика и субподрядчиков, которым выдавалось разрешение на проведение Работ, Пользователя, а также представителей других организаций, при необходимости.
8.5.  Для проверки соответствия выполненных Работ требованиям технических регламентов и других нормативных документов, а также условиям Договора Заказчик вправе произвести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертной организации.
8.6. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований нормативных документов и Договора, составляется акт устранения выявленных недостатков с указанием срока их устранения.
Подрядчик обязан за свой счет в установленный актом срок устранить все выявленные недостатки.
8.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ и подписания Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование (эксплуатацию) результатов Работ на Объекте по назначению и/или не могут быть устранены Подрядчиком.
8.8. После подписания Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия регистрируется в органе охраны и направляется Заказчику.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с проектной (рабочей) документацией, техническими регламентами и действующими нормами и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Объекта и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
9.2. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с даты подписания Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и составляет 5 (пять) лет. 
9.3. В случае, если Заказчиком, Пользователем либо уполномоченным органом охраны Объекта в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства Работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества Работ (в том числе использование материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства Работ и пр.), то составляется рекламационный акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и определяются даты их устранения. 
9.4. Для составления рекламационного акта Заказчик (Пользователь) вправе привлечь лиц, осуществлявших авторский и технический надзор за проведением Работ, а также представителя органа охраны (по согласованию), представителей общественных организаций в сфере сохранения объектов культурного наследия, членов секций Научно-методического совета по культурному наследию при органе охраны объекта культурного наследия.
9.5. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с даты получения извещения Заказчика (органа охраны, Пользователя) о выявленных недостатках направить в указанное в извещении место своего представителя. 
9.6. Подрядчик обязан своими силами в установленный в рекламационном акте срок и за свой счет устранить выявленные недостатки.
9.7. Гарантийный срок на Работы, по которым были выявлены недостатки, продлевается на период времени, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие этих недостатков.
9.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик (Пользователь) составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
9.9. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик (Пользователь) имеет право устранить недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.
9.10.  Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами, или ненадлежащей эксплуатацией Объекта, то есть нарушением правил эксплуатации и обслуживания Объекта, если такие правила своевременно доведены Подрядчиком до Заказчика (Пользователя).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из Договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею принятых обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.
10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере    0,01 % от цены Договора.
10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами формами № КС-2 и № КС-3.
10.5. В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.
10.6. Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 20 (двадцать) процентов от цены Договора.
10.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.8. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, причинения вреда работникам Заказчика, вследствие виновных действий представителей Подрядчика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Договору работников, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
10.10.  Применение предусмотренных настоящим разделом Договора санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
10.11.  В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
10.12.  Предъявление требований об уплате неустойки и/или штрафа, в случаях, предусмотренных пунктами 10.3 - 10.5 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
11.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
11.3. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
11.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
11.5. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
11.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
11.7. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

12.1. Подрядчик для обеспечения исполнения принятых по Договору обязательств до заключения Договора перечисляет на расчетный счет Заказчика в Банке ГПБ (АО) р/с 40703810100000000162, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823, ОКПО 09807684, обеспечительный платеж в размере 10 (десяти) процентов от объема финансовых средств, выделенных на текущий год, указанных в пункте 3.2 Договора.
12.2. В случае уменьшения объема финансовых средств в последующие годы (согласно пункту 3.2 Договора) относительно предыдущих лет Заказчик возвращает Подрядчику излишне уплаченные средства пропорционально установленному размеру обеспечительного платежа в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после уточнения Сторонами выделенных на предстоящий год финансовых средств.
12.3. В случае увеличения объема финансовых средств в последующие годы (согласно пункту 3.2 Договора) относительно предыдущих лет Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после уточнения Сторонами выделенных на предстоящий год финансовых средств перечисляет Заказчику дополнительную сумму, рассчитанную для достижения установленного пунктом 12.1 Договора размера.
12.4.  Денежные средства, указанные в пункте 12.1 Договора, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения всех принятых по Договору обязательств в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования Подрядчика с приложением копии подписанного Сторонами Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. 
12.5. На средства, полученные в соответствии с пунктом 12.1 Договора, Заказчик не начисляет и не уплачивает Подрядчику процент за их использование, так как они являются обеспечением исполнения принятых Подрядчиком по Договору обязательств. 
12.6. Для обеспечения авансового платежа Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию на сумму аванса со сроком действия:
в первый и последующие годы выполнения Работы (за исключением последнего) - до 1 марта года, следующего за годом получения аванса;
в год завершения Работ - срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее 20.12.2021.
В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику новую банковскую гарантию на возврат аванса, сумма которой будет уменьшена на размер зачтенного в счет оплаты выполненных Работ аванса, взамен ранее предоставленной банковской гарантии.
12.7. Подрядчик до оформления банковской гарантии должен предварительно согласовать с Заказчиком кредитную организацию (далее – Гарант), предоставляющую банковскую гарантию, и саму банковскую гарантию.  При этом Гарант должен одновременно удовлетворять следующим обязательным требованиям:
1) наличие у Гаранта собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд. рублей, рассчитываемом по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату;
2) участие Гаранта в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
3) наличие у Гаранта генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
4) наличие у Гаранта кредитного рейтинга не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), и (или) не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
5) раскрытие Гарантом, а также всеми кредитными организациями, входящими в одну с ним банковскую группу, информации о своей деятельности в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также представление Гарантом в Центральный банк Российской Федерации отчетности и информации в соответствии со статьей 43 указанного Федерального закона для последующего раскрытия Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций, в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
12.8. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику;
2) обязательства Подрядчика (Принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;
5) срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ по Договору, не менее чем на сроки, указанные в пункте 12.6 Договора;
6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
12.9.  Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
12.10.  Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.
12.11.  В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику банковскую гарантию на сумму, уменьшенную на размер выполненных по Договору обязательств, взамен ранее предоставленного обеспечения авансового платежа.
12.12.  В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, Подрядчик обязан за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию.   
12.13.  В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора или срок выполнения Работ, Подрядчик обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным настоящим разделом Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения. 
12.14.  Возврат банковской гарантии осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- одновременно с предоставлением новой банковской гарантии, оформленной на условиях раздела 12 Договора и обеспечивающей исполнение обязательств Подрядчика в порядке, установленном Договором;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия на основании письменного запроса Подрядчика.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
               
13.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.
13.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
13.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;
2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объемы Работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объемы выполняемых Работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора;
3) при уменьшении предоставляемых Заказчику объемов финансирования. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема Работ, предусмотренных Договором.
13.4. В случае принятия Заказчиком решения о заключении дополнительного соглашения Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика сметную документацию с измененной стоимостью с положительным заключением независимой экспертной организации о возможности использования сметной документации для определения начальной (максимальной) цены дополнительного соглашения к Договору. Указанная экспертиза проводится Подрядчиком за свой счет.
Проверка сметной документации и выдача положительного заключения осуществляется организациями, имеющими в наличии в уставе (положении) соответствующее полномочие, а также сертифицированных экспертов. Экспертное заключение оформляется в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.
13.5. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
13.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.
13.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
13.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре.
13.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
13.10.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
13.11.  Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
13.12.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.
13.13.  Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1) нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 2 (два) календарных месяца;
2) установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3) установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5) неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6) неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7) если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.
13.14.  Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
13.15.  При расторжении Договора Заказчик обязан:
1)  принять фактически выполненные Подрядчиком на дату расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2) оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты оформления форм № КС-2 и № КС-3 (с приложением всех необходимых документов, указанных в п. 8.1.1 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.
13.16.  Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
13.17. [bookmark: _Ref496691592] При расторжении Договора до завершения Работ Подрядчик возвращает Заказчику в течение 20 (двадцати) дней с даты предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства Работ авансовые средства, передает по акту Объект, проектную и исполнительную документации, общий и специальные журналы работ, журнал входного контроля материалов, журнал авторского надзора, а также освобождает площадку для производства Работ.
13.18.  Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до даты расторжения Договора по соглашению Сторон.
13.19.  Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

14. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
14.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
14.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной. 
14.4. Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
14.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
14.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
15.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.
	
16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

16.1. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
16.2. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
16.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
16.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

17.1. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком, а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.
Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.
17.2. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 17.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.
17.3. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.
17.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 17.1 Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению Договора.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой или телеграммой адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
18.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
18.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
18.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
18.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
18.6. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.7. Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру каждой Стороне. 
18.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
18.9. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Расчет цены договора;
Приложение № 3 – Форма Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия;
Приложение № 4 – Образец информационного стенда.







19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	Заказчик:

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Юридический адрес: 119002, г. Москва,
Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4
Тел. (495) 456-20-28
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
ОКТМО 45383000
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40501810445251000179
БИК 044525000
л/с 41726I48710 в УФК по г. Санкт-Петербургу, р/с 40501810000001000001 Северо-Западное отделение ГУ Банка России, БИК 044030001, идентификационный код контракта 17825497643180000310

	Подрядчик:





ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:

Генеральный директор
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

_______________/ Ходос А.В./
	Подрядчик:





________________ /_________________/



Приложение № 1
к Договору
от «____»_________201_ г. № _____

Техническое задание
на выполнение ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия «Храм во имя Святой Троицы, 1880 – 1884 годы, архитектор               Г. Введенский, с колокольней XVIII – XIX (руины), трапезной XVII – XVIII века (руины), келейным корпусом, 1801 – 1803 годы (остров Анзер)»
	
	
	

	 
	 
	 

	1
	Наименование и адрес объекта 
	"Храм во имя Святой Троицы, 1880-1884 годы, архитектор Г. Введенский, с колокольней XVIII-XIX века (руины), трапезной XVII-XVIII века (руины), келейным корпусом, 1801-1803 годы". 
Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Свято-Троицкий скит.

	2
	Заказчик 
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1 - 4.

	3
	Технический заказчик 
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1 - 4.

	4
	Пользователь  
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

	5
	Проектная организация 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП «ЦНРПМ»). Лицензия Министерства культуры Российской Федерации от 23.05.2013  № 00777, адрес: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24.

	6
	Подрядная организация 
	Определяется по результатам конкурса.

	7
	Основание для производства работ 
	Указ Президента Российской Федерации от 16.04.2018        № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». 
Договор безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения от 27.04.2010 № 626 с актом приёма-передачи. Срок действия – бессрочно). 
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 21.01.2011 № 2011.1.6, заверено 09.02.2017.
Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры от 15.12.2004 № 34.

	8
	Вид строительства 
	Ремонтно-реставрационные работы 

	9
	Сведения об источнике финансирования 
	1.Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998, средства федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге.
2. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, от 27.03.2019 № 054-10-2019-017.

	10

	Краткое описание объекта 
	Комплекс Троицкой церкви находится в центральной части Троицкого скита, расположенного на берегу Троицкой губы на острове Анзер, входящего в состав Соловецкого архипелага. В состав комплекса входят с Востока на Запад: церковь Святой Троицы 1884 года, паперть с трапезной 1884 года, колокольня 1803 года с переделками 1884 года (утрачена в 1997 году.) и Братский келейный корпус 1803 г. 
   Церковь представляет собой восьмигранный объем, перекрытый сомкнутым сводом. Сохранность, в целом, по сравнению с остальными частями комплекса – удовлетворительная с отдельными аварийными зонами. В 2010 году выполнена реставрация кокошников, карнизов и сводов. 
Стены трапезной в аварийном состоянии, фундаменты со стороны интерьера открыты ниже глубины заложения. В 2017 году воссозданы стены храма Михаила Малеина. 
 Колокольня обрушилась в 1997 году. Фрагментарно сохранилась северная и южная стены. В 2017 году воссозданы стены и свод над первым ярусом. 
 Братский келейный корпус: выполнена реставрация кирпичной кладки стен, сводов, произведена смена стропильной конструкции и покрытия кровли, установлены окна, воссозданы перекрытия, произведена реставрация фасадов и частично внутренней отделки интерьеров. На основании Акта технического состояния объекта культурного наследия от 10.082016 общее состояние памятника – неудовлетворительное. 

	11
	Охранный статус объекта 
	Объект культурного наследия федерального значения в соответствии с приказом Минкультуры России от 06.07.2018 № 1104  о включении объекта в реестр объектов культурного наследия с присвоением номера 321220004550966 

	12
	Основные технико-экономические показатели 

	Общая площадь – 1062,12 м2; 
 
Строительный объем – 10484 м3. 

	13
	Основные виды и этапы работ 
 
	Земляные работы.
Укрепление аварийного участка стены.
Укрепление подпорной стенки.
Усиление фундамента.
Реставрация валунного фундамента.
Устройство фундаментов пола и иконостаса.
Реставрация кирпичной кладки стен.
Реставрация кирпичной кладки свода восьмерика.
Устройство конструкций крыши.
Устройство стропильной системы восьмерика.
Устройство конструкций барабана и главки.
Реставрация перекрытий.
Отделочные работы по фасадам.
Реставрация и воссоздание лепного декора фасадов.
Реставрация и воссоздание заполнений дверных проемов.
Скобяные дверные изделия.
Реставрация и воссоздание заполнений оконных проемов.
Реставрация металлических решеток.
Реставрация интерьеров.
Штукатурные работы.
Белокаменные работы.
Устройство престола.
Устройство хор.
Воссоздание иконостаса в храме Михаила Малеина.
Воссоздание иконостаса в храме Троицы.
Обеспечить Объект системой инженерных сетей – системами электро-отопления и вентиляции, электроснабжения и электроосвещения, противопожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией, сетями внутренней связи.
Обеспечить доставку строительных материалов, инженерного оборудования и элементов реставрации на строительную площадку.
Выполнить пуско-наладочные работы по указанным монтажным работам. 
Доставка строительный материалов, инженерного оборудования и элементов реставрации на строительную площадку. 
Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ. Перед началом работ комиссионно совместно с Пользователем    составить дефектные ведомости и утвердить полученные объемы работ у Заказчика. 

	14
	Обязательные требования 
	   1. Материалы должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иметь соответствующие документы, подтверждающие качество, в соответствии с действующим законодательством. 
   2. Заказ, комплектация и поставка материалов выполняются Подрядчиком, включая транспортно-складские расходы. 
   3. Работы выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации по реконструкции, реставрации капитальному ремонту объектов культурного наследия в соответствии с материалами обследования и проекта. 
   4. Работы производить с применением энергоэффективных технологий.  
   5. Обеспечить организацию работ: 
   - собственными силами обеспечивает проживание, бытовое обслуживание и питание работников; 
   - собственными силами и своевременно вывозят мусор; 
   - создает условия для безопасной работы,  
   - обеспечивает условия для осуществления научно-методического руководства за проводимыми реставрационными работами; 
  - устанавливает, по согласованию с Заказчиком и Пользователем, режим работы на Объекте (как ежедневный, так и общий график выполнения работ); 
 - обеспечивает заготовку и доставку на Объект всех необходимых для проведения работ материалов, комплектующих изделий, оборудования, механизмов и приспособлений; 
   - обеспечивает и контролирует соблюдение работниками правил пожарной безопасности, экологических норм, особых условий пребывания и работы персонала на объекте; 
  - обеспечивает разработку Проекта производства работ в течение 15 дней с момента подписания Договора; 
  - соблюдает правила складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования; 
  - ведет журнал производства работ, являющийся обязательным приложением к Акту приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, с момента начала работ до их полного завершения; 
  - составляет Акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией совместно с представителями Заказчика и авторского надзора; 
  -  неукоснительно выполняет все указания авторского надзора; 
  - для выполнения реставрационных работ используется материал, соответствующий по качеству историческому (в частности для сосны – геометрия стволов, качество, выдержка и т.д.);  
  -  до начала работ устанавливает информационный стенд с наименованием объекта, видов работ, подрядной организации и другую информацию в соответствии с письмом Минкультуры России от 31.10.2014 №270-01-39/10-ГП  

	15
	 Прочие требования 
	Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 (в ред. от 17.10.2017) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Лицензия Подрядчика должна включать в себя следующие виды работ: 
      1. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; 
      2. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; 
      3. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; 
      4. Реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой);
      5. Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

	16
	Требования к производству работ на территории действующего монастыря и музея 
	До начала производства ремонтно-реставрационных работ Пользователь передает, а Подрядчик принимает по акту Объект и прилегающую к Объекту территорию. 
Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств и ответственность за их нарушение: 
   1. Передать Пользователю копию разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
   2. Согласовать с Пользователем схему реставрационной площадки, трассу установки ограждений и материал ограждений; 
   3. До начала работ подписать акт технического состояния Объекта с фотофиксацией; 
   4. До начала производства работ установить ограждение реставрационной площадки; 
   5. Для соблюдения природоохранного законодательства не допускать складирования строительного мусора на незащищенной поверхности земли и его хранение на территории реставрационной площадки более 3-х дней; 
   6. Не допускать попадания на землю сыпучих строительных материалов и растворов; 
   7. Установить и подключить к инженерным сетям временные санузлы, приспособленные к эксплуатации в зимний период; 
   8. При необходимости согласовать с Пользователем точки подключения временных инженерных сетей на период производства работ; 
   9. Заключить договоры с эксплуатирующими организациями на потребление коммунальных ресурсов, либо договоры с Пользователем на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг; 
   10. Защищать от попадания строительной пыли, строительных растворов и окрасок ранее отреставрированные элементы объекта, предметы убранства;
   11. Не допускать пиление кирпича и камня на территории объекта, кроме заранее согласованных и подготовленных участков, предотвращающих распространение пыли за пределы участков; 
   12. Не допускать курение своих работников и работников субподрядчиков на территории центрального комплекса Монастыря и других объектов культурного наследия; 
   13. Не допускать использования своими работниками на территории объекта и на территории центрального монастырского комплекса ненормативной лексики; 
   14. Не допускать нахождения своих работников и работников субподрядчиков на территории объекта и на территории центрального монастырского комплекса без верхней одежды, 
   15. Не допускать производство работ во время церковных служений по двунадесятым праздникам, 
   16. Не допускать въезд на территорию центрального комплекса монастыря большегрузных транспортных средств грузоподъемностью более 4 тонн; 
   17. Не допускать перевозку строительных материалов и мусора погрузчиками по территории центрального комплекса монастыря за пределами реставрационной площадки; 
   18. Нести ответственность за пожарную безопасность на объекте; 
   19. Использовать для обогрева помещений только сертифицированные приборы; 
   20. В случае использования тепловых пушек на жидком топливе устанавливать данное оборудование только на несгораемую поверхность; производить заправку топливом только на поддонах, исключающих розлив; обеспечивать постоянное наблюдение за такими нагревательными приборами на весь период их работы; 
   21. Обеспечивать на объекте необходимый для производства работ температурно-влажностный режим;
   22. По окончании работ убрать с объекта и территории вокруг объекта строительные материалы, оборудование, машины и механизмы, ограждения площадки;
   23. После завершения реставрационных работ подписать акт обратной передачи Объекта и передать Пользователю все экземпляры ключей от Объекта. 
   Ответственность за нарушение обязательств Подрядчиком: 
   1. В случае выявления представителями Пользователя незначительных нарушений со стороны Подрядчика установленных выше обязательств они вправе устно предупредить Подрядчика о необходимости устранения допущенных нарушений; 
   2. В случае выявления существенных нарушений Подрядчиком данных обязательств, а также в случае невыполнения Подрядчиком устного предупреждения Пользователя в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление о необходимости устранения нарушения с указанием срока его устранения; 
   3. В случае повреждения Подрядчиком элементов объекта, предметов убранства Подрядчик обязан получить разрешение в органе охраны и устранить дефекты за свой счет в согласованный с Пользователем срок;
   4. В случае неустранения Подрядчиком допущенного нарушения в указанный срок Пользователь вправе ограничить доступ сотрудников Подрядчика на объект временно или до полного устранения нарушения.
   5.  Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности рабочими при производстве работ, а также за сохранность выполненных работ, своего оборудования и материалов на объекте.

	17
	Сроки выполнения работ 
	     Начало – следующий день с даты заключения Договора. 
 Период  продолжительность работ в соответствии ПОР и графика производства работ с 2019 г. по  2021 г. 

	18
	Требования к исполнительной и отчетной документации 
	1.	Общие положения
 Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик совместно с формами № КС-2, № КС-3 представляет Заказчику исполнительную документацию:  
      - в 4 экземплярах, сброшюрованных в твердом переплете;
      - в 1 экземпляре на едином электронном носителе.
  2. Подрядчик в рамках выполнения работ по Договору обеспечивает получение необходимых согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с Российской Федерации. 
    3. Подрядчик самостоятельно оформляет исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии с РД 11-02-2006, НТД (нормативно-техническая документация) и передает Заказчику.     
    Состав исполнительной документации при выполнении соответствующих работ:
    - акты освидетельствования скрытых работ по форме согласно РД-11-02-2006;
    - рабочая документация с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными уполномоченным лицом;
    - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
   -  общий и специальные журналы работ;
   -  картограммы реставрационных работ;
   -  фотофиксация объекта (конструкций, элементов, деталей) до начала работ, в процессе их выполнения и после выполнения соответствующих работ;
   -  технологические карты и схемы операционного контроля;
   -  технологические рекомендации производства соответствующих реставрационных работ;
   -  сертификат качества материалов;
   -  иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
    4. Перечень документов, подтверждающих факт осуществления затрат:
   ∙  заверенные копии счетов-фактур и товарных накладных;
   ∙  заверенные копии договоров и счетов-фактур на вывоз мусора, грунта;
   ∙  заверенные копии талонов на вывоз мусора и грунта, заверенные копии платежных поручений.
  5.Требования к фотофиксации:
   -  цветная съемка осуществляется с применением масштабной линейки и цветовой шкалы;
   -  материалы фотофиксации должны содержать общие виды Объекта в ортогональной проекции (перпендикулярно Объекту), вид Объекта с прилегающей территорией (не менее 80% от общей площади снимка), виды элементов Объекта, основные, наиболее характерные повреждения Объекта;
   - фотофиксация выполняется с тех же видовых точек фотографий, которые включены в научно-проектную документацию;
   - фотофиксация должна проводиться при рассеянном свете;
   - фотографии должны быть выполнены с надлежащим качеством (без пересветов, без провалов в тенях) и быть четкими;
   - фотографии должны отображать каждую реставрационную операцию;
    - фотофиксация должна проводиться до начала работ, в процессе их выполнения и после реставрации объекта;
   - матрица фотоаппарата должна быть не менее 12МП;
   - каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено);
   - снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки в двух типах форматов – JPEG и RAW.





	Заказчик:

Генеральный директор
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

_______________/ Ходос А.В./
	Подрядчик:





________________ /_________________/
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Расчет цены Договора
































	Заказчик:

Генеральный директор
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

_______________/ Ходос А.В./
	Подрядчик:





________________ /_________________/




Приложение № 3
к Договору от «____»_________2019 г. № _____

ФОРМА

АКТ
приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
	г.
	
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.


1. Категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (далее – объект культурного наследия):
	


2. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
	


(Республика, область, район)
	


(город)
	улица
	
	д.
	
	корп.
	



	Собственник или иной законный владелец
объекта культурного наследия
	

	
	(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы или Ф.И.О. для физического лица)




	Заказчик (государственный заказчик):
	

	
	(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы или Ф.И.О. для физического лица)


Подрядчик(и):
	
	

	
	(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы или Ф.И.О. для физического лица)


Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:
	
	

	(№ лицензии)
	(дата выдачи лицензии)



	Разрешение на проведение работ:
	

	
	(дата и № выдачи разрешения)



	Орган охраны объектов культурного наследия:
	

	
	(наименование)



	Договор (контракт):
	

	
	(дата и номер)



	Срок окончания работ на основании разрешения:
	“
	
	”
	
	20
	
	г.



	Научное руководство:
	

	
	(должность, наименование организации, Ф.И.О.)



	
	

	
	(документ (приказ), дата и №)



	Авторский надзор:
	

	
	(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

	
	

	
	(договор (приказ), дата и №)

	
	

	
	(должность, Ф.И.О. ответственного(ых) представителя(ей))


Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:
	
	

	(№ лицензии)
	(дата выдачи лицензии)




	Технический надзор:
	

	
	(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

	
	

	
	(договор (приказ), дата и №)

	
	

	
	(должность, Ф.И.О. ответственного(ых) представителя(ей))


УЧАСТНИКИ ПРИЕМКИ РАБОТ:
	Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия либо лицо, выступающее заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия:
	

	
	(должность, наименование организации, Ф.И.О. (для физического лица – Ф.И.О.))



	Представитель(и) органа охраны объектов культурного наследия:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)



	Научный руководитель:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)

	Представитель(и) лица, осуществляющего
авторский надзор:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)

	Представитель(и) лица, осуществляющего
технический надзор:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)



	Представитель(и) иных организаций:
	

	
	(должность, Ф.И.О.)


I. Осуществили осмотр выполненных работ на объекте культурного наследия:
	


(категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
	


(Республика, область, район)
	


(город)
	улица
	
	д.
	
	корп.
	



	Дата проведения проверки
	“
	
	”
	
	20
	
	г.


1. Общая характеристика объекта культурного наследия:[footnoteRef:1] [1:  Указывается общая характеристика объекта культурного наследия и техническое состояние до начала работ по сохранению (допускается в виде приложения к настоящему акту).] 



2. Проведены работы по сохранению объекта культурного наследия:[footnoteRef:2] [2:  Указывается подробный перечень выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (допускается в виде приложения к настоящему акту).] 



II. Участники приемки работ подтверждают перечень выполненных работ на объекте культурного наследия, согласно пункту 2 раздела I настоящего Акта.

III. В ходе Приемки работ установлено:
Указанные в пункте 2 раздела I работы по сохранению объекта культурного наследия выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями, установленными статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, и отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, а также согласованной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
	Проектная документация:
	

	
	(указывается наименование проектной документации)



	Проектная документация разработана
	

	
	(полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы)



	на основании
	

	
	(указывается дата и № задания на проведение работ)

	Согласована
	

	
	(наименование органа, дата и № согласования документации)



	Разрешение на проведение работ выдано:
	

	
	(наименование органа охраны, дата и № выдачи разрешения, срок окончания)



	Отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах:
	

	
	(наименование отчетной документации, дата утверждения)


РЕШЕНИЕ О ПРИЕМКЕ РАБОТ:
Принять работы, представленные к сдаче на объекте культурного наследия:
	
	,


(Категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)
выполненные на основании выданного разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в установленные сроки и с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями, установленными статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, и отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия.
Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия либо лицо, выступающее заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Представитель(и) органа охраны объектов культурного наследия:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Научный руководитель:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Представитель(и) лица, осуществляющего авторский надзор:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Представитель(и) лица, осуществляющего технический надзор:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Представитель(и) иных организаций:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

















Приложение № 4
к Договору от «____»_______2019 г. № ________ 


ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА


В соответствии с письмом Минкультуры России 
от 31.10.2014 № 270-01-39/10-ГП
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