	Дата поступления запроса
	Тема запроса
	Текст запроса №2 по закупочной процедуре SBR028-2106180050
Конкурс на право заключения договора на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги Монастырь - Секирная гора – Савватьево – Исаково – Новая Сосновка», XVI-XIX вв., «Большая дамба на озере Красное, начало XX века», «Дамба у тони Новая Сосновка, 1936-1937 годы»

	Разъяснение

	08.07.2021 14:07
	Прошу дать разъяснения
	  Уважаемый заказчик! Просим разъяснить положения документации конкурса № SBR028-2106180050 Конкурс на право заключения договора на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги Монастырь - Секирная гора – Савватьево – Исаково – Новая Сосновка», XVI-XIX вв., «Большая дамба на озере Красное, начало XX века», «Дамба у тони Новая Сосновка, 1936-1937 годы» 
1. Просим обосновать применение понижающих коэффициентов к сметной стоимости работ по Договору? 
2. В п.3.3. Договора предусмотрено авансирование в размере 30% от стоимости договора. Авансирование производится частями. Согласно п. 10.4 подрядчик предоставляет обеспечение в размере аванса. Правильно ли мы понимаем, что БГ предоставляется на каждую часть аванса, а не на полное авансирование по договору? 
3. П. 10.4. Договора указан перечень документов, предоставляемых вместе с обеспечением. Просим рассмотреть возможность корректировки данного пункта и убрать требование по предоставлению копии соглашения/договора между банком – гарантом и подрядчиком, т.к. на текущий момент не все Банки предоставляют данное соглашение, а БГ выпускается на Общих условиях, размещенных на официальном сайте Банка-Гаранта. БГ выпускается на основании заявки и оплаченного счета.
	1. В данном случае верстовые столбы были установлены с учётом одинаковых проектных решений. Поэтому в расчёт стоимости научно-проектной документации на все верстовые столбы, кроме первого, включён коэффициент повторного применения К=0,2 (Методические указания по применению СБЦ для строительства, 2009 г. Часть III п. 3.2).
2. Согласно п. 3.3 проекта договора Заказчик осуществляет оплату аванса в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости Работ, запланированных к выполнению Подрядчиком Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору). Оплата Заказчиком аванса осуществляется частями в соответствии с распределением финансовых средств. Оплата Заказчиком аванса осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня предоставления Подрядчиком документов, установленных пунктом 10.4 Договора и счета на аванс. Согласно п. 10.1 проекта договора банковская гарантия предоставляется на сумму аванса. Соответственно, если договором предусмотрено несколько авансовых платежей, банковская гарантия должна предоставляться на каждый из таких авансовых платежей.
3.  Согласно п. 10.4 проекта договора Подрядчик предоставляет копию соглашения/договора между банком и Подрядчиком. При этом, если такое соглашение/договор отсутствует физически, данные о присоединении Подрядчика (Принципала) к Правилам предоставления банковских гарантий или к «Общим условиях, размещенных на официальном сайте банка-гаранта» подлежат внесению в п. 15 Приложения № 5 к проекту договора.



