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ДОГОВОР № ___/ИИ
на выполнение работ по обследованиям и инженерным изысканиям по объекту культурного наследия «Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582 – 1594 годы, 1596 год, 1614 – 1631 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)»

г. Москва                                                                                     «__» ____________2019 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и _______________________________ (далее – _______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по обследованиям и инженерным изысканиям (далее – Работы) по объекту культурного наследия «Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582 – 1594 годы, 1596 год, 1614 – 1631 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)», расположенному по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором. 
1.3.  Оплата выполненных Работ производится Заказчиком за счет средств субсидии Фонду из федерального бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, в соответствии с пунктом 13 Приложения № 1 к Соглашению от 27.03.2019 № 054-10-2019-017 (идентификатор Соглашения 0000000005419PNY0002).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору) составляет _____________ (_______________________________) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. Цена Договора является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам выполнения Работы и составления исполнительной сметы на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации.
2.3. В цене Договора учтены все затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, в том числе:
- стоимость всех Работ, включая затраты на проведение анализов проб и археологического сопровождения, а также получение необходимых согласований, разрешений и экспертизы сметной документации (при необходимости);
- стоимость доставки на Объект необходимого оборудования, механизмов и материалов;
- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;
- транспортные расходы;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;
- стоимость затрат по эксплуатации площадки для выполнения Работы (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.) до сдачи Объекта Заказчику;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты;
- все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации;
- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору.
2.4. При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работы. При этом Стороны вправе при изменении объема выполняемых Работ изменить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
2.5.	Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.
2.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Техническом задании, Подрядчик обязан своевременно предупредить о этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы. 
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.
2.7. Приемка и оплата дополнительных Работ будет производиться после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств в следующем порядке:
- аванс - на счет Подрядчика, открытый в Управлении Федерального казначейства (далее – УФК);
- оплата выполненных Работ - на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Распределение финансовых средств, предназначенных для выплаты Подрядчику в пределах цены Договора, составляет:
на 2019 год – 38 707 267,00 (тридцать восемь миллионов семьсот семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей 00 копеек;
на 2020 год – 90 316 963,35 (девяносто миллионов триста шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.
В случае возможности выполнения Подрядчиком Работы в объеме, превышающем установленный пунктом 3.2 Договора лимит, Подрядчик предварительно обязан согласовать такую возможность с Заказчиком. При согласии Заказчика Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору.
3.3. Заказчик осуществляет оплату аванса в размере 30 (тридцати) % от цены Договора, что составляет 38 707 267 (тридцать восемь миллионов семьсот семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации, в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком следующих документов:
- оригинала банковской гарантии, оформленной в порядке, установленном разделом 17 Договора;
- счета на аванс.
3.4. Подрядчик обязан открыть лицевой счет в органах УФК в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора и сообщить об этом Заказчику для подписания дополнительного соглашения к Договору, а также утвердить у Заказчика сведения об операциях с целевыми средствами на сумму аванса. 
3.5. Отсутствие авансирования по причинам несвоевременного открытия Подрядчиком лицевого счета в УФК и утверждения сведений об операциях с целевыми средствами на сумму аванса не являются основанием переноса сроков выполнения Работ.
3.6. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления:
- акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами;
- исполнительной сметы;
- счета   на оплату.
При оплате выполненных Работ производится удержание аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и полученному авансу.
3.7. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.
3.8. Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом с описью вложения. 
3.9. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в УФК.
3.10. По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

4.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы по Договору выполняются в следующие сроки:
- дата начала Работы – следующий день после подписания Договора Сторонами;
- дата выполнения Работы 30.11.2020.
4.2. Датой выполнения всех обязательств по Договору, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания последнего акта сдачи-приемки выполненных работ. 
4.3. Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
5.1.2. Привлекать для проверки качества выполненных Работ третьих лиц (экспертов).
5.1.3. Имеет иные права, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора передать Подрядчику копию приказа о назначении ответственного лица за проведение строительного контроля.
5.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора передать Подрядчику площадку для производства Работ по акту передачи площадки.
5.2.3. Обеспечить приемку и оплату выполненных по Договору Работ в соответствии с условиями Договора.
5.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работы по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.2.5. Имеет иные обязанности, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Подрядчик имеет право:
6.1.1. Привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц). При этом ответственность за неисполнение субподрядчиком (третьим лицом) обязательств перед Заказчиком по Договору несет Подрядчик. 
6.1.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств не является основанием для увеличения размера оплаты.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. До начала производства Работы принять по акту площадку для производства Работ.
6.2.2. Получить необходимые разрешения на проведение Работы. 
6.2.3. Назначить ответственного за производство Работ на Объекте и представить Заказчику копии приказа о его назначении в течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора.
6.2.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, разработать и представить на согласование Заказчику График выполнения работ. 
График выполнения работ должен быть разработан в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Договора.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Графика выполнения работ согласовывает либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний и сроков их устранения. После согласования Заказчиком Графика выполнения работ Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с приложением этого Графика выполнения работ.
Нарушение срока представления Графика выполнения работ, является основанием для применения в отношении Подрядчика мер ответственности в порядке, предусмотренном разделом 10 Договора.
6.2.5. Иметь действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на соответствующие предмету Договора виды Работ в соответствии с Перечнем работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2017 № 1262, а также членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
6.2.6. Доставить на Объект собственными силами необходимое оборудование и рабочих.
6.2.7. Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в сроки, установленные Договором.
6.2.8. Собрать необходимые для выполнения Работы исходные данные. При этом в случае необходимости получить у Заказчика соответствующую доверенность. 
6.2.9. Информировать Заказчика в течение 1 (одного) дня после получения его запроса о состоянии дел по выполнению Работ.
6.2.10. Устранять замечания Заказчика по недостаткам в выполненной Работе в согласованный Сторонами срок.
6.2.11. Устранить замечания, полученные при прохождении экспертизы проектной документации, подготовленной на основании результатов Работы по Договору, в согласованный с Заказчиком срок. 
В случае отказа Подрядчика от устранения замечаний или срыва согласованного срока устранения замечаний Заказчик осуществляет устранение этих замечаний собственными силами.
В этом случае Подрядчик обязуется возместить понесенные Заказчиком затраты по устранению замечаний экспертизы.
6.2.12. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора и требованиям нормативных документов (ГОСТ, технический регламент, стандарт, строительные правила и др. документы). 
6.2.13. Обеспечить в ходе выполнения Работ необходимые мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.14. Обеспечить содержание и уборку территории Объекта от образовавшегося при выполнении Работ мусора.
6.2.15. Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления неизбежности получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ. 
6.2.16. Вопрос о целесообразности продолжения Работы будет решаться Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления от Подрядчика о приостановлении Работ.
6.2.17. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
	
7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Сдача-приемка выполненных Работ производится в сроки, установленные Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору).
7.2. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до завершения Работ извещает Заказчика о готовности к сдаче-приемке Работы и представляет Заказчику на рассмотрение подписанные со своей стороны, следующие документы:
- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экземплярах;
- исполнительной сметы, составленной на основании сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы, в 2 экземплярах;
- документы, подтверждающие затраты на перебазировку техники и оборудования, а также командировочные затраты.
7.3. Заказчик рассматривает представленные Подрядчиком документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения и в случае отсутствия замечаний подписывает их и передает Подрядчику по одному экземпляру акт сдачи-приемки выполненных работ и исполнительной сметы. 
7.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Работ недостатков в выполненной Работе, в том числе выявления некомплектности документации, ее несоответствие положениям Договора, Заказчик в установленный п. 7.3 Договора срок направляет Подрядчику мотивированные замечания.
7.5. Подрядчик обязуется устранить недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В случае, если срок устранения недостатков не указан – недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента их представления Заказчиком.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
7.6.	При неустранении Подрядчиком недостатков в указанные п. 7.5 Договора сроки Заказчик вправе поручить устранение недостатков Работ другому лицу за счет Подрядчика.
7.7. В случае несоответствия исполнительной сметы смете, получившей положительное заключение экспертизы, Подрядчик организует получение положительного заключения экспертизы по измененной сметной документации за свой счет. 
7.8. В случае отсутствия подписанных акта сдачи-приемки выполненных работ и исполнительной сметы или мотивированных замечаний Заказчика по истечении срока, установленного пунктом 7.3 Договора, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ
8.1. Подрядчик обязан разместить своих работников и обеспечить размещение работников субподрядчиков в помещениях, предоставляемых Заказчиком или организацией, уполномоченной Заказчиком.
8.2. 	С этой целью Подрядчик направляет в адрес Заказчика заявку с указанием следующих данных на работников:
-  ФИО работника;
- паспортные данные работника;
- должность работника;
- потребность в организации питания;
- время заезда и период, на который требуется разместить работника.
8.3.	 Заказчик на основании представленных данных организует бронирование необходимого количества мест и сообщает Подрядчику информацию об организации, с которой необходимо заключить соответствующий договор.
8.4.	 В случае отсутствия у Заказчика свободных мест Заказчик извещает Подрядчика, и Подрядчик самостоятельно осуществляет их размещение. 
8.5. Возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Заказчиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Подрядчик гарантирует выполнения всех Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), техническими регламентами и действующими нормами и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Объекта и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы установлен до окончания гарантийного срока реставрационных или строительно-монтажных работ, выполненных в соответствии с проектной документации, основанной на выполненных Подрядчиком Работах, либо до изменения нормативной базы.
9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, Заказчик оповещает Подрядчика о дате и времени составления рекламационного акта. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. 
9.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных недостатках направить в указанное в извещении место своего представителя. 
9.5. Подрядчик обязан своими силами в установленный в рекламационном акте срок и за свой счет устранить выявленные недостатки.
9.6. Гарантийный срок на Работы, по которым были выявлены недостатки, продлевается на период времени, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие этих недостатков.
9.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
9.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик (Пользователь) имеет право устранить недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.
9.9.  Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами, или ненадлежащей эксплуатацией Объекта, то есть нарушением правил эксплуатации и обслуживания Объекта, если такие правила своевременно доведены Подрядчиком до Заказчика.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из Договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею принятых обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.
10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере    0,01 процентов от цены Договора.
10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ.
10.5. В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.
10.6. Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 20 (двадцать) процентов от цены Договора.
10.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
10.9.  В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
10.10.  Предъявление требований об уплате неустойки и/или штрафа, в случаях, предусмотренных пунктами 10.3 – 10.5 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде. 
10.11.  Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Подрядчику предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
11.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
11.3. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
11.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
11.5. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
11.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
11.7. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.
12.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;
2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемых Работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора.
12.4. В случае принятия Заказчиком решения о заключении дополнительного соглашения Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика сметную документацию с измененной стоимостью с положительным заключением независимой экспертной организации о возможности использования сметной документации для определения начальной (максимальной) цены дополнительного соглашения к Договору. Указанная экспертиза проводится Подрядчиком за свой счет.
Проверка сметной документации и выдача положительного заключения осуществляется организациями, имеющими в наличии в уставе (положении) соответствующее полномочие, а также сертифицированных экспертов. Экспертное заключение оформляется в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.
12.5. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
12.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.
12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. 
11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.11. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
11.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.
11.13. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1) нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Договором, более чем на 7 (семь) календарных дня;
2) установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3) установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5) неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6) неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7) если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.
11.14. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.
11.15. При расторжении Договора Заказчик обязан:
1) принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2) оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента оформления акта сдачи-приемки выполненных работ (с приложением всех необходимых документов, указанных в п. 7.2 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.
11.16. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
11.17. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
11.18. Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
13.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
13.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.
13.4. Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
13.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
13.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
14.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.
	
15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
15.2. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
15.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
16.1. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком, а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.
Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.
16.2. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 16.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.
16.3. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.
16.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 16.1 Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению Договора.

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
17.1. Для обеспечения возврата авансовых средств Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на сумму аванса.
17.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Договору;
- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;
-    срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ, установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 1 месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;
- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
17.3. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения возврата аванса по Договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
17.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств.
17.5. В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса, Подрядчик обязан за 20 (двадцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию.
17.6. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора или срок выполнения Работ, Подрядчик обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 17.1 - 17.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.
17.7. Возврат банковской гарантии осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком акта о выполнении обязательств по Договору на основании письменного запроса Подрядчика.
17.8. Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение исполнения Договора. Срок его предоставления - месяц со дня уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения. 

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой или телеграммой адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
18.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
18.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
18.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
18.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
18.6. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.7. Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру каждой Стороне. Техническому заказчику передается копия Договора.
18.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
18.9. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Расчет цены договора.

19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	Заказчик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 
Юридический адрес: 119002, г. Москва,
Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4
Тел. (495) 456-20-28
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
Банк ГПБ (АО)
Р/с 40703810100000000162
К/с 30101810200000000823
БИК 044525823
л/с 41736Ъ31660
Управление Федерального казначейства по г. Москве
	Подрядчик:




ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:

Генеральный директор
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

_______________/Ходос А.В./
м.п.                
	Подрядчик:





___________________ /_____________/
м.п.                



Приложение № 1
к Договору
от «____»_________201_ г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обследованиям и инженерным изысканиям по объекту культурного наследия «Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582 – 1594 годы, 1596 год, 1614 – 1631 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)»

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание основных требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1. 
	Наименование объекта, юридический адрес
	«Крепость с башнями, воротами и пристенком 1582-1594 годы, 1596 год, 1614 – 1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина XX века».

	1.2. 
	Месторасположение объекта
	Российская Федерация, Архангельская область, Приморский район, посёлок Соловецкий.

	1.3. 
	Основание для проектирования
	- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
-   постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге».

	1.4. 
	Вид работ
	[bookmark: _GoBack]Инженерные изыскания и обследования 

	1.5. 
	Сроки и этапы проведения работ
	В соответствии с договором.

	1.6. 
	Уровень ответственности 
	II (нормальный).

	1.7. 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.8. 
	Назначение объекта
	Культовое, культурно-просветительное.

	1.9. 
	Основные технико-экономические показатели существующего объекта
	· Прясло между Белой и Архангельской башнями с Архангельскими воротами, V= 4 572,2 м3;
· Прясло между Прядильной башней и Сушилом, V= 3 348,84 м3;
· Прясло между Корожной и Успенской башнями с Рыбными (Сельдяными) воротами, V= 5 231,8 м3;
· Прясло между пристенком и Никольской башней с Никольскими воротами, V=1 643,3 м3;
· Прясло между Никольской и Корожной башнями, V=  4 164,8 м3;
· Прясло между Архангельской башней и пристенком со Святоозерскими воротами, V=7062 м3;
· Прясло между Успенской и Прядильной башнями со Святыми воротами  V=6 376,5 м3;
· Пристенок с Поваренными и Квасоваренными воротами,  V=4 001,8 м3;
· Башня Квасоваренная в пристенке, V= 882 м3;
· Башня Прядильная (Стратилатовская), V= 8 930 м3;
· Башня Успенская (Оружейная), V= 3 062 м3;
· Башня Архангельская, V= 13 600 м3;
· Башня Поваренная в пристенке, V= 443 м3;
· Башня Никольская,V= 13 615 м3;
· Башня Корожная (Сторожевая), V= 13 600 м3;
· Башня Белая, V= 13 600 м3;
Общая площадь участка под всеми башнями и пряслами около 7 500 м2.
Гидротехнические сооружения:
· Набережная Святого озера, 1882-1895 годы;
· Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII-XIX века;
· Мельничный канал, XVI век, XVIII - XIX века;
· Сухой водоналивной док, 1799 - 1801 годы, 1843 год, 1880 - 1891 годы;
·  Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век;
·  Система каналов "Вешняк";
· Мельница, начало XVII века, XVIII - XIX века; Портомойня, начало XX века;
· Здание монастырской электростанции, 1910- 1912 годы, 1920 - 1930 годы.

	1.10. 
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Участки, на которых расположены сооружения:
· 29:17:010101:77 - Историко-архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря;
· 29:17:010101:101 - комплекс памятников гавани Благополучия.

	1.11. 
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет

	2. Основные требования к выполнению изыскательских работ

	2.1. 
	Стадийность 
	В одну стадию.

	2.2. 
	Исходно-разрешительная документация
	2.2.1. Проектная организация осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для выполнения обследований, изыскательских работ и проектирования, в том числе:
· - градостроительный план земельного участка (при наличии);
· - правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства и земельные участки под ними;
· - разрешение на производство проектно- изыскательских работ на  объекте культурного наследия;
· - задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения;
· - паспорт объекта культурного наследия (при наличии);
· - предмет охраны;
· - справка по климатическим характеристикам и фоновым концентрациям (мг/м3) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, оксид азота);
· - исходные данные и требования для разработки мероприятий ГО и ЧС (при необходимости);
· - специальные технические условия (СТУ) (при необходимости разработки СТУ, разрабатывается по отдельному договору);
· - ранее разработанная научно-проектная документация, подлежащая корректировке (актуализации);
· - план с границами проектирования;
· - имеющиеся в наличии графические и иные материалы, в т. ч.: поэтажные планы зданий и сооружений; ситуационный план с указанием местоположения объекта и охранной зоны объекта, зоны регулирования застройки; обмерные чертежи, материалы обследования строительных конструкций здания; библиографические материалы: графические зарисовки, акварели; фотодокументацию;
· - архивные материалы по археологическим и геологическим изысканиям, относящимся к башням и пряслам и хранящимся в Архиве Соловецкого монастыря;
· - результаты исследований влияния лишайников на долговечность и прочностные свойства валунов прясел и стен (по рекомендациям);
· - результаты актуализированных геологических изысканий, с дополнительным исследованием (по рекомендациям);
· - результаты геологических изысканий в части прочностных и деформационных свойств грунтов основания башен и прясел;
· - результаты геологических исследований в части петрологии по валунам кладки, их прочностных, деформационных и морозостойких свойств.
Перечень исходных данных может дополняться в процессе проектирования как застройщиком, так и проектной организацией при необходимости и по согласованию сторон.

	2.3. 
	Инженерные изыскания и геотехнический мониторинг

	2.3.1. 
	Виды выполняемых инженерных изысканий
	· Инженерно-геодезические изыскания (актуализация);
· Инженерно-геологические изыскания (актуализация, дополнение в случае необходимости);
· Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
· Инженерно-геотехнические изыскания (актуализация, дополнение в случае необходимости);
Перечень видов выполняемых инженерных изысканий определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20.

	2.3.2. 
	Цель инженерных изысканий
	· Определение причин деформации и нарушения нормальных условий работы строительных конструкций зданий и сооружений, включая гидротехнические, в пределах обследуемой территории.
· Обеспечение комплексного изучения условий района, включая рельеф, геоморфологические, сейсмические, гидрометеорологические, гидрогеологические и инженерно-экологические условия, геологическое строение, состав, состояние и свойства грунтов, геологические процессы и явления, изменение условий освоенных (застроенных) территорий для получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектных решений с учётом рационального использования и охраны геологической среды, а также данных для составления прогноза изменений инженерно-геологических, геотехнических и гидрогеологических условий при реставрации и эксплуатации зданий и сооружений; актуализация ранее выполненных инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе: СП 47.13330.2012, РСН 64-87, СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-103-97, ГОСТ Р 54362-2011, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 12071-2000, ГОСТ 20276-99, ГОСТ 23278-78, ГОСТ 20276-99,  ГОСТ 24846-2012,  ГОСТ Р 53778-2010, ФЗ №384, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 53778-2010, СНиП 2.05.03-84 (актуализированный); Пособие к СНиП 2.05.03-84; СП 11-103-97; СП 33-101-2003; СНиП 23-01-99; ГОСТ 26775-97.

	2.3.3. 
	Разработка программы работ по инженерным изысканиям
	· Перед началом работ разработать и согласовать с Заказчиком программу работ по инженерным изысканиям.
· Программа работ разрабатывается с учётом результатов анализа фондовых и архивных материалов, выполненных на предыдущих стадиях (Договор №12/АОН от 15.03.2019г.).
· Программой работ предусмотреть этапы выполнения работ по видам инженерных изысканий с целью формирования отчётных материалов по сооружениям (этапам):
- Этап 1 – Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объекта: Здание монастырской электростанции, 1910- 1912 годы, 1920 - 1930 годы;
- Этап 2 – Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объекта: Набережная Святого озера, 1882-1895 годы;
- Этап 3 – Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объекта: Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII-XIX века;
- Этап 4 - Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объектов: Мельничный канал, XVI век, XVIII - XIX века; Сухой водоналивной док, 1799 - 1801 годы, 1843 год, 1880 - 1891 годы; Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век; Система каналов "Вешняк"; Мельница, начало XVII века, XVIII - XIX века; Портомойня, начало XX века.
· В составе программы работ разработать раздел «оценка изученности» отдельно по каждому виду инженерных изысканий.
· В Программе работ обосновать виды и объёмы работ со ссылками на действующие нормативные документы.
· В Программе работ представить сводную таблицу видов и объёмов работ по инженерным изысканиям.
· В Программе работ представить календарный график выполнения работ.

	2.3.4. 
	Общие требования к выполняемым инженерным изысканиям
	· На основании анализа ранее выполненных изысканий выполнить дополнительные изыскания с целью актуализации и подтверждения данных, формирования базы данных достаточной для завершения проектирования и прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
· Инженерные изыскания выполняются с учетом требований действующих нормативных документов.
· Перед началом выполнения инженерных изысканий при содействии Заказчика получить разрешение контролирующих органов на производство работ.
· Заданием на выполнение изысканий предусмотрено выполнение археологических исследований в объеме, достаточном для согласования работ с органом охраны.
· Обеспечить сопровождение выполненных изысканий в  ФАУ «Главгосэкспертиза России» и ведомственных экспертизах.

	2.3.5. 
	Требования к инженерно-геодезическим изысканиям
	· Актуализацию инженерно-геодезических изысканий выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СНиП 11-02-96, СП-11-104-97, СНиП 12-03-2001.
· Актуализация данных топосъёмки выполняется в пределах всего участка исследований. Топографическая съёмка выполняется м-ба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 
· В составе материалов инженерно-геодезических исследований должна быть экспликация всех зданий, сооружений, колодцев, инженерных сетей.
· Выполнить привязку инженерно-геологических выработок.
· Выполнить фото и видео фиксацию процесса производства работ.
· Съемку выполнить в местной системе координат и в Балтийской системе высот.
· Съемку согласовать с эксплуатирующими организациями.
· Урезы водной поверхности на планах должны быть приведены на одну дату с ее указанием.
· Произвести увязку полученных топографических материалов с материалами других видов инженерных изысканий.
· Выполнить описание подходов и территории съемки.

	2.3.6. 
	Требования к инженерно-геологическим изысканиям
	· Актуализацию инженерно-геологических изысканий выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2011, СНиП 2.01.09-91.
· На основании анализа ранее выполненных изысканий выполнить дополнительные инженерно-геологические изыскания с целью актуализации и подтверждения данных, формирования базы данных достаточной для завершения проектирования и прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
· Актуализировать сведения о геологических, литологических, гидрогеологических условиях в составе, определенном требованиями нормативных документов с учётом ранее выполненных исследований.
· Выполнить анализ лито-технического массива под телом фундаментов с целью уточнения и актуализации конструкций, физико-механических характеристик и глубины заложения фундаментов – эти работы выполнить совместно с дообследованиями зданий и сооружений.
· Привести верифицированные сведения о геолого-литологическом строении участка, о сезонных колебаниях уровня подземных вод.
· Привести нормативные и расчётные физик-механические характеристики грунтов по всем выделенным ИГЭ.
· Привести сведения о глубине сезонного промерзания грунтов, их морозной пучинистости.
· Определить коррозионную агрессивность грунтов и подземных вод.
· В случае выявления на площадке неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного или техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и по обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений.
· Количественно охарактеризовать суффозионные процессы, выполнить прогноз их развития и обосновать происходившее ранее и прогнозное изменение напряжённо-деформированного состояния грунтов.
· Точность и обеспеченность необходимых данных по грунтам основания по ГОСТ 20522-2012.
· Выполнить расчеты и оценку устойчивости склонов.
· Произвести оценку изменения гидрогеологических условий с применением геофильтрационного моделирования.
· Провести оценку изменения инженерно-геологических и инженерно-геотехнических условий с применением геомеханического моделирования литотехнических систем грунт-основание сооружения.
· Выполнить фото- и видео фиксацию процесса производства работ, провести 100% фотофиксации керна;

	2.3.6.1. 
	Дополнительные требования к геофизическим исследованиям
	· Актуализацию геофизических исследований выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2011, СНиП 22-01-95.
· Актуализировать результаты геофизических исследований с применением методов электромагнитного импульсного сверхширокополосного (ЭМИ СШП) зондирования, а также электротомографии, вертикального электрического зондирования и георадиолокационного профилирования.
· Выполнить комплексный каротаж в инженерно-геологических скважинах (ГК, ЭК, АК).
· Выполнить межскважинное сейсмоакустическое просвечивание по наиболее значимым профилям.
· Выполнить фото- и видео фиксацию процесса производства работ.

	2.3.6.2. 
	Дополнительные требования к гидрогеологическим исследованиям
	· Актуализацию гидрогеологических исследований выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, ГОСТ 23278-2014.
· Выполнить опытно-фильтрационные исследования, уточнить и актуализировать фильтрационные параметры для всех выделенных водовмещающих ИГЭ.
· Определить режим подземных вод, направление движения, возможные градиенты для разных сезонов и техногенных условий.
· Определить химический состав и агрессивность подземных вод.
· Выполнить оценку изменения гидрогеологических условий с применением аналитических методов и методов численного моделирования.
· Выполнить прогноз миграции загрязняющих веществ для возможных аварийных сценариев.
· Выполнить прогноз максимальных колебаний уровня подземных вод при различных природно-техногенных условиях.
· Выполнить фото- и видео фиксацию процесса производства работ.

	2.3.7. 
	Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям
	· Актуализацию инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СНиП 23-01-99, СП 11-103-97, СП 33-101-2003.
· Актуализировать результаты гидрометрических работ: русловая съемка, разбивка и нивелировка профиля по морфометрическому створу; нивелировка профиля по водной поверхности; промеры глубин в русле по морфометрическому створу. Актуализацию результатов гидрометрических работ выполнить для всех открытых водотоков в пределах исследуемого участка и на всей территории на удалении до 2 км от его внешних границ.
· Выполнить нивелирование основных профилей по каналам и набережным.
· Определить вертикальные деформаций русел основных открытых каналов.
· Вероятность превышения максимальных расходов по сооружениям принять в соответствии с СП 58.13330.2012.
· Охарактеризовать климатические характеристики: температурный и ветровой режимы, влажность, осадки, опасные метеорологические явления. 
· Определить фоновые концентрации (мг/м3) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, оксид азота.
· Данные наблюдений за уровнями и ледовыми явлениями запрашиваются Исполнителем при содействии Заказчика по ближайшем водомерным постам.
· Собрать все необходимые справки.
· Выполнить фото- и видео фиксацию процесса производства полевых работ.

	2.3.8. 
	Требования к инженерно-геотехническим изысканиям
	· Актуализацию инженерно-геотехнических изысканий выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2011.
· Актуализировать физико-механические свойства грунтов оснований зданий и сооружений и материалов самих зданий и сооружений в объеме, необходимом для выполнения прогнозных геомеханических расчётов. 
· Выполнить фотограмметрию всех зданий и сооружений объекта исследования.
· Выполнить фото и видео фиксацию процесса производства работ.
· Провести оценку изменения инженерно-геологических и инженерно-геотехнических условий с применением геомеханического моделирования литотехнических систем грунт-основание сооружения.

	2.3.9. 
	Разработка программы геотехнического мониторинга
	На основании фондовых данных, результатов изысканий и результатов прогнозного моделирования разработать программу геотехнического мониторинга с обоснованием видов, объемов работ, контролируемых параметров и их предельных значений.

	2.3.10. 
	Состав геотехнического мониторинга
	· Геодезические наблюдения.
· Гидрогеологические наблюдения.
· Инженерно-геологические наблюдения.
· Геотехнические наблюдения.
· Фотограмметрия.
· Визуальные наблюдения.

	2.3.11. 
	Цель геотехнического мониторинга
	Обеспечение безопасности проведения работ и эксплуатационной надежности реставрируемых объектов и сооружений окружающей застройки, своевременное выявление недопустимых отклонений в поведении, разработка рекомендаций по предупреждению и устранению возможных негативных последствий.

	2.3.12. 
	Основные задачи геотехнического мониторинга
	· Систематическая фиксация изменений контролируемых параметров конструкций сооружений и геологической среды.
· Своевременное выявление отклонений контролируемых параметров (в т. ч. их изменений, нарушающих ожидаемые тенденции) конструкций объектов и их основания от заданных значений, параметров грунтового массива от значений, полученных в результате геотехнического прогноза.
· Анализ степени опасности выявленных отклонений контролируемых параметров и установление причин их возникновения.
· Разработка рекомендаций по необходимым мероприятиям, предупреждающим и устраняющим выявленные негативные процессы или причины, которыми они обусловлены.

	2.3.13. 
	Дополнительные требования к геотехническому мониторингу
	· Геотехнический мониторинг выполнить в соответствии с 384-ФЗ, СП 50-101-2004, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 53778-2010.
· Выполнить ревизию существующей сети гидрогеологических скважин, определить их техническое состояние, степень кальматации и взаимосвязь скважин с водоносным горизонтом. 
· Создать дополнительные наблюдательные гидрогеологические скважины. Расположение дополнительных наблюдательных гидрогеологических скважин, и их количество обосновать в программе работ.
· Развить существующую опорную-геодезическую и наблюдательную сети.
· Развить сеть геотехнического мониторинга в местах, определённых по результатам геомеханического моделирования.
· Обосновать автоматизацию геотехнического мониторинга и ранжировать приоритетность автоматизации по всем элементам сети геотехнического мониторинга.
· Обосновать автоматизацию гидрогеологических скважин по существующей и дополнительно создаваемой сети наблюдательных скважин.
· Оснастить основные сооружения креномерами, марками и щелемерами в наиболее опасных местах, опредленных по результатам геомеханического моделирования. 

	2.3.14. 
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях и геотехническом мониторинге
	Инженерные изыскания необходимо выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе: СП 47.13330.2012, РСН 64-87, СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-103-97, ГОСТ Р 54362-2011, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 12071-2000, ГОСТ 20276-99, ГОСТ 23278-78, ГОСТ 20276-99,  ГОСТ 24846-2012,  ГОСТ Р 53778-2010, ФЗ №384, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 53778-2010, СНиП 2.05.03-84 (актуализированный); Пособие к СНиП 2.05.03-84; СП 11-103-97; СП 33-101-2003; СНиП 23-01-99; ГОСТ 26775-97.

	2.4. 
	Обследование зданий и сооружений

	2.4.1. 
	Цель обследований 
	Определение категории технического состояния башен и прясел и составление рекомендаций по реставрации.

	2.4.2. 
	Наименование обследуемых башен и прясел
	Прясла: между Никольской и Корожной башнями; между Корожной и Успенской башнями с Рыбными (Сельдяными) воротами; между Успенской и Прядильной башнями со Святыми воротами; между Прядильной башней и Сушилом; между Белой и Архангельской башнями с Архангельскими воротами; между Архангельской башней и пристенком со Святозерскими воротами; между пристенком и Никольской башней  с Никольскими воротами.
Башни: Никольская; Корожная (Сторожевая); Успенская (Оружейная); Прядильная (Стратилатовская); Белая; Архангельская; Поваренная в пристенке; Квасоваренная в пристенке.
Пристенок с Поваренными и Квасоваренными воротами.
Сушило.

	2.4.3. 
	Наименование водопропускных и водорегулирующих сооружений (гидротехнических сооружений)
	Гидротехнические сооружения:
· Набережная Святого озера, 1882-1895 годы;
· Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII-XIX века;
· Мельничный канал, XVI век, XVIII - XIX века;
· Сухой водоналивной док, 1799 - 1801 годы, 1843 год, 1880 - 1891 годы;
·  Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век;
·  Система каналов "Вешняк";
· Мельница, начало XVII века, XVIII - XIX века; Портомойня, начало XX века;
· Здание монастырской электростанции, 1910- 1912 годы, 1920 - 1930 годы.

	2.4.4. 
	Разработка программы работ по обследованию
	Программа работ по дополнительным обследованиям разрабатывается с учетом материалов выполненных ранее обследований, результаты которых собраны в архивах и фондах.
В составе программы работ описывается изученность по каждому зданию и сооружению отдельно.
Работа выполняется после визуального обследования периметра внутренних и наружных стен по нижним и верхним поясам с составлением ведомости дефектов и соответствующей фотофиксацией.
Программа работ по детальному обследованию должна определять объемы и выполнение следующих работ:
· оценка разрушения кладки;
· измерение длин и раскрытия трещин;
· измерение деформаций элементов конструкций;
· отбор проб валунной кладки;
· лабораторные исследования;
· шурфование;
· зондирование;
· измерение прочности материалов;
· измерение влажности.
· осмотр сооружений с целью проверки наличия его элементов, их соединений и выявления явных внешних признаков их ненормального функционирования;
· определение пространственного положения элементов сооружения (координат отдельных точек, размеров, наклонов, смещений, деформаций и др.) методами геодезических и специальных измерений;
· измерение характеристик физико-механического состояния материалов с помощью методов неразрушающего контроля;
· составление изображений элементов сооружения и сооружения в целом;
· промерные работы вдоль сооружения, водолазное обследование;
· Программа обследования утверждается Заказчиком.

	2.4.5. 
	Содержание обследования 
	Дополнительные обследования выполняются в соответствии с СП 13-102-2003, ГОСТ Р 53778-2010, ГОСТ 31937-2011, ВСН 57-88, ВСН 48-86.
Полевые работы по зданиям и сооружениям: 
1. Визуальное обследование периметра внутренних и наружных стен по нижним и верхним поясам с фотофиксацией дефектов и составления ведомости дефектов, с актуализацией ранее выявленных дефектов и не учтённых дефектов ранее выполненной документацией. 
2. Проходка шурфов с внутренней и наружной стороны прясел для уточнения конструктивных особенностей фундаментов и основания. 
3. Локальные вскрытия (зондажи) стен и полов прясел в пространстве перед бойницами для уточнения состояния и выявления особенностей конструкции. 
4. Определения неразрушающими методами механических свойств наружных слоев материалов кладки стен башен и прясел с учетом расположение их по сторонам света и по высоте сооружения.
5. Выполнить проверку деревянных конструкций, в частности подлежащих замене либо реставрации по ранее разработанной проектной документации на предмет увеличения расчетной снеговой нагрузки по району расположения Соловецкого архипелага с 210 до 350 кг/м2 по новой редакции СП 20.13330.2016, при необходимости выполнить микологическое исследование конструкций, подлежащих сохранению с целью уточнения объема замены либо протезирования (взятие проб, лабораторные исследования). 
6. Отбор образцов материалов для лабораторных исследований, в части петрологии по валунам кладки и их прочностных, деформационных и морозостойких свойств.
7. Нивелировка башен и прясел для сопоставления полученных отметок с архивными данными.
8. Выборочные обмерные работы и обследование башен и прясел с целью получения информации для сбора нагрузок на фундаменты и составление расчётных схем. 
9. Фотофиксация в необходимом объёме. 
Полевые работы по гидротехническим сооружениям: 
1. Осмотр дна у сооружения, подводной части сооружения.
2. Оснащение сооружений марками и щелемерами;
3. Обследование элементов надстройки сооружений или элементов верхнего строения.  Измерение зазоров (швов, щелей) между элементами сооружений.
4. Обследование стенок сооружений из гранитной кладки, ряжевых конструкций, элементов берегоукреплений. 
5. Определение пространственного (планово-высотного) положения и размеров сооружений в надводной части и подводной части.
6. Измерение глубин у сооружений.
7. Наблюдения за колебаниями уровня воды.
8. Измерение деформаций сооружений. В части грунтовых сооружений фиксация выходов фильтрационных вод, фиксация суффозионных выносов грунта, фиксация грунтовых береговых примыканий.
9. Оценка технического состояния материалов конструкций.
10. Измерение остаточной толщины металлоконструкций.
11. Отбор проб, образцов и заготовок материалов конструкции для лабораторных испытаний, выполнение лабораторных испытаний.
12. Обследование гидромеханического оборудования.
14.  Видео и фотосъёмка элементов сооружения.
Камеральные работы по зданиям и сооружениям: 
1. Оформление результатов фотофиксации. 
2. Графическое представление конструктивных решений башен и прясел, с учетом выявленных в процессе зондажей особенностей. 
3. Составление ведомостей дефектов и повреждений строительных конструкций, не учтённых ранее выполненной документацией.
4. Картографическое представление расположения дефектов и повреждений конструкций с учетом особенностей ранее выполненных работ по применению материалов заполнения швов: кирпич, валуны, - при реставрации гидроизоляции валунной кладки.
5. Графическое представление результатов вскрытий конструкций и шурфов.
6. Анализ результатов лабораторных исследований.
7. Оценка состояния грунтов основания башен и прясел в части их прочностных и деформационных свойств. 
8. Определение категории технического состояния строительных конструкций. 
9. Поверочные расчеты несущих строительных конструкций, оснований и фундаментов. 
10. Анализ причин появления дефектов и повреждений строительных конструкций.
11. Анализ и оценка необходимости реализации проектного решения по инъектированию внутренних объемов валунной кладки.
12. Исследования валунной кладки каждой башни и прясла на предмет исторического способа зачеканки швов (мелким валуном, кирпичом, раствором) с выдачей рекомендаций по каждому участку.
13. Выдача рекомендаций о производстве работ по реставрации валунной кладки с учетом сохранения лишайника на валунах (общий ППР).
14. Составление выводов и рекомендаций для выполнения проектной документации. 
13. Написание отчёта.
Камеральные работы по гидротехническим сооружениям: 
 Отчётная документация по результатам обследования в общем случае должна содержать следующие разделы:
1. Техническое задание на выполнение работ;
2. Акт(ы) выполненных проверок с указанием выполненных работ;
3. Результаты обследования по всем видам работ в установленном объёме контроля и результаты анализа полученных данных;
4. Ведомость дефектов;
5. Водолазное обследование;
6. Визуальное обследование;
7. Лабораторные исследования и заключения;
6. Заключение.
Заключение должно содержать выводы по следующим вопросам:
1. Пространственное положение, размеры сооружения;
2. Общие деформации;
3. Местные деформации;
4. Состояние материалов;
5. Износ элементов, конструкций, сооружения;
6. Наличие значительных и критических дефектов;
7. Общее заключение по техническому состоянию сооружения, поверочные расчёты, напряженно-деформированное состояние (НДС);
8. Рекомендации по режиму эксплуатации;
9. Предложения по ведению документов регулярных и периодических осмотров;
10. Указания по устранению дефектов;
11.Составление выводов на основании дополнительных исследований, нормативной документации и расчетных данных о возможности либо невозможности реализации ранее разработанных проектных решений, а также об эффективности реализуемых в рамках данных проектов мероприятий;
Составление перечня не разработанной ранее научно-проектной документации, необходимой для прохождения ФАУ Главгосэкспертизы.

	3. Дополнительные требования

	3.1. 
	Согласование отчётных материалов
	Исполнитель согласовывает отчетную документацию с Заказчиком, Пользователем объектов культурного наследия и другими заинтересованными организациями. 

	3.2. 
	Рекомендации по проведению реставрационных работ
	По итогам проведенных изысканий составляется научно-технический отчет, в котором даются рекомендации по проведению реставрационных работ с учетом специфики эксплуатации стен и башен, как объектов музейного показа, а также аутентичности сохранения их вида и строительных материалов, в том числе с рекомендациями по способам восстановления лишайникового покрова там, где он будет снят в ходе реставрационных работ.

	3.3. 
	Представление выполненной работы
	3.3.1. Отчётные материалы (тома отчётов) сформировать в соответствии с назначенными этапами выполнения работ в объёме, достаточном для выполнения проектных работ:
- Этап 1 – Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объекта: Здание монастырской электростанции, 1910- 1912 годы, 1920 - 1930 годы;
- Этап 2 – Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объекта: Набережная Святого озера, 1882-1895 годы;
- Этап 3 – Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объекта: Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII-XIX века;
- Этап 4 - Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объектов: Мельничный канал, XVI век, XVIII - XIX века; Сухой водоналивной док, 1799 - 1801 годы, 1843 год, 1880 - 1891 годы; Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век; Система каналов "Вешняк"; Мельница, начало XVII века, XVIII - XIX века; Портомойня, начало XX века.
3.3.2. Чертежи выполнить в электронном виде в системе AutoCAD в формате DWG, в масштабе 1:1. 
Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и быть представленными в следующем виде:
1. Форматы файлов:
· текстовые приложения: *doc, *xls, *pdf (с возможностью копирования текста);
· графические приложения: 
- чертежи, схемы: *pdf.
- изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg.
- чертежи - с расширением *.dwg:
· формат файла должен быть в версии не старше 2008 г.
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