ДОГОВОР № ___________
на выполнение работ по составлению сметной документации и расчета начальной максимальной цены на выполнение проектно-изыскательских работ по выявленному объекту культурного наследия «Смолокурня № 2»
г. Москва







___» _______________ 2019 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов проведения (наименование конкурентной процедуры) (протокол _____________ от __________20_ года №________ (извещение от _______ 20_ года № ________ размещено в (адрес размещения закупки)) заключили настоящий договор, далее по тексту «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по поручению Заказчика выполнить работы по составлению сметной документации (сводного расчета, локальных смет), а также расчета начальной максимальной цены на выполнение проектно-изыскательских работ (далее – Работы) по форме, установленной Приложением № 3 к Договору, по выявленному объекту культурного наследия Смолокурня № 2», расположенному по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, ул. Северная, д. 20, корп.2 (далее – Объект).
1.2. Составление сметной документации будет производиться согласно Техническому заданию, являющемуся Приложением № 1 к Договору. 

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ___________(________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (20 %) - ______________ (__________________) рублей ___копеек.
2.2. В Цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе:

- стоимость составления сметной документации и расчета начальной максимальной цены;

- вознаграждение, накладные расходы, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;

- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

2.3. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
2.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.5. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком следующих документов:

- подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме, установленной Приложением № 2 к Договору;

- оригинала счета.
2.6. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.

2.7. Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом с описью вложения. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы по Договору выполняются в следующие сроки:

- начало Работы – следующий день после даты подписания Договора; 

- окончание Работы – 10 (десять) рабочих дней c даты подписания Договора.
3.2. Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВА СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. В любое время осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком Работы, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.1.2.  В процессе осуществления контроля за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора делать замечания по выполненной Работе (в рамках существующих норм и правил) и требовать их устранения.
4.1.3. До принятия выполненной Подрядчиком Работы провести экспертизу составленной Подрядчиком сметной документации.
4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществить своевременную приемку и оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. В случае необходимости давать пояснения Подрядчику по представленному техническому заданию на выполнение проектно-изыскательских работ.

4.2.3.  Участвовать совместно с Подрядчиком в устранении замечаний экспертизы по выполненным Работам.
4.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. 
Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.

3.2.
Досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для изменения цены Договора.
4.4. Подрядчик обязан: 

4.4.1.  Выполнить Работу в объеме и сроки, предусмотренные Договором, а также в соответствии с требованиями нормативных актов, в том числе подготовить расчет начальной максимальной цены на выполнение проектно-изыскательских работ по Объекту по форме, установленной Приложением № 3 к Договору.

4.4.2. Своевременно устранять замечания, выданные Заказчиком или экспертной организацией, привлеченной Заказчиком, по результату выполненной Работы.

4.4.3. Если в ходе проведения экспертизы будет получено отрицательное заключение о несоответствии разработанного по Договору Результата Работы требованиям нормативных актов Подрядчик исправляет или заново выполняет Работы и осуществляет повторную экспертизу за свой счет. 

4.4.4. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. После завершения Работы Подрядчик направляет Заказчику сметную документацию в 4 (четырех) бумажных экземплярах и 1 (один) экземпляр на электронном носителе, а также расчет начальной максимальной цены на выполнение проектно-изыскательских работ в 1 (одном) бумажном экземпляре и 1 (один) экземпляр на электронном носителе и акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика указанных в пункте 5.1 Договора документов рассматривает их и при отсутствии замечаний направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ.  

При наличии у Заказчика замечаний он направляет Подрядчику в сроки, указанные в настоящем пункте Договора, мотивированные замечания. 

5.3. Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения (если иной срок не согласован Сторонами письменно) и повторно передать доработанную Документацию Заказчику.
5.4. В случае неподписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и невыдачи мотивированных замечаний в течение срока, указанного в пункте 5.3 Договора, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в установленном в Договоре порядке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работы в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными, то есть такими, которые делают невозможным использование разработанной Документации по назначению, и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных условиями Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ.

6.3. В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десять) процентов от цены Договора.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.

6.7.  Неустойка штраф уплачиваются при условии предъявления письменного требования Стороной.
6.8. Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

7.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.

7.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.

7.4. Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

7.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

7.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.

10.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в следующих случаях:

1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;

2) по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные Договором объемы Работ. При этом при увеличении предусмотренных Договором Работ допускается по соглашению Сторон увеличение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора;

3) при уменьшении предоставляемых Заказчику объемов финансирования. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема Работ, предусмотренных Договором;

4) если исполнить Договор в предусмотренный срок невозможно по независящим от Сторон обстоятельствам.
10.4. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.

- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

10.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает своё действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.           

10.10.  Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.

10.11.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.

10.12.  Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

1)
нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Договором, более чем на 10 (десять) рабочих дней;

2)
установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

3)
установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4)
если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;

5)
неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;

6)
неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;

7)
если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.

10.13. 
 Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

10.14.  При расторжении Договора Заказчик обязан:

1)
 принять фактически выполненные Подрядчиком на дату расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;

2)
оплатить Подрядчику фактически выполненные и принятые Работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оформления всех необходимых документов.

10.15.  Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.                      

10.16.  Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.

10.17.  Реорганизация Сторон не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Сторон.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой, посредством электронной связи или телеграммой по адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.

11.2.  Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

11.3.  Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.

11.4.  При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.

11.5.  Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.6.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.7.  Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Форма акта приемки выполненных работ; 

Приложение № 3 – Форма расчета начальной максимальной цены.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик: 

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

Юридический адрес: 119002, г. Москва,

Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2

Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4

ИНН 7704455367

КПП 770401001

ОГРН 1187700008792

ОКПО 09807684

Банк ГПБ (АО)

Р/с 40703810100000000162

К/с 30101810200000000823

БИК 044525823
Генеральный директор
_________________ А.В. Ходос

«____» ____________________2019 г.

М.П.
	Подрядчик: 

Генеральный директор

_________________ 

«____» ____________________2019 г.

М.П.


Приложение № 1

к Договору № _____________от «__» ____________ 2019 г.

Техническое задание

на выполнение работ по составлению сметной документации и расчета начальной максимальной цены на выполнение проектно-изыскательских работ по выявленному объекту культурного наследия Смолокурня № 2»

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие сведения

	1.1
	Наименование объекта
	Выявленный объект культурного наследия (далее – ОКН) «Смолокурня (№ 2)», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район)

	1.2
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, пос. Соловецкий, ул. Северная, д. 20, корп.2.

	1.3
	Основание для выполнения работы
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге».

	1.4
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.5
	Пользователь ОКН
	ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник».

	1.6
	Вид разрабатываемой документации
	Сметная документация (сводная смета, локальные сметы) и расчет начальной максимальной цены на выполнение проектно-изыскательских работ по реставрации и современному использованию ОКН.

	1.7
	Основные технико-экономические показатели ОКН
	Общая площадь существующего объекта – 78 кв. м.

Габариты существующего здания – 6,6 х 14,8 м.

Высота здания в коньках – 8,6 м.

	1.8
	Назначение объекта
	Объект музейного показа.

	1.9
	Сведения об ОКН и земельном участке
	Земельный участок расположен на территории:

- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в.  (распоряжение инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);

- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;

Объект входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век — первая половина ХХ века».  

Предмет охраны не утвержден.

	1.10
	Выделение этапов проведения работ
	Не предусматривается.

	1.11
	Сведения о границах проектирования и планировочных ограничениях
	Разработка научно-проектной документации производится в границах земельного участка ОКН.

	1.11
	Источник финансирования
	Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	2. Основные требования к проектным решениям и рабочей документации

	2.1
	Стадийность проектирования
	В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

	2.2
	Требования к составу  научно-проектной документации
	Состав научно-проектной документации принять в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013.

Независимо от объема разрабатываемой научно-проектной документации стадии проекта реставрации и приспособления не могут быть объединены.

Оформление проекта реставрации и приспособления проводить в соответствии с нормами национальных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС) применительно к научно-проектной документации для проведения ремонта и реставрации объекта культурного наследия, если они не противоречат интересам сохранения объекта культурного наследия.

	2.3
	Исходно-разрешительная документация.
	Работы по сохранению ОКН вести на основании разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных органом охраны ОКН.

Проектная организация осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе (по мере необходимости):

- выполнение инженерных изысканий, обмеров и обследований (с составлением необходимых ТЗ и Программ);

- оказание содействия в получении задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при необходимости); 

 - получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- получение технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения;

- получение технических условий на выполнение мероприятий ГО и ЧС (при необходимости);

- разработку оценки воздействия на окружающую среду (при необходимости);

- оформление исходно-разрешительной документации по объекту с согласованием ее со всеми заинтересованными организациями в установленном законом порядке; 

- разработку технологических заданий и программ (при необходимости);

- разработку и утверждение в установленном порядке Специальных технических условий (СТУ) (при необходимости);

- и др.

	2.4
	Инженерные изыскания и обследования
	Проектной организации разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы на инженерные изыскания и комплексные обследования.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить необходимый комплекс инженерно-изыскательских и обследовательских работ (включая микологию). 

Актуализировать ранее выполненные инженерные изыскания, в соответствии с требованиями:

- СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

- СП 11-102-97. «Инженерно- экологические изыскания для строительства»;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно- геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»;

- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования»;

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно – геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования».

	2.5
	Требования к научно-проектной документации


	Разработать научно-проектную документацию в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Научно-проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законодательным и нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации, документации об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, техническим регламентам, стандартам, техническим условиям внесением соответствующей записью лица, ответственного за подготовку научной и проектной документации главного архитектора проекта (руководителя авторского коллектива).

Объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также государственной экспертизы научно-проектной документации в части конструктивной и технологической устойчивости и безопасности здания.

До начала проектных работ, в рамках выполнения «Предварительных работ», подготовить Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. 

В случае, если предполагаемые к проведению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, подготовка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случае, если предполагаемые к проведению виды работ оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, подготовка проектной документации осуществляется в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	2.6
	Требования к рабочей документации
	В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов. 

Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.

Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика.

Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.

	2.7
	Предварительные работы
	В раздел «Предварительные работы» включить  в том числе исходно-разрешительные материалы, переданные Заказчиком и Пользователем, результаты предварительного исследования памятника при ознакомлении с памятником и имеющимися о нем материалами, а также программу научно-исследовательских работ, план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия, заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования, а также фотофиксацию объекта культурного наследия до начала проведения работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия.

	2.8
	Комплексные научные исследования
	Раздел «Комплексные научные исследования» выполнить на основании программы научных исследований, составленной в процессе предварительных работ. 
При необходимости разработать проект предмета охраны и согласовать его с органом охраны.

	2.9
	Проект реставрации и приспособления
	Состав и оформление раздела должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.501-2018 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений" и ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры".

	2.10
	Градостроительные решения.

Генеральный план, благоустройство, озеленение.
	Разработать проект благоустройства в пределах территории ОКН.



	2.11
	Архитектурные решения
	Проектными решениями предусмотреть приспособление сооружения под объект музейного показа с экспонированием процесса ремесла.
Перечень мероприятий в рамках приспособления согласовать с Пользователем.

	2.12
	Конструктивные и объемно –планировочные решения
	Состав и оформление раздела должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.501-2018 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений" и ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры".

Конструктивные решения при необходимости разработать на основании: 

- заключения по результатам инженерного обследования конструкций (в том числе наружных декоративных элементов);

- заключения по результатам технологических исследований строительных и отделочных материалов;

- поверочных расчетов конструкций.

	2.13
	Требования к технологическим решениям
	Технологические решения определить проектом на основании действующих норм и правил по условиям приспособления.

	2.14
	Требования к инженерным системам
	Здание оснастить всеми необходимыми системами инженерного обеспечения. 

Решения по инженерному оборудованию принять исходя из требований технологии в соответствии с выданными техническими условиями (ТУ), действующими нормами и правилами.

Проектом предусмотреть устройство сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, сетей электроснабжения и электроосвещения, сетей связи и сигнализации и др.

При принятии проектных решений предусматривать энергосберегающие технологии.

Все сети запроектировать с применением необходимых систем автоматики, предусмотреть установку приборов учета всех видов энергии.

Предусмотреть систему автоматизации и диспетчеризации инженерных систем. 

Применяемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты.

	2.15
	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения
	По условиям приспособления предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность для маломобильных групп населения в соответствии со СНиП 35-01-2001 и действующими нормами и правилами (при необходимости).



	2.16
	Требования по обеспечению пожарной безопасности
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2009 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (при необходимости).

	2.17
	Требования по обеспечению охраны окружающей среды
	Разработать раздел мероприятий по охране окружающей среды и согласовать решения в установленном порядке.



	2.18
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации» 


	Раздел откорректировать в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов на основании ранее разработанного раздала «Проект организации реставрации» и внесенных изменений.

Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывозку мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 

Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, при необходимости предусмотреть проведение работ под археологическим наблюдением.

В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. Стройгенплан в составе раздела  ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.

	2.19
	Требования к подготовке сметной документации на выполнение проектно-изыскательских работ 
	Сметную документацию на выполнение проектно-изыскательских работ сформировать в соответствии с требованиями нормативных документов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, в том числе РНиП 4.05.01-93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры», сборников цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры (СЦНРП-91), Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования, справочников базовых цен на проектные работы, справочников базовых цен на инженерные изыскания и других нормативных документов.

Пересчет базовых цен произвести на основании соответствующего письма Минстроя России о рекомендуемой величине прогнозных индексов на текущий момент и письма Минкультуры России от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ «О расчете индекса изменения стоимости научно-проектных работ в реставрации объектов культурного наследия народов РФ на IV квартал 2011 г.». 

В случае необходимости подготовить локальные сметы по форме 3П в соответствии с Методическим пособием по определению стоимости инженерных изысканий для строительства (выпуск 1).

Подготовить локальные сметы по видам выполняемых проектно-изыскательских работ и сводную смету.

Выполнить расчет командировочных затрат.

Согласно подпункту 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации стоимость проектно-изыскательских НДС не облагается.

В сметных расчетах учесть стоимость проведения государственных экспертиз проектной документации.

	2.20
	Количество экземпляров передаваемой сметной документации


	Сметная документация передается Заказчику в количестве:

 4 (четыре) экземпляра на бумаге;

 1 (один) экземпляр на электронном носителе.

Расчет начальной максимальной цены на выполнение проектно-изыскательских работ передается Заказчику в количестве:

 1 (один) бумажном экземпляр на бумаге;

 1 (один) экземпляр на электронном носителе.


ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Генеральный директор

Фонда по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага

_________________ А.В. Ходос

М.П.
	_________________ 
М.П.


Приложение № 2
к Договору № _____________от «__» ____________ 2019 г.

ФОРМА

Акт о приемке выполненных работ

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, 

И__________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора________________, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт приемки выполненных работ (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил следующие работы на сумму ____ руб.:
	№
	Вид работ
	Стоимость работ

	1
	
	

	2
	
	


2. Акт подтверждает, что Подрядчик выполнил в полном объеме в все принятые на себя по Договору обязательства (за исключением гарантийных).

3. Заказчик подтверждают отсутствие претензий к выполненным Подрядчиком Работам.

4. Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы по Договору от «__» ____________20__г. № _____.
	Заказчик:

Генеральный директор

Фонда по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага

_________________ А.В. Ходос

М.П.
	Подрядчик:

_________________ 

М.П.


М.П.                                                                                                          М.П.

Приложение № 3
к Договору № _____________от «__» ____________ 2019 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ 

на выполнение проектно-изыскательских работ 
по выявленному объекту культурного наследия Смолокурня № 2»



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметный расчет составлен в ценах _____ кв. 2019 г.                                                                                                    ___________________ руб.

	№№ пп
	Наименование работ
	Стоимость работ,  рублей                                                                                                      в том числе

	
	
	изыскательских
	проектных
	Всего

	1
	Инженерно-геодезические изыскания
	
	
	

	2
	Инженерно-геологические изыскания
	
	
	

	3
	Инженерно-экологические изыскания
	
	
	

	4
	Инженерно-археологические работы
	
	
	

	5
	Разработка проектной документации по приспособлению для современного использования
	
	
	

	6
	Разработка рабочей документации по приспособлению для современного использования 
	
	
	

	7
	Комплексные научные исследования. Разработка научно-проектной документации
	
	
	

	8
	Разработка мероприятий по сохранению уникального объекта, внесенного в список ЮНЕСКО
	
	
	

	9
	Расчеты для определения зон влияния и прогрессирующего обрушения
	
	
	

	10
	Оказание услуг по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
	
	
	

	11
	Разработка и согласование СТУ
	
	
	

	12
	Разработка раздела "Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС"
	
	
	

	13
	Обследования в целях обеспечения конструктивной безопасности объекта
	
	
	

	14
	Оказание услуг по проведению государственой экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий
	
	
	

	15
	Итого по расчету
	
	
	

	16
	Расчет командировочных расходов
	
	
	

	17
	Итого
	
	
	

	19
	Всего по расчету
	
	
	

	Составил:
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил:  
	
	
	
	


22

