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Договор № _______ 
на корректировку и доработку научно-проектной документации по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы, Голгофо-Распятский скит, XIX век» (остров Анзер)

г. Москва                                                                                       «__»___________ 2019 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и _______________________________(сокращенное наименование – _______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании результатов проведения (наименование конкурентной процедуры) (протокол _____________ от __________20_ года №________ (извещение от _______ 20_ года № ________ размещено в (адрес размещения закупки))  заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по поручению Заказчика выполнить работы по корректировке и доработке (далее – Работы) научно-проектной документации по реставрации и приспособлению к современному использованию (далее – Документация) объекта культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы, Голгофо-Распятский скит, XIX век» (остров Анзер) (далее – Объект), расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Голгофо-Распятский скит.
Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к Договору.
1.2. Корректировка Документации выполняется Подрядчиком в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», условиями Договора. После корректировки Документация согласовывается с органом охраны Объекта в порядке, установленном приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749. 
1.3.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором. 
1.4.  Оплата выполненных Работ производится Заказчиком за счет средств субсидии Фонду из федерального бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, в соответствии с пунктом 28 Приложения № 1 к Соглашению от 27.03.2019 № 054-10-2019-017 (идентификатор Соглашения 0000000005419PNY0002).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.  Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору) составляет _______________(__________________) рублей  _____копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2.  Цена Договора является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам выполнения Работ и составления исполнительной сметы на основании полученного положительного заключения экспертизы по сметной документации. 
2.3.  Цена Договора может быть увеличена не более чем на 10 (десять) %. Изменение цены Договора производится в порядке, установленном пунктами 2.5, 2.6 и 2.9 Договора, и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2.4.  В цене Договора учтены все затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, в том числе:
- стоимость обмеров, обследования, инженерных изысканий, корректировки Документации, получения необходимых согласований по Документации и заключений государственной историко-культурной экспертизы и других экспертиз;
- затраты на командировочные расходы;
- накладные расходы и вознаграждение; 
- все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации;
- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору.
2.5.  При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ увеличить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) % от цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
2.6.  Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.
2.7.  В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Договоре, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы. 
2.8.  Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работ по цене, определенной в Договоре.
2.9.  Приемка и оплата дополнительных Работ производится после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  
3.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств в следующем порядке:
- аванс - на счет Подрядчика, открытый в Управлении Федерального казначейства (далее – УФК). Перечисление аванса производится в соответствии с установленным порядком казначейского сопровождения платежей;
- оплата выполненных Работ - на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Распределение финансовых средств, получаемых Заказчиком за счет средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета, и предназначенных для выплаты Подрядчику согласно условиям Договора, в пределах сроков, установленных пунктом 4.1 Договора, будет осуществлено путем подписания дополнительного соглашения к Договору после согласования Сторонами Графика выполнения работ.
При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных Заказчику для финансирования Работ по Договору, Стороны согласуют новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ.
3.3. Заказчик осуществляет оплату аванса по Договору в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, что составляет (______________) рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня предоставления Подрядчиком следующих документов:
- банковской гарантии на возврат аванса, оформленной в порядке, установленном разделом 10 Договора;
- счета на аванс.
При этом перечисление аванса производится на основании дополнительного соглашения к Договору, в котором указан лицевой счет Подрядчика в УФК.
3.4. Подрядчик обязан открыть лицевой счет в органах УФК в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора и сообщить об этом Заказчику для подписания дополнительного соглашения к Договору, а также утвердить у Заказчика сведения об операциях с целевыми средствами на сумму аванса. 
3.5. В договорах с субподрядчиками Подрядчик обязан установить обязанность каждого субподрядчика, которому предоставляются авансовые платежи, открыть лицевой счет в УФК и согласовать у Подрядчика сведения об операциях с целевыми средствами на сумму аванса.
3.6. Подрядчик несет ответственность за неисполнение условий об открытии лицевого счета в УФК и за невключение в договор с субподрядчиками, которым предоставляется аванс, условий об открытии и использовании лицевого счета в УФК в соответствии с условиями Договора.
3.7.  Отсутствие авансирования по причинам несвоевременного открытия Подрядчиком лицевого счета в УФК и утверждения сведений об операциях с целевыми средствами на сумму аванса не являются основанием переноса сроков выполнения Работ.
3.8. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней в следующем порядке:
1) до получения положительного заключения экспертизы по сметной документации - в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от стоимости выполненных Работ с удержанием аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и полученному авансу после предоставления Подрядчиком следующих документов:
- акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами;
- счета на оплату;
2) после получения положительного заключения экспертизы по сметной документации Подрядчик предоставляет: 
- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (при необходимости Сторонами оформляется корректировочный акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный на основании сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы);
- счет на оплату.
3) окончательный расчет по Договору производится на основании:
- акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами;
- итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 3 к Договору;
- счета на оплату.
3.9.  В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.
3.10.  Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом с описью вложения. 
3.11.  Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в УФК.
3.12.  По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Работы по Договору выполняются в следующие сроки:
- дата начала Работ - следующий день после даты подписания Договора;
- дата окончания Работ по разработке Документации стадии «Проект» – 15.07.2020;
- дата окончания Работ по разработке Документации стадии «Рабочая документация» - 15.09.2020.
4.2. Датой исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, за исключением гарантийных, является дата подписания Заказчиком итогового акта приемки выполненных работ.
4.3. Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ  
 
5.1. Сдача-приемка выполненных Работ производится в соответствии со сроками, установленными Договором. Приемка выполненных Работ подтверждается подписанием полномочными представителями Сторон акта сдачи-приемки выполненных работ. 
5.2. Сдача-приемка выполненных за текущий месяц Работ производится в следующем порядке:
1) до получения положительного заключения экспертизы по сметной документации Подрядчик предоставляет Заказчику:
- разработанную Документацию в объеме, установленным Графиком производства работ и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору (по накладной);
- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах;
- документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на перебазировку техники и оборудования, командировочные затраты, а также археологическое сопровождение;
2) после получения положительного заключения экспертизы сметной документации Подрядчик предоставляет Заказчику:
– разработанную Документацию в объеме, установленным Графиком производства работ и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору (по накладной);
- положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (оригинал);
- документы, подтверждающие стоимость проведения государственной историко-культурной экспертизы;
- согласование Документации органом охраны Объекта (оригинал);
- исполнительную смету, составленную на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации;
- положительное заключение экспертизы сметной документации (оригинал);
- документы, подтверждающие стоимость проведения негосударственной экспертизы сметной документации;
- документы, подтверждающие понесенные прочие затраты согласно исполнительной смете, подготовленной на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах;
При необходимости Сторонами оформляется корректировочный акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный на основании сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы.
3) при окончательном расчете по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику:
– разработанную Документацию в объеме, установленным Графиком производства работ и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору (по накладной);
- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах;
- итоговый акт приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 3 к Договору. подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах;
- документы, подтверждающие понесенные прочие затраты согласно исполнительной смете, подготовленной на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации.
5.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика указанных в пункте 5.2 Договора документов рассматривает и при отсутствии замечаний направляет Подрядчику подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ и итоговый акт приемки выполненных работ.
При наличии у Заказчика замечаний он направляет Подрядчику в сроки, указанные в настоящем пункте Договора, мотивированные замечания. 
Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения (если иной срок не согласован Сторонами письменно) и повторно передать доработанную Документацию Заказчику.
5.4. В случае неподписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, итогового акта приемки выполненных работ или невыдачи мотивированных замечаний в течение срока, указанного в пункте 5.3 Договора, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в установленном в Договоре порядке.
5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными, то есть такими, которые делают невозможным использование разработанной Документации по назначению, и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.
В случае, если устранение недостатков в Документации, допущенных по вине Подрядчика, потребует повторного и более раз прохождения экспертизы, Подрядчик получает положительное заключение экспертизы за свой счет.
5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных условиями Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
 
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
6.1.2. Требовать исправления выявленных Заказчиком замечаний по выполненной Работе, не соответствующей условиям Договора.
6.1.3. Организовывать совещания по вопросам выполнения Работ и требовать присутствия на них представителей Подрядчика.
6.1.4. Не оплачивать выполненные Работы до устранения замечаний по выполненной Работе. 
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить приказом уполномоченных лиц и представить копию приказа Подрядчику.
6.2.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику имеющиеся исходные данные и материалы по ранее выполненным работам.
6.2.3. Обеспечить своевременное финансирование по Договору.
6.2.4. Осуществить приемку выполненных Работ в порядке и сроки, установленные Договором.
6.2.5. Своевременно предоставить Подрядчику доверенности, необходимые для исполнения им принятых по Договору обязательств.
6.2.6. Оказывать Подрядчику при исполнении им принятых на себя по Договору обязательств необходимое содействие в вопросах, зависящих от Заказчика.
6.2.7. Исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.
6.4. Подрядчик обязуется:
6.4.1.  В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заключения Договора открыть лицевой счет в УФК для проведения платежей по Договору и сообщить о нем Заказчику в письменном виде для подготовки и подписания дополнительного соглашения к Договору.
6.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить уполномоченных лиц и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав объем предоставленных им полномочий.
6.4.3. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора разработать и представить на согласование Заказчику График выполнения работ.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Графика выполнения работ согласовывает либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний и сроков их устранения.
После согласования Графика выполнения работ Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с приложением Графика выполнения работ. Нарушение срока предоставления Графика выполнения работ является основанием для применения к Подрядчику мер ответственности в соответствии с разделом 11 Договора.
6.4.4. Разработать Документацию в сроки, установленные Договором, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством и нормативными документами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
6.4.5. Осуществлять самостоятельно и в счет цены Договора сбор необходимых для корректировки Документации исходных данных и иной документации, своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений, согласований, технических условий и иных документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
6.4.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего запроса предоставить отчет о ходе выполнения Работы.
6.4.7. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующим нормам, правилам и стандартам.
6.4.8. Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в Документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. 
6.4.9. Своевременно обратиться к Заказчику за получением доверенности на уполномоченное Подрядчиком лицо для исполнения обязательства по получению необходимых согласований, разрешений и экспертиз.
6.4.10. В течение не более 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора с субподрядчиком известить Заказчика о привлеченной организации (реквизиты, контактные данные) и виде Работы, на которую она привлечена.
6.4.11. До направления Документации на экспертизы, а также на согласование в орган охраны Объекта согласовать ее с Пользователем и Заказчиком.
6.4.12. Осуществлять защиту принятых в Документации проектных решений в органах экспертизы, а также оплачивать услуги экспертизы.
6.4.13. За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки Работ согласования и прохождения экспертизы недостатки по разработанной Документации в разумный срок, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
6.4.14. В случае, если при проведении ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия на основании разработанной Подрядчиком Документации будут обнаружены недостатки, связанные с некачественной Документацией, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и, при необходимости, повторно за свой счет получить по исправленной Документации положительные заключения экспертиз и согласования органа охраны Объекта в установленном порядке.
6.4.15. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.
6.4.16. Обеспечить при выполнении Работ соблюдение правил внутреннего режима Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря (далее – Монастырь), в том числе: 
1) не допускать курения своих работников и работников субподрядчиков, а также использования ими ненормативной лексики на территории Объекта и Монастыря;
2) не допускать нарушения своими работниками и работниками субподрядчиков на территории Объекта и Монастыря правил ношения одежды и принятого Монастырем внутреннего распорядка.
6.4.17. В случае если при выполнении Работ Объекту или другим зданиям и сооружениям Монастыря будут нанесены повреждения по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.
6.4.18. Иметь действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на соответствующие предмету Договора виды Работ в соответствии с Перечнем работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2017 № 1262, а также членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
6.4.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ 

7.1.	 Подрядчик обязан разместить своих работников и обеспечить размещение работников субподрядчиков в помещениях, предоставляемых Заказчиком или организацией, уполномоченной Заказчиком.
7.2. 	С этой целью Подрядчик направляет в адрес Заказчика заявку с указанием следующих данных на работников:
-  ФИО работника;
- паспортные данные работника;
- должность работника;
- потребность в организации питания;
- время заезда и период, на который требуется разместить работника.
7.3.	 Заказчик на основании представленных данных организует бронирование необходимого количества мест и сообщает Подрядчику информацию об организации, с которой необходимо заключить соответствующий договор.
7.4.	 В случае отсутствия у Заказчика свободных мест Заказчик извещает Подрядчика, и Подрядчик самостоятельно осуществляет их размещение. 
7.5. Возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Заказчиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
 
8.1. Авторские права на разработанную по Договору Документацию регламентируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и Договором.
8.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.
8.3. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.
8.4. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Заказчику.
8.5. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий Договора.
8.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы), включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий Договора, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.
8.7. Заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.
8.8. Заказчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами Документации, разработанной и выпущенной при исполнении Договора. Права на указанную Документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении Работ (этапа работ), переходят к Заказчику со дня подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ и оплаты выполненного этапа работ.
8.9. Одновременно с переходом исключительного права на Документацию к Заказчику переходят следующие исключительные права использования:
- воспроизведение Документации, то есть изготовление одного и более экземпляра Документации или ее части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра Документации;
- распространение Документации путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров;
- публичный показ Документации;
- импорт оригинала или экземпляров Документации в целях распространения;
- прокат оригинала или экземпляра Документации;
- публичное исполнение Документации;
- сообщение в эфир;
- сообщение по кабелю;
- перевод или другая переработка Документации;
- практическая реализация Документации;
- доведение Документации до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Документации из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).
8.10. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления ему права на участие в реализации своего проекта.
8.11. Заказчик вправе использовать Документацию, созданную по Договору, неоднократно, для строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора.
8.12. Подрядчик сохраняет право включать сведения о выполнении Работы по Договору в свои маркетинговые и рекламные материалы в период проектирования Объекта, в случае, если Заказчик даст письменное согласие об этом.
8.13. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Документация, разработанная по Договору, свободна от прав третьих лиц, в том числе авторов, состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, соисполнителей, субподрядчиков.
8.14. Подрядчик гарантирует, что никакая документация или материалы, использованные для выполнения Документации, переданная Заказчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Заказчику все права на Документацию, никому не переданы полностью или частично.
8.15. Подрядчик гарантирует, что к Заказчику не могут быть предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за использование Документации, исключительное право на которую в полном объеме передано Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе Документации.
8.16. Представление или рассылка Заказчиком любых документов, подготовленных Подрядчиком в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с интерактивным мультимедийным разделом в рамках портала Культура.рф, посвященного памятникам культурного наследия, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика.
8.17. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, кроме определенных в Договоре. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком договорных обязательств.
8.18. Подрядчик гарантирует, что выполненные по Договору Работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
8.19. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия о том, что все исключительные права на результаты выполненных Работ возникают у Заказчика.
8.20. Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика, проводит предварительные переговоры с третьей стороной и обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.
8.21. Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
8.22. По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Подрядчик оплатит Заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТАЦИИ 
   
9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора.
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания итогового акта приемки выполненных работ (далее – Гарантийный срок). 
9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах Гарантийного срока.
9.4. Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в Документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, выявленные в Документации при производстве на Объекте ремонтно-реставрационных работ.
9.5. При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков Заказчик оповещает Подрядчика о необходимости составления рекламационного акта и назначает время и место встречи.
9.6. Подрядчик обязан незамедлительно прислать своего представителя, уполномоченного на составление и подписание рекламационного акта.
9.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки их устранения.
9.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
9.9. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
9.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
9.11. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.12. Ущерб, нанесенный Объекту по причине некачественной Документации, возмещается за счет Подрядчика.
9.13. В случае нанесения ущерба Объекту в результате ненадлежащего его содержания (эксплуатации) Пользователем Подрядчик ответственности не несет.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Подрядчик для обеспечения возврата авансовых средств предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на сумму аванса.
10.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Договору;
- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;
- срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ по договору, установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 1 (один) месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;
- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
10.3. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения возврата авансовых средств банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
10.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение возврата авансового платежа, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств.
10.5. В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, Подрядчик обязан за 20 (двадцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию.
10.6. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора или срок выполнения Работ, Подрядчик обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 10.1 - 10.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.
10.7. Возврат банковской гарантии осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- на основании письменного обращения Подрядчика одновременно с предоставлением новой банковской гарантии, оформленной на условиях раздела 10 Договора и обеспечивающей исполнение обязательств Подрядчика в порядке, установленном Договором;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком итогового акта приемки выполненных работ на основании письменного запроса Подрядчика.
10.8. Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения возврата авансовых средств, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение возврата авансовых средств. Срок его предоставления - месяц со дня уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,01 % от цены Договора.
11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ.
11.4. В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.
11.5. Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десять) процентов от цены Договора.
11.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
11.8.  В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
11.9. Неустойка (штраф) уплачиваются при условии предъявления письменного требования Стороной.
11.10. Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Исполнителю предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.
 
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
   
12.1.  Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
12.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
12.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
12.4.  Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
12.5.  В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 12.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
12.6.  В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
   
13.1.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
13.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
13.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.
13.4. Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
13.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
13.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

14.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
   
14.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
14.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.
14.3. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА   
15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
15.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
15.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

16. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА     
16.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.
16.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
16.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;
2) если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные Договором объемы Работ. При этом при увеличении предусмотренных Договором Работ допускается по соглашению Сторон увеличение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора;
3) при уменьшении предоставляемых Заказчику объемов финансирования. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема Работ, предусмотренных Договором;
4) если исполнить Договор в предусмотренный срок невозможно по независящим от Сторон обстоятельствам.
16.4. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
16.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает своё действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.
16.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
16.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
16.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.
16.9.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
16.10.  Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
16.11.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.
16.12.	 Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1)	нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 2 (два) календарных месяца;
2)	установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3)	установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4)	если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5)	неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6)	неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7)	если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.
16.13.	 Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
16.14. При расторжении Договора Заказчик обязан:
1)	 принять фактически выполненные Подрядчиком на дату расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2)	оплатить Подрядчику фактически выполненные и принятые Работы в течение 30 (тридцати) дней с даты оформления всех необходимых документов.
16.15.	 Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.                      
16.16. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
16.17. Реорганизация Сторон не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Сторон.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
17.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой, посредством электронной связи или телеграммой по адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
17.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
17.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
17.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
17.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
17.7. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание; 
Приложение № 2 – Расчет цены договора;
Приложение № 3 – Форма итогового акта приемки выполненных работ.

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 
Юридический адрес: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4
Тел. (495) 456-20-28
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
Банк ГПБ (АО)
р/с 40703810100000000162 
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
л/с 41736Ъ31660
Управление Федерального казначейства по г. Москве


	Подрядчик: 


	
	


ПОДПИСИ СТОРОН:

	Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	




 __________________/___________/
         м.п.                





Приложение № 1
к Договору от «____»_________2019 г. № _____________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk14978130]на корректировку и доработку научно-проектной документации по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы, Голгофо-Распятский скит, XIX век» (остров Анзер)

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Общие сведения

	1.1. 
	Наименование объекта культурного наследия в соответствии с государственным реестром ОКН
	Объект культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы», , входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века», располагается по адресу: Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Голгофо-Распятский скит.

	1.2. 
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Голгофо-Распятский скит.

	1.3. 
	Основание для проектирования
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге».

	1.4
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.5
	Пользователь
	Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь/ Голгофо-Распятский скит

	1.6
	Вид разрабатываемой документации
	Научно-проектная документация

	1.7
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	Реставрация с приспособлением к современному использованию

	1.8
	Основные технико-экономические показатели существующего объекта

	Площадь застройки- 202,4 м².
Этажность- 2 этажа (+ подвал).
Общая площадь - 353,5 м², в т.ч.:
- подклет - 38,1 м²;
- 1 этаж - 164,5 м²;
- 2 этаж - 150,9 м².
Строительный объем- 1 155 м³, в т.ч.:
- надземная часть - 1 003 м³;
- подземная часть - 152 м³.

	1.9
	Назначение объекта
	 Здание трапезной с кухней и жилым помещением.

	1.10
	Сведения об объекте и земельном участке
	Первоначально здание Северного келейного корпуса состояло из двух отдельных срубов, соединенных между собой сенями. Западная часть служила для размещения трудников, а в восточной части находилась конюшня и сенник над ней. Из сеней на второй этаж, на котором в западной части располагалась жилая комната, вела деревянная лестница. Здание было покрыто трехскатной крышей. В период безхозности сруб восточной части корпуса был утрачен. Над срубом западной части выполнили технологическую кровлю покрытие из рубероида, сени покрыли односкатной консервационной кровлей.
С 2013 года на Объекте ведутся ремонтно-реставрационные работы. На месте утраченной восточной части и разобранных сеней возведены фундаменты в виде бетонных столбов с заполнением пространства между ними лентами валунной кладки. Сруб, валунная кладка и балки перекрытия возведены с отступлениями от проекта. 
В 2014 году выполнены фундамент, цоколь и сруб западной части корпуса. На момент корректировки проекта в 2015 году здание корпуса представляло собой два сруба: восточный, устроенный на историческом месте сеней и конюшни, и западный - на месте келейной части корпуса. Соединение западного и восточного объемов было осуществлено посредством установки новых элементов – вертикальных деревянных стоек с пазами, что является отклонением от исторического облика здания. Восточный сруб выполнен глухим, без дверных и оконных проемов, выше исторических высотных отметок. В нём установлены балки перекрытия над подклетом и первым этажом. В подклете выполнен железобетонный объем без примыкания к основной деревянной конструкции, предназначенный для хранения продуктов. Восстановление западного сруба не было завершено, он не вполне соответствует проектным высотным отметкам. В западной части сруба установлены балки перекрытия над первым этажом, установлены на исторические места оконные заполнения с колодами с использованием некоторых сохранившихся элементов колод и сруба. Фундаменты западного сруба - ленточные, выполнены из валунной кладки с устройством бетонных столбов по углам здания и на перепаде высот и выполнены в соответствии с проектными решениями, но не в полном соответствии с историческими. Однако по высоте цоколь поднят на 250 мм выше отметки, указанной в проекте 2013 года. В Голгофо-Распятском скиту сохранилось большое количество подлинных деталей и элементов сруба, которые необходимо обмерить и определить в рамках проекта возможность их использования при производстве реставрационных работ.
Над установленными срубами была выполнена временная технологическая кровля. 
Вертикальная планировка территории и водоотвод от здания не выполнен.

	1.11
	Выделение этапов проведения работ
	Разработка научно-проектной документации без выделения этапов.

	1.12
	Сведения о границах проектирования и планировочных ограничениях
	Доработку научно-проектной документации  произвести в границах земельного участка Объекта с учетом обременения участка лесного фонда в границах острова Анзер (земельный участок кадастровый № 29:17:010401:10), переданный Голгофо-Распятскому Анзерскому скиту в пользование в целях осуществления религиозной деятельности.

	1.13
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	2. 
	Основные требования

	2.1. 
	Стадийность проектирования
	Научно-проектную документацию разработать в две стадии:
I. Проектная документация (корректировка, доработка);
II. Рабочая документация (корректировка, доработка).

	2.2. 
	Требования к составу  научно-проектной документации
	Состав научно-проектной документации принять в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013.
Независимо от объема разрабатываемой научно-проектной документации стадии проекта реставрации и приспособления не могут быть объединены.
Оформление проекта реставрации и приспособления проводить в соответствии с нормами национальных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС) применительно к научно-проектной документации для проведения ремонта и реставрации объекта культурного наследия, если они не противоречат интересам сохранения объекта культурного наследия.

	2.3. 
	Исходно-разрешительная документация.
	Заказчик передает Подрядчику ранее разработанную научно-проектную документацию (в т.ч.-предоставленную пользователем), а также проектную документацию, разработанную ООО «Симаргл» в рамках государственного контракта от 30.07.2014 № 2621-01-41/10-14.
Работы по сохранению объекта культурного наследия вести на основании разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных Минкультуры России и ранее разработанной научно-проектной документации. 
Заказчик передает Подрядчику необходимые исходно-разрешительные документы и данные:
- копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих право Заказчика или Пользователя на объект культурного наследия и земельный участок в границах территории Объекта;
- предмет охраны объекта культурного наследия, утвержденный приказом Минкультуры России от 06.06.2018 №1100 «Об утверждении предметов охраны объекта культурного наследия «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы»; а также материалы научно-проектной документации, разработанной ООО «Преображенское»; 
- копию охранного обязательства Пользователя объекта культурного наследия;
- материалы или сведения о ранее выполненной научно-проектной документации с полной или частичной возможностью ее использования;
- имеющиеся в наличии графические и иные материалы, в том числе поэтажные планы зданий и сооружений; 
- результаты инженерных изысканий.
При необходимости проектная организация осуществляет сбор исходных данных для реставрации с приспособлением к современному использованию и получение всех необходимых согласований в установленном законом порядке.

	2.4
	Инженерные изыскания и обследования
	Инженерные изыскания и обследования, включая специальные инженерно-технологические исследования, по которым Заказчиком не представлены данные, выполнить (актуализировать) в составе раздела «Комплексные научные исследования» с учетом требований нормативных документов, действующих в целях реализации положений технических регламентов, и с учетом действующего законодательства по сохранению объектов культурного наследия, а также с учетом материалов и данных инженерных изысканий, передаваемых Заказчиком.
На основании данных по микологическому обследованию, представленных Заказчиком, произвести выбор оптимального, эффективного и экономически целесообразного метода реставрации путем сравнения стоимости вариантов продолжения реставрационных работ при обязательном условии создания комфортных условий проживания на Объекте и отсутствия угрозы для здоровья

	2.5
	Требования к научно-проектной документации

	Откорректированная научно-проектная документация должна максимально соответствовать требованиям законодательства, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законодательным и нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации, документации об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, техническим регламентам, стандартам, техническим условиям внесением соответствующей записью лица, ответственного за подготовку научной и проектной документации главного архитектора проекта (руководителя авторского коллектива).
Изменения архитектурно-планировочных решений, разработанных ООО «Симаргл» в рамках государственного контракта от 30.07.2014 №2621-01-41/10-14 должны быть обоснованы Проектом реставрации, согласованным в установленном порядке, в т.ч. с Пользователем. Объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также государственной экспертизы научно-проектной документации в части конструктивной и технологической устойчивости и безопасности здания.
До начала проектных работ, в рамках выполнения «Предварительных работ», подготовить Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. 
В случае, если предполагаемые к проведению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, подготовка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
В случае, если предполагаемые к проведению виды работ оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, подготовка проектной документации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	2.6
	Требования к рабочей документации 
	В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без официального согласования с Заказчиком и Пользователем.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком и Пользователем, в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.

	2.7
	Предварительные работы
	В раздел «Предварительные работы» включить исходно- разрешительные материалы, переданные Заказчиком и Пользователем (в т.ч. задание на приспособление к современному использованию от непосредственного Пользователя), результаты предварительных исследований памятника со сведениями о сохранившихся деталях и картограммами с обозначением сохранившихся подлинных элементов.
При ознакомлении с памятником учитывать имеющиеся в наличии материалы ранее разработанной проектной документации, программ научно-исследовательских работ. В разделе дать перечень ранее разработанной проектной документации. Разработать план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия. Выполнить заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования, с учетом задания Пользователя. Выполнить фотофиксацию Объекта до начала проведения работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия.
При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия - необходимой составной части предварительных работ, или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ, разработать проект первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий, включающий пояснительную записку, рабочую документацию, объектную и локальные сметы.

	2.8
	Комплексные научные исследования
	Раздел «Комплексные научные исследования» актуализировать на основании программы научных исследований, составленной в процессе предварительных работ. 
На основании всей ранее разработанной научно-проектной документации подготовить комплект научно-проектной документации, содержащий копии материалов, ранее выполненных историко-архивных и библиографических исследований, архитектурно-археологических обмеров корпуса до разборки, дать ссылки на имеющиеся материалы археологических, инженерно-технических, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно- технологических и др. исследований по объекту. 
Выполнить дополнительные натурные исследования и фиксацию элементов и деталей, сохранившихся после разборки корпуса с составлением соответствующей картограммы. 
Необходимый состав исследований по Объекту указан в пункте 2.4 настоящего Технического задания.

	2.9
	Проект реставрации и приспособления
	Раздел «Проект реставрации и приспособления» откорректировать и доработать в две стадии, содержащие следующие материалы: Эскизный проект, Проект.
Откорректировать и доработать ранее разработанную научно-проектную документацию с учетом замечаний Пользователя (согласно Приложению №1 к настоящему Техническому заданию).
Функциональное назначение при приспособлении объекта культурного наследия принять в соответствии с п.1.8 настоящего Технического задания. 

	2.10
	Градостроительные решения.
Генеральный план, благоустройство, озеленение.
	Разработать конструкции отмосток, дорожных одежд и водоотводных лотков с учетом пожеланий Пользователя, материалов проведенных археологических работ и ранее выполненного проекта благоустройства территории, согласованных в установленном порядке (Проект благоустройства территории скита, выполненный ФГУП «ЦНРПМ»).
Откорректировать документацию, выпущенную ООО «Симаргл», предусмотрев мероприятия по благоустройству территории в объеме восстановительных работ после производства реставрационных работ.

	2.11
	Архитектурно-планировочные  решения
	Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения доработать на основании обмерных чертежей, требований технологии по условиям приспособления в соответствии с настоящим Заданием и действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами с учетом сохранения предмета охраны, на основании всей ранее разработанной научно-проектной документации. 
Проектом предусмотреть приспособление Объекта под трапезную с кухней и жилым помещением. 
В подвале (подклете) предусмотреть:
- кладовые для консервированных продуктов, сухих продуктов и овощей, холодильную камеру; помещение для хранения инвентаря, 
- санузел, душевую для насельников скита; 
- санузел для посетителей.
На 1-ом этаже:
- трапезная;
- кухня с моечной посуды;
- санузел 
На 2-ом этаже:
- жилое помещение;
- подсобные помещения;
- техническое помещение для хранения запаса технической воды.
Откорректировать ранее разработанную научно-проектную документацию с учетом замечаний Пользователя (согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию).

	2.12
	Конструктивные и объемно –планировочные решения
	Уточнить и доработать ранее разработанные конструктивные решения на основании инженерно-геологических изысканий и инженерно-технического обследования здания и результатов микологического обследования деревянных конструкций. 
Откорректировать ранее разработанную научно-проектную документацию с устранением замечаний Пользователя (согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию).

	2.13
	Требования к инженерному обеспечению, инженерному  и технологическому оборудованию
	Разработать (при необходимости откорректировать) сети инженерного обеспечения по условиям приспособления, в т.ч.: электроснабжения, молниезащиты и заземления, слаботочных сетей, систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения людей и управления эвакуацией людей при пожаре.
 Все инженерные сети запроектировать с применением необходимых систем автоматики, энергосберегающих технологий в соответствии с действующими нормами, и правилами, с пожеланиями Пользователя.
Проект водопровода и канализации, отопления и вентиляции, разработанный в 2015 г., откорректировать с учетом замечаний Пользователя. Учесть вопросы о подаче и очистке воды.
Решения по инженерному оборудованию принять исходя из потребностей Пользователя, а также требований технологии в соответствии с выданными техническими условиями (ТУ) и действующими нормами, и правилами.
Применяемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты.

	2.14
	Требования к наружным инженерным сетям
	Выполнить проект наружных сетей водопровода, канализации (с устройством ЛОС), электроснабжения с подключением к существующей дизельной генераторной установке, расположенной у подножья восточного склона горы Голгофа. Пересмотреть проектные решения по схеме водоотведения, с оценкой возможности использования общих локальных очистных сооружений с фильтрационными колодцами на 2 корпуса (Северного и Восточного корпусов). Рассмотреть возможность установки ЛОС на насыпной площадке к востоку от Северного келейного корпуса.

	2.15
	Требования к технологическим решениям
	Откорректировать ранее разработанный раздел Технологические решения с устранением замечаний Пользователя (согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию).

	2.16
	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения
	По условиям приспособления предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность зданий для маломобильных групп населения в соответствии со  СНиП 35-01-2001 и действующими нормами и правилами (при необходимости).

	2.17
	Технологическое оборудование
	Технологические решения определить на основании действующих норм и правил, с учетом потребностей Пользователя. Оснастить Объект оборудованием российского и импортного производства.

	2.18
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от16.10.2015 №338-01-39-ГП, а также иными действующими актами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2017 с применением индексов изменения сметной стоимости, введенных письмом Минстроя России на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с заказчиком).
В сводный сметный расчет включить стоимость оборудования, мебели, затраты на научное руководство, авторский и технический надзор, а также лимитированные затраты, предусмотренные действующей нормативной документацией. 
При составлении комплекта смет учесть разбивку работ на этапы и календарный план работ.

	2.19
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации» (ПОР) 

	Выполнить корректировку ранее разработанного Проекта организации реставрации (ПОР) с учетом выбора варианта дальнейшей реставрации (п.1 Приложения № 1 к Техническому заданию) и замечаний Пользователя. Раздел разработать в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов. В решениях ПОР необходимо учитывать, что производство работ будет осуществляться на территории лесного фонда с охранным статусом лесов, с учетом требований настоятеля скита и в соответствии с разработанными Правилами пребывания граждан и производства работ на территории острова Анзер.
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, при необходимости очистку и восстановление поврежденных дорожных покрытий. 
Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом подготовительного и завершающего периодов, сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Учесть возможность одновременного ведения реставрационных работ подрядчиками на нескольких объектах Голгофо-Распятского скита.
Порядок производства работ определить в соответствии с технологическими рекомендациями профильных специалистов по ликвидации биоповреждений деревянных конструкций здания. 
Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия. При необходимости предусмотреть проведение работ с организацией археологического наблюдения.
В составе раздела ПОР учесть сложную транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки и вывоза оборудования и материалов с указанием мест кратковременного и долговременного складирования, согласованного с Пользователем. Предусмотреть размещение временных зданий для проживания рабочих на период проведения ремонтно-реставрационных работ в местах, согласованных с Пользователем.
ПОР, включая Стройгенплан, в обязательном порядке согласовать с Заказчиком.

	2.20
	Требования к разделу организации работ по демонтажу (при необходимости)
	Разработать раздел организации работ (при необходимости) по демонтажу Объекта или его части, дать решение по организации площадки для хранения и обработки демонтированных конструкций, согласовав данные решения с Пользователем.

	2.21
	Требования по обеспечению пожарной безопасности
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2009 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	2.22
	Требования по обеспечению охраны окружающей среды
	Разработать раздел мероприятий по охране окружающей среды, с учетом влияния дополнительных решений, принимаемых в рамках разработки внутриплощадочных сетей и согласовать его в установленном порядке.

	2.23
	Требования по утилизации строительных отходов
	Разработать Технологический регламент по обращению со строительными и иными отходами в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом рекомендаций Пользователя по их складированию и обязательному вывозу на материк.

	2.24
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий  ГО и ЧС, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Раздел проектной документации инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными территориальными органами ГУ ГО и ЧС, обеспечение пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.021998 № 28-ФЗ и от 21.12.1994 № 69-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, свода правил по проектированию и строительству СП-11-107-98, СНиП 2.01.51-90 и др. нормативных и руководящих документов.

	3.
	Дополнительные требования и требования к организации ведения авторского надзора

	3.1
	Согласование научно-проектной документации и проведение государственной экспертизы 
	Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями, оплатить их согласования с предоставлением подтверждающих счетов согласующих организаций.
На каждом этапе проектирования, а также до направления на согласование в орган охраны требуется согласование научно-проектной документации (в т.ч. на бумажном носителе), включая ПОР (плана-графика работ, плана размещения складов, использование подъездных дорог, размещение бытовых помещений и проч.) с Пользователем, в т.ч. с Голгофо-Распятским скитом.
Обеспечить получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации.
Порядок проведения государственной экспертизы научно-проектной документации определяется действующим законодательством с учетом особенностей сохранения объектов культурного наследия.
Заключение договоров на проведение государственной историко-культурной экспертизы и оплата этих услуг осуществляется Подрядчиком. 
Обеспечить согласование научно-проектной документации в Минкультуры России.
Согласовать с Пользователем, на территории которого предполагается реставрация Объекта, график и режим выполнения научно-исследовательских и научно-изыскательских работ, не нарушающих внутренний распорядок скита.

	3.2
	Количество экземпляров передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
 1. Научно-проектная документация на согласование Пользователю – в 2 экз. на бумажном и электронном носителе;
2. Научно-проектная документация для направления в Минкультуры России – в 2 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf).
3. Научно-проектная документация, откорректированная после согласования в Минкультуры России – в 6 экз. в бумажном виде плюс 4 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf ).
Вся документация предоставляется по месту, определенному Заказчиком.
Окончательный вариант предоставить Пользователю – в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном.

	3.3
	Необходимость представления проектной документации на электронных носителях
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и представляются в следующем виде:
Форматы файлов:
· текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста);
· графические приложения: 
- чертежи, схемы: *.dwg.
- изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg.
Содержание папок с файлами:
· одна книга документации размещается в одной папке;
· наименование папки должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта;
· папка содержит в себе отдельно текстовые приложения и графические приложения с наименованиями файлов (см. п 3);
· папка должна иметь содержание, поиск.
Содержание файлов:
· одна книга документации размещается в одной папке; формирование документации - по принципу «одна страница - один файл»; 
· весь проект должен располагаться и разбит в файлы по листам с наименованием и номерами, соответствующими «Ведомости чертежей основного комплекта»;
· наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта;
· текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования;
· графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
· графические документы должны быть оптимизированы для просмотра;
· документ должен иметь содержание, поиск.
Для чертежей - с расширением *.dwg:
· формат файла должен быть в версии не старше 2008 г.;
· все элементы чертежа, объединенные общей логикой (стены, двери, мебель, оконечные устройства, размеры, поясняющие надписи и т.п.) должны находиться в одном слое с соответствующим названием;
· все элементы блока должны находиться на одном слое, том же, что и блок;
· такие примитивы, как размеры, поясняющие надписи, штриховки не должны быть редактируемыми, т.е. не разбиты на элементы;
· файл должен быть сформирован в комплект (eTransmit) с вложенными в него OLE-объектами, используемыми шрифтами и другими настройками.
Для спецификаций и ведомостей - с расширением *.xls:
· вложенные в чертеж *.dwg спецификации и ведомости с расширением *.xls допускается формировать только как OLE-объект;
Для изображений с расширением *.jpg:
разрешение не ниже 1600 х 1200, 300 dpi.

	3.4
	Требования по внутренней навигации
	В составе проекта интерьеров выполнить проект внутренней навигации по Объекту, включая информационные щиты, указатели, планы эвакуации, наименование помещений и прочее.

	3.5
	Авторский надзор при проведении реставрационных работ
	Авторский надзор при проведении работ по реставрации Объекта осуществлять в рамках отдельного договора, руководствуясь ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения».
Научное руководство при проведении ремонтно-реставрационных работ, организацией, имеющей лицензию Минкультуры России «на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия».
После окончания ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия разработать и согласовать  научно-реставрационный отчет (в т.ч. – с Пользователем согласовать рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта).
Обеспечить получение акта приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации



Приложения к Техническому заданию:
Приложение № 1 - Замечания к ранее разработанной научно-проектной документации.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Замечания к ранее разработанной научно-проектной документации
(Объект культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы». Остров Анзер, Соловецкий архипелаг).
[bookmark: _Hlk14978263]
Перед началом доработки и корректировки проекта провести совещание на объекте с участием Заказчика, Пользователя и Подрядчика для детального обсуждения ранее разработанной документации и уточнения перечня замечаний, а также получить от непосредственного Пользователя Задание на приспособление к современному использованию.
1. Замечания к разделу «Пояснительная записка».
[bookmark: _Hlk15634524]1. По результатам микологического и инженерного обследований рассмотреть современные методы борьбы с биопоражениями (в том числе пропитка биоцидными составами панельным способом, пропитка в ваннах, СВЧ облучение и т.д.), выбрать безопасный для насельников, экологичный, эффективный и экономически целесообразный метод реставрации, включающий ликвидацию биопоражений и мероприятия по приведению конструкций к проектным отметкам.
Проработать следующие варианты: 
[bookmark: _Hlk15634600]I. Cохранение здания и ликвидация биопоражений и комплексная обработка здания без разборки сруба; 
II. Разборка венцов сруба с заменой и комплексной обработкой сохраняемых пораженных элементов и последующим воссозданием стен сруба.
IIри выборе любого варианта – обеспечить замену пораженных элементов, а также деталей низкого качества и приведение перекрытий к проектным отметкам в один уровень, приближенный к историческому.
Составить ведомость дефектов (таблицу) по всем конструкциям: описание дефекта, мероприятия по устранению, ссылка на лист (схемы, узлы, описание). В разделе «Проект организации реставрации» (ПОР) разработать технологию и организацию производства работ.
2. Изложить технологию работ по валунному цоколю, при этом предусмотреть: зачеканку швов на лицевых поверхностях раствором; большие полости заполнять традиционной кирпичной кладкой (кирпич К-100/1/100/ГОСТ 530-95), состав раствора для выполнения лицевой кладки с использованием в зачеканке большемерного кирпича принять в соответствии с результатами ранее проведенных химико-технологических исследований традиционной соловецкой валунной кладки.
3. Указать на необходимость регулярной уборки мусора из подкровельного пространства, подполья и других мест корпуса, а также на окружающей территории.
4. Предусмотреть составление описи сохранившихся подлинных деталей и элементов здания, определить возможность их использования при реставрации.
          5. Дать ссылки на использованную в проекте ранее разработанную документацию, в том числе перечень научно-проектной документации, разработанной «ФППДЗ», ЦТРК «Преображенское», других исполнителей.
[bookmark: _Hlk15635498]2. Замечания к разделу «Проект организации реставрации» (ПОР).
1. В тексте ПОР и ПЗ Том 2.1 АР 1, стр. 11. указано, что по восточной части Объекта разбираются два верхних венца. Необходимо рассмотреть более актуальное предложение: удалить часть нижних венцов и устранить ошибки в устройстве валунного цоколя и южного фасада в целом. Откорректировать и доработать ПОР и ПЗ, в соответствии с коллегиально выбранным в рамках корректировки вариантом реставрационных работ (пункт 1 Приложения № 1 настоящего Технического задания). Раздел ПОР, включая Стройгенплан, согласовать с непосредственным Пользователем. 
2. В решениях раздела учитывать положения Правил посещения и производства работ на острове.
3. Рассмотреть возможность проведения одновременных реставрационных работ по Северному, Восточному корпусам и другим объектам Голгофо - Распятского скита.
3. Замечания к разделу СПОЗУ (генплан, благоустройство, организация рельефа).
1. На генплане и в архитектурных решениях показать согласованный с Пользователем вариант восточной пристройки, определить места хранения дров, газовых баллонов на территории Объекта и место расположения сооружений внутриплощадочных сетей.
3. Ситуационный план откорректировать с учетом рекомендаций Пользователя.
4. Замечания к разделу «Архитектурные решения».
1. Во всех томах (на планах, фасадах, разрезах и чертежах) исправить тип покрытия крыш с дранки на тесовое или металлическое кровельное. Предусмотреть импрегнирование двухслойного пораженного теса при выборе тесового. Исключить тонирующие свойства применяемых защитных составов.
2. В разделе АР (монтажные схемы) необходимо указать в пояснениях о переборке срубов (частично или полностью), на необходимость ликвидации биоповреждений и исправлении других дефектов в выполненных работах 2013-2014 гг., отмеченных в документации 2015 г.
3. Для приведения конструкций к высотным отметкам, приближенным к историческим, вместо устройства дополнительного нижнего венца в западном срубе рассмотреть возможность устранения в восточном срубе лишнего верхнего венца, удаления нижних стесанных венцов на южном и, возможно, восточном фасадах с обязательным устранением всех дефектов валунного цоколя по периметру здания, уменьшив количество неполных венцов.
[bookmark: _Hlk15638041]4. Разработать проектные предложения с учетом того, что необходимо:
- предусмотреть перекладку некачественно выполненные участки валунного цоколя, не соответствующие соловецким аналогам.
- уравнять отметки балок перекрытий восточного и западного срубов (выбор оптимального способа уточнить по месту, рассмотреть вариант устранения нижних, а не верхних венцов в восточном срубе);
- изменить конструкцию южной и северной стен сеней в соответствии с историческим и традиционным видом: убрать вертикальные элементы на стыке срубов и выполнить вставки стен с соединением бревен срубов по проекту, на основании обмерных чертежей ХХ в. и ЦТРК «Преображенское».
5. По Южному фасаду:
- на листе 41 тома АР 1 по восточной части указано, что разбирается один верхний венец, в тексте ПОР и ПЗ указано, что по восточной части разбираются два верхних венца. Необходимо внести изменения в ПОР и ПЗ Том 2.1, АР1, стр. 11. после уточнения отметок по месту;
- пользователем Объекта рекомендуется вариант 2 южного фасада с дополнительным окном (см. лист 10.2 - южный фасад, вариант два в томе АР1-2016.04.28,).
6. По Северному фасаду:
- рассмотреть вариант проекта односкатной кровли над ретирадой, с козырьками (покрытиями) над лестницами, параллельными тетивам, имеющими исторические аналоги;
- рассмотреть возможность сохранения исторического вида фасада без нового окна в мансарде (например, для дополнительного освещения вместо лишнего окна использовать оконца западного фронтона здания);
- предусмотреть козырек над входом в погреб;
- запроектировать пристройку с лестницей с торца восточного фасада к северу от крыльца, как это было в нач. ХХ вв.
7. Многие внутренние двери в соответствии с фотофиксацией и Предметом охраны, а также по описаниям имели дверные петли, отметить в проекте какие внутренние двери и какого характера (плотницкие или щитовые) возможно выполнить на петлях.
8. Северная пристройка на уровне 1 этажа неоправданно усложнена, появилась вторая дверь в сенях и проч., требуется корректировка планировки с учетом пожеланий скита. При разработке проектных решений учесть, что монашеская община – семья; организованное питание – 1 раз в день (обед), поэтому трапезную нельзя считать предприятием общественного питания. Большую часть времени здесь проживают около 20 чел. Нагромождение дверок, печурок, отдельных крошечных и темных помещений для передачи блюд и использованной посуды можно оптимизировать посудомоечной машиной и т.п. 
5. Замечания к разделу «Конструктивные решения».
1. Оценить и при необходимости откорректировать решения по конструкции стен пристройки (том 3.1, АР2 лист 7, разрез 2-2), также следует откорректировать узел утепления крыши.
2. В томе 3.1, АР2, лист 2 (план подвала), листы 8 и 9, разрезы 3-3 и 4-4 (кладовая) не указаны узлы конструкций стен, пола, потолка, перегородок и решение узла по вентиляции подвала.
3. При принятии решения по тесовому покрытию кровли В томе 2.1, шифр ЯР-36/14-З-АР1 на листе 40, узел Б-Б, пораженные доски тесового покрытия в проекте приняты 200х25 в 2 слоя - очень тонкие. Необходимо заменить толщину пораженной доски теса кровли на 40 мм, при этом необходимо применить импрегнированные доски.
4. У лестницы сеней (лист 20, 21АР) толщина доски тетивы 75 мм - недостаточна, с учетом выпилов под ступени, для тетивы длинной около 4 м. Накладки на гвоздях- не историчны, необходимо увеличить ширину тетивы и убрать накладки. Стойки ограждения выполнить в виде продольного бруса (2) или балясин - по сохранившимся историческим аналогам.
5. Определить целесообразность использования кирпича в перегородках ретирад и при необходимости заменить их на каркасные, согласовав решение с непосредственным Пользователем.
6. На листе 2, КР2, узел 2-2 При необходимости исправить узел опирания балки перекрытия и добавить опору под балку.
7. В томе КР2 от 08.12.2015 рассмотреть обоснованность устройства свай и при необходимости убрать лист 24 (крыльцо № 1, схема расположения фундаментов), так как валунная дорога проходит почти вплотную к фундаменту корпуса. Южная входная группа будет опираться на валунную дорогу, корректировку РЧ (габариты и актуальность крыльца, расположение ступеней и необходимость ограждения) – уточнить по месту.
8. Предложить решения по конструкциям отмостки, водостока с отмостки – в соответствии с историческими решениями и сохранением исторического водоотведения (см. Проект благоустройства (ЦНРПМ), раздел археологических изысканий, а также результаты иных археологических изысканий)
9. Перекрытие мансардного помещения второго этажа дополнительно не усилено под бак для воды весом 3,5 тонны, необходимо перераспределить нагрузку на все балки перекрытия.
10. Все архитектурные и конструктивные решения принимать по возможности с максимальным сохранением исторического вида Объекта и использованием исторических деталей, элементов.
6. Замечания к разделу «Инженерные сети»:
1. На генплане не указано место установки очистных сооружений. Решить вопрос по мониторингу и регулировке ТВР в подвале (возможно, потребуется небольшая печь в северо-восточном углу подвала) и в других помещениях.
2. Принять решение по отоплению чердака в осях 4-5/А-Д и утеплению подкровельного пространства, бака для воды, насоса с мембранным баком, трубопроводов и арматуры.
3. Откорректировать в проекте водопровода и канализации, отопления и вентиляции расположение оборудования и вентиляцию кухни по заданию Пользователя.
4. Разработать по согласованию с непосредственным Пользователем вариант водоснабжения объекта, очистки и подготовки воды.
5. Пересмотреть проектные решения по схеме водоотведения, рассмотреть возможность устройства одного септика с фильтрационными колодцами на 2 корпуса (Северного и Восточного корпусов) и установки данного септика на насыпной площадке с востока от Северного келейного корпуса.
7. Замечания к Технологическому разделу. 
1. Цокольный этаж:
- предусмотреть место для газовых баллонов и трубопровод на кухню к газовым плитам с учетом норм противопожарной безопасности.
- в северной пристройке разработать обоснованное предложение по отоплению душевой, согласованное с непосредственным Пользователем.
- предусмотреть место для стиральной машины.
2. Первый этаж:
- откорректировать расположение оборудования и вентиляции кухни по заданию Пользователя.
8. Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия».
[bookmark: _GoBack]1. Разработать рекомендации по эксплуатации Объекта, определить оптимальный температурно-влажностный режим для каждого помещения и методы его оптимального поддержания с учетом сезонных особенностей режима использования объекта, на основании справки Пользователя скита (описание возможных условий использования).
2. Рассмотреть возможность устройства внутреннего сезонного тамбура в рамках южной входной группы.
9. Раздел «Энергоэффективность».
Разработать раздел в соответствии с действующими нормами и правилами и с учетом технических условий Голгофо-Распятского скита, с составлением энергетического паспорта объекта. Минимизировать потребление энергии с учетом пожеланий непосредственного Пользователя.


	
Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	
Подрядчик:


 

______________/ _____________/
         м.п.                






Приложение № 2
к Договору от «____»_________2019 г. № __________



РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на корректировку и доработку научно-проектной документации по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы, Голгофо-Распятский скит, XIX век» (остров Анзер)
 









	
Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	
Подрядчик:


 

______________/ _____________/
         м.п.                






Приложение № 3
к Договору от «____»_________2019 г. № __________


Итоговый акт приемки выполненных работ
от «__»_____________ 20__ г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и _____________________________ (сокращенное наименование – _______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий итоговый акт приемки выполненных работ (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил следующие работы на сумму____рублей___копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.:
	№
	Номера смет
	Наименование работ
	Сроки выполнения
	Стоимость работ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



1. Настоящий Акт подтверждает, что Подрядчиком в соответствии с Договором выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).
1. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные работы по договору от «___»________2019 г. №____________. 
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	Подрядчик:
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