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Договор № ______/НПД 
на разработку проектной документации
объекта культурного наследия федерального значения
«Соборная колокольня», 1776 – 1777 годы

г. Москва                                                                                 «___» __________ 2020 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и __________________ (сокращенное наименование – ___________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов проведения (наименование конкурентной процедуры) (протокол _____________ от __________20_ года №________ (извещение от _______ 20_ года № ________ размещено в (адрес размещения закупки)) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по поручению Заказчика выполнить работы по разработке проектной документации (далее – Документация) по объекту культурного наследия федерального значения «Соборная колокольня», 1776 – 1777 годы, расположенному по адресу: Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д.1, корп.13 (далее – Объект).
Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к Договору.
1.2. Разработка Документации выполняется Подрядчиком в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», условиями Договора. После разработки Документации она согласовывается с органом охраны Объекта в порядке, установленном приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749. 
1.3.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором. 
1.4.  Оплата выполненных Работ производится Заказчиком за счет средств субсидии Фонду из федерального бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, в соответствии с пунктом 34 Соглашения от 27.03.2019 № 054-10-2019-017 (идентификатор Соглашения 0000000005419PNY0002).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
  
2.1.  Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору) составляет __________ (__________________) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. Цена Договора является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам выполнения Работы и составления исполнительной сметы на основании полученного заключения экспертизы по сметной документации. 
2.3.  Цена Договора может быть увеличена не более чем на 10 (десять) процентов. Изменение цены Договора производится в порядке, установленном пунктами 2.5 и 2.6 Договора, и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2.4.  В цене Договора учтены все затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, в том числе:
- разработка Документации, получения по ней заключения государственной историко-культурной экспертизы и заключения экспертизы по сметной документации, а также необходимых согласований органа охраны Объекта;
- затраты на командировочные расходы;
- накладные расходы и вознаграждение; 
- все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации;
- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору.
2.5.  При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ увеличить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов от цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
2.6.  Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.
2.7.  В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Договоре, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы. 
2.8.  Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работ по цене, определенной в Договоре.
2.9.  Приемка и оплата дополнительных Работ производится после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  
3.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Авансирование по Договору не предусмотрено. 
3.3. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления следующих документов:
- акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Сторонами;
- счета на оплату.
3.4. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.
3.5. Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом с описью вложения. 
3.6. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в УФК.
3.7. Срыв Заказчиком сроков оплаты по причине несвоевременного доведения средств субсидии из федерального бюджета не является нарушением Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных по Договору Работ.
3.8. По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Работы по Договору выполняются в следующие сроки:
- дата начала Работ - следующий день после даты подписания Договора;
- дата окончания Работ – 15.05.2020.
4.2. Датой исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, за исключением гарантийных, является дата подписания Заказчиком итогового акта приемки выполненных работ.
4.3. Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ  
 
5.1. Сдача-приемка выполненных Работ производится в соответствии со сроками, установленными Договором. Приемка выполненных Работ подтверждается подписанием полномочными представителями Сторон акта сдачи-приемки выполненных работ. 
5.2. Сдача-приемка выполненных Работ Подрядчик представляет Заказчику с сопроводительным письмом следующие документы:
- разработанную Документацию в объеме, установленном Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору, по накладной;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах;
- положительное заключение историко-культурной экспертизы;
- положительное заключение экспертизы по сметной документации, в том числе на стоимость работ по разработке Документации;
- исполнительную смету, составленную на основании получившей положительное заключение экспертизы сменой документации;
- документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на получение заключений экспертиз, командировочные затраты;
5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика указанных в пункте 5.2 Договора документов рассматривает и при отсутствии замечаний направляет Подрядчику подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ и итоговый акт приемки выполненных работ.  
При наличии у Заказчика замечаний он направляет Подрядчику в сроки, указанные в настоящем пункте Договора, мотивированные замечания. 
Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения (если иной срок не согласован Сторонами письменно) и повторно передать доработанную Документацию Заказчику.
5.4. В случае неподписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, итогового акта приемки выполненных работ или невыдачи мотивированных замечаний в течение срока, указанного в пункте 5.3 Договора, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в установленном в Договоре порядке.
5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными, то есть такими, которые делают невозможным использование разработанной Документации по назначению, и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.
В случае, если устранение недостатков в Документации, допущенных по вине Подрядчика, потребует повторного, и более раз, прохождения государственной экспертизы, Подрядчик получает положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы за свой счет.
5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных условиями Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
6.1.2. Требовать исправления выявленных Заказчиком замечаний по выполненной Работе, не соответствующей условиям Договора.
6.1.3. Организовывать совещания по вопросам выполнения Работ и требовать присутствия на них представителей Подрядчика.
6.1.4. Не оплачивать выполненные Работы до устранения замечаний по выполненной Работе. 
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить приказом уполномоченных лиц и представить копию приказа Подрядчику.
6.2.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику имеющиеся исходные данные и материалы по ранее выполненным работам.
6.2.3. Обеспечить своевременное финансирование по Договору.
6.2.4. Осуществить приемку выполненных Работ в порядке и сроки, установленные Договором.
6.2.5. Своевременно предоставить Подрядчику доверенности, необходимые для исполнения им принятых по Договору обязательств.
6.2.6. Оказывать Подрядчику при исполнении им принятых на себя по Договору обязательств необходимое содействие в вопросах, зависящих от Заказчика.
6.2.7. Исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.
6.4. Подрядчик обязуется:
6.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить уполномоченных лиц и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав объем предоставленных им полномочий.
6.4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора разработать и представить на согласование Заказчику График выполнения работ.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Графика выполнения работ согласовывает либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний и сроков их устранения.
После согласования Графика выполнения работ Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с приложением Графика выполнения работ.
Нарушение срока предоставления Графика выполнения работ является основанием для применения к Подрядчику мер ответственности в соответствии с разделом 10 Договора.
6.4.3. Разработать Документацию в сроки, установленные Договором, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством и нормативными документами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
6.4.4. Осуществлять самостоятельно и в счет цены Договора сбор необходимых для разработки Документации исходных данных и иной документации, своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений, согласований, технических условий и иных документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
6.4.5. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего запроса предоставить отчет о ходе выполнения Работы.
6.4.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующим нормам, правилам и стандартам.
6.4.7. Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в Документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. 
6.4.8. Своевременно обратиться к Заказчику за получением доверенности на уполномоченное Подрядчиком лицо для исполнения обязательства по получению необходимых согласований, разрешений и экспертизы.
6.4.9. В течение не более 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора с субподрядчиком известить Заказчика о привлеченной организации (реквизиты, контактные данные) и виде Работы, на которую она привлечена.
6.4.10. До направления Документации на экспертизу, а также на согласование в орган охраны Объекта согласовать ее с Пользователем и Заказчиком.
6.4.11. Осуществлять защиту принятых в Документации проектных решений в органах экспертизы, а также оплачивать услуги экспертизы.
6.4.12. За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки Работ согласования и прохождения экспертизы недостатки по разработанной Документации в разумный срок, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
6.4.13. В случае, если при проведении ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия на основании разработанной Подрядчиком Документации будут обнаружены недостатки, связанные с некачественной Документацией, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и, при необходимости, повторно за свой счет получить по исправленной Документации положительное заключение экспертизы и согласования органа охраны Объекта в установленном порядке.
6.4.14. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.
6.4.15. В случае если при выполнении Работ Объекту будут нанесены повреждения по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.
6.4.16. Обеспечить при выполнении Работ соблюдение правил внутреннего режима Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря (далее – Монастырь), в том числе: 
1) не допускать курения своих работников и работников субподрядчиков, а также использования ими ненормативной лексики на территории Объекта и Монастыря;
2) не допускать нарушения своими работниками и работниками субподрядчиков на территории Объекта и Монастыря правил ношения одежды и принятого Монастырем внутреннего распорядка.
6.4.17. Иметь действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на соответствующие предмету Договора виды Работ в соответствии с Перечнем работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2017 № 1262, а также членство в саморегулируемой организации в области проектирования.
6.4.18. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ 

7.1.	 Подрядчик обязан разместить своих работников и обеспечить размещение работников субподрядчиков в помещениях, предоставляемых Заказчиком или организацией, уполномоченной Заказчиком.
7.2. 	С этой целью Подрядчик направляет в адрес Заказчика заявку с указанием следующих данных на работников:
-  ФИО работника;
- паспортные данные работника;
- должность работника;
- потребность в организации питания;
- время заезда и период, на который требуется разместить работника.
7.3.	 Заказчик на основании представленных данных организует бронирование необходимого количества мест и сообщает Подрядчику информацию об организации, с которой необходимо заключить соответствующий договор.
7.4.	 В случае отсутствия у Заказчика свободных мест Заказчик извещает Подрядчика, и Подрядчик самостоятельно осуществляет их размещение. 
7.5. Возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Заказчиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора.

8. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
8.1. Авторские права на разработанную по Договору Документацию регламентируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и Договором.
8.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.
8.3. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.
8.4. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Заказчику.
8.5. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий Договора.
8.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы), включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий Договора, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.
8.7. Заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.
8.8. Заказчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами Документации, разработанной и выпущенной при исполнении Договора. Права на указанную Документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении Работ (этапа работ), переходят к Заказчику со дня подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ и оплаты выполненного этапа работ.
8.9. Одновременно с переходом исключительного права на Документацию к Заказчику переходят следующие исключительные права использования:
- воспроизведение Документации, то есть изготовление одного и более экземпляра Документации или ее части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра Документации;
- распространение Документации путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров;
- публичный показ Документации;
- импорт оригинала или экземпляров Документации в целях распространения;
- прокат оригинала или экземпляра Документации;
- публичное исполнение Документации;
- сообщение в эфир;
- сообщение по кабелю;
- перевод или другая переработка Документации;
- практическая реализация Документации;
- доведение Документации до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Документации из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).
8.10. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления ему права на участие в реализации своего проекта.
8.11. Заказчик вправе использовать Документацию, созданную по Договору, неоднократно, для строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора.
8.12. Подрядчик сохраняет право включать сведения о выполнении Работы по Договору в свои маркетинговые и рекламные материалы в период проектирования Объекта, в случае, если Заказчик даст письменное согласие об этом.
8.13. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Документация, разработанная по Договору, свободна от прав третьих лиц, в том числе авторов, состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, соисполнителей, субподрядчиков.
8.14. Подрядчик гарантирует, что никакая документация или материалы, использованные для выполнения Документации, переданная Заказчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Заказчику все права на Документацию, никому не переданы полностью или частично.
8.15. Подрядчик гарантирует, что к Заказчику не могут быть предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за использование Документации, исключительное право на которую в полном объеме передано Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе Документации.
8.16. Представление или рассылка Заказчиком любых документов, подготовленных Подрядчиком в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с интерактивным мультимедийным разделом в рамках портала Культура.рф, посвященного памятникам культурного наследия, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика.
8.17. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, кроме определенных в Договоре. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком договорных обязательств.
8.18. Подрядчик гарантирует, что выполненные по Договору Работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
8.19. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия о том, что все исключительные права на результаты выполненных Работ возникают у Заказчика.
8.20. Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика, проводит предварительные переговоры с третьей стороной и обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.
8.21. Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
8.22. По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Подрядчик оплатит Заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТАЦИИ 
   
9. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора, требованиями законодательства и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
9.1. Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору).
9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Документации, обнаруженные в пределах Гарантийного срока.
9.3. Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в Документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, выявленные в Документации при производстве на Объекте ремонтно-реставрационных работ.
9.4. При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков Заказчик оповещает Подрядчика о необходимости составления рекламационного акта и назначает время и место встречи.
9.5. Подрядчик обязан незамедлительно прислать своего представителя, уполномоченного на составление и подписание рекламационного акта.
9.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки их устранения.
9.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
9.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
9.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
9.10. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.11. Ущерб, нанесенный Объекту по причине некачественной Документации, возмещается за счет Подрядчика.
9.12. В случае нанесения ущерба Объекту в результате ненадлежащего его содержания (эксплуатации) Пользователем Подрядчик ответственности не несет.

10.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,1 (одна десятая) процента от цены Договора.
10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ.
10.4. В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.
10.5. Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десять) процентов от цены Договора.
10.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
10.8.  В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
10.9. Неустойка (штраф) уплачиваются при условии предъявления письменного требования Стороной.
10.10. Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Исполнителю предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.
 
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
   
11.1.  Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
11.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
11.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
11.4.  Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
11.5.  В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 12.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
11.6.  В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
   
12.1.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
12.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
12.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.
12.4. Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
12.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
12.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

13.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
   
13.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
13.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.
13.3. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
   
14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
14.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
14.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

15. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
     
15.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.
15.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
15.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в следующих случаях:
1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;
2) по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные Договором объемы Работ. При этом при увеличении предусмотренных Договором Работ допускается по соглашению Сторон увеличение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора;
3) при уменьшении предоставляемых Заказчику объемов финансирования. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема Работ, предусмотренных Договором;
4) если исполнить Договор в предусмотренный срок невозможно по независящим от Сторон обстоятельствам.
15.4. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
15.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает своё действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.
15.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
15.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
15.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
15.9.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
15.10.  Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
15.11.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.
16.12.	 Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1)	нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 2 (два) календарных месяца;
2)	установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3)	установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4)	если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5)	неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6)	неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7)	если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.
16.13.	 Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
16.14. При расторжении Договора Заказчик обязан:
1)	 принять фактически выполненные Подрядчиком на дату расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2)	оплатить Подрядчику фактически выполненные и принятые Работы в течение 30 (тридцати) дней с даты оформления всех необходимых документов.
16.15.	 Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
16.16. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
16.17. Реорганизация Сторон не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Сторон.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
16.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой, посредством электронной связи или телеграммой по адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
16.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
16.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
16.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
16.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
16.7. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание; 
Приложение № 2 – Расчет цены договора;
Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 
Юридический и почтовый адрес: 
119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
Тел. (495) 128-32-37
Эл.почта: post@fundsolovki.ru
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
ОКТМО 45383000

Банк ГПБ (АО)
р/с 40703810100000000162 
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Банковские реквизиты УФК по г. Москве
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40501810445251000179
БИК 044525000
л/с 41736Ъ31660
	Подрядчик: 
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ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага


_________________________/А.В. Ходос /          
м.п.
	Подрядчик:





 ____________________/ ____________/
м.п.





Приложение № 1
к Договору от «____»_________2020 г. № _____________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации
объекта культурного наследия федерального значения
«Соборная колокольня», 1776 – 1777 годы

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Общие сведения

	1.1
	Наименование объекта культурного наследия в соответствии с государственным реестром ОКН
	Соборная колокольня
Полный адрес:
Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д.1, корп.13

	1.2
	Наименование объекта культурного наследия в соответствии с предметом охраны
	Объект культурного наследия федерального значения «Соборная колокольня», 1776-1777 годы, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район)

	1.3
	Основание для проектирования.
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге».
Договор безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения от 27.04.2010 № 623 с актом приёма-передачи. (Срок действия – бессрочно).
Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры от 10.08.2010 № 15.
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 27.12.2019 № РЗ-13/19.
Схема развески колоколов на ярусах объекта культурного наследия федерального значения «Соборная колокольня, 1776-1777 годы» с перечнем колоколов ансамбля, предполагаемых к развеске в соответствии со схемой.

	1.4
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.5
	Вид разрабатываемой документации
	Рабочая документация.

	1.6
	Вид работ
	Разработка рабочих чертежей по навеске колоколов с организацией рабочего места, расположенного на 3 ярусе объекта, включая: проект навески колоколов, конструктивные решения, технологические решения, систему электроснабжения, проект организации реставрации (ПОР), сметную документацию.

	1.7
	Основные технико-экономические показатели существующего объекта
	Размеры в плане ~ 10 м x 17 м
Полезная площадь - 137,5 м2
Строительный объем - 1122,6 м3.

	1.8
	Назначение объекта
	Объект религиозного назначения.

	1.9
	Сведения об объекте и земельном участке
	Сведения об объекте культурного наследия и земельном участке в границе его территории внесены в государственный кадастр недвижимости.
Кадастровый номер объекта недвижимости – 29-29-01/010/2008-130.
Кадастровый номер земельного участка – 29:17:010101:454.
Участок расположен на территории:
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н.э. – первая половина XX в. (распоряжение инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 №52-р);
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
- выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой поселка Соловецкий»;
- объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век — первая половина ХХ века».
Здание колокольни является Объектом культурного наследия федерального значения в соответствии с приказом Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467 и присвоенным кадастровым номером 321220004550206.
Предмет охраны утвержден приказом Минкультуры России об утверждении предмета охраны от 04.04.2018 № 414.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом Минкультуры России от 08.12.2015 № 3003 (зарегистрирован в Минюсте России от 31.12.2015 № 40430), ранее постановление инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 06.08.2010 № 20 «Об установлении границ территорий памятников как объектов градостроительной деятельности особого регулирования».
Соборная колокольня монастыря выстроена в 1777 г. Здание возникло на месте старой трехшатровой звонницы, зафиксированной на целом ряде старых изображений монастыря и одновременной, видимо, каменному переходу 1602 г., выстроенному по западному фронту центральной застройки монастыря. От древней звонницы сохранился лишь валунный постамент, включенный в структуру нового сооружения.
До середины XIX в. колокольня 1777 г. сосуществовала со старой Никольской церковью и старой ризницей. В середине XIX в. колокольня была соединена переходом в Спасо-Преображенский собор. Вплоть до закрытия монастыря первый ярус колокольни использовался монастырской библиотекой. В советское время объем здания долгое время служил водонапорной башне. В 1980-1990-х гг. проведена общая реставрация памятника (В.В. Владимирская и др.)
Колокольня входит в комплекс центральной застройки монастыря, образуя вместе с Никольской церковью его среднее звено и являясь высотной доминантой всего ансамбля. Памятник представляет собой квадратное в плане, высотное, трёхъярусное сооружение на мощном каменном постаменте. Вверху устроена обходная галерея. Здание венчает высокий купол с глухим граненым барабаном под небольшую луковичную главку, переходящую в шпиль.
Вход в 1-й ярус колокольни ведет из галереи перехода через встроенную между ними «книгохранительницу». Связь между этажами осуществляется посредством внутристенных лестниц.
Фасады оформлены развитым барочным декором. Интерьеры же напротив – лишены убранства. Все помещения перекрыты высокими сомкнутыми сводами.
К объему колокольни относится также книгохранительная палата XIX в., встроенная между западным фасадом колокольни и соборным галереей-переходом.
На колокольне было размещено 35 колоколов различной величины. Самый большой из них назывался Преображенским или Борисовским. Он весил 1147 пуда и был вылит из меди, пожертвованной в своё время Борисом Годуновым (в 1888 году был перелит). В 2005 году монастырем отлит комплект колоколов на заводе ООО «фирма Вера» в количестве 22 штук на основании технического задания по историческим сведениям о составе колокольного ансамбля на ярусах колокольни до революции (начало XX в.). В 2015 году окончена многолетняя работа по реставрации здания колокольни по проекту реставрации ФГУП «ЦНРПМ». В настоящее время на колокольне размещается временный набор колоколов, а часть колоколов на временной звоннице у входа в Трапезный комплекс.

	1.10
	Выделение этапов проведения работ
	Не требуется.

	1.11
	Сведения о границах проектирования и планировочных ограничениях
	Разработку проектной документации произвести в границах земельного участка Объекта.

	1.12
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.13
	Собственник
	ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник».

	1.14
	Пользователь объекта
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

	2.
	Основные требования к проектным решениям и рабочей документации

	2.1
	Стадийность проектирования
	В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (в необходимом объеме).

	2.2
	Требования к составу  проектной документации
	Состав проектной документации принять в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 (в необходимом объеме).
Оформление проекта реставрации и приспособления проводить в соответствии с нормами национальных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС) применительно к документации для проведения ремонта и реставрации объекта культурного наследия, если они не противоречат интересам сохранения объекта культурного наследия.

	2.3
	Исходно-разрешительная документация.
	Работы по сохранению объекта культурного наследия вести на основании разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных Минкультуры России.
Проектная организация осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе (по мере необходимости):
- получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- разработку оценки воздействия на окружающую среду (при необходимости);
- разработку технологических заданий и программ (при необходимости);
- и др.
При проектировании учесть решения ранее разработанной по данному объекту научно-проектной документации ФГУП «ЦНРПМ».
Проект навески колоколов выполнять с учетом отлитого комплекта колоколов на заводе ООО «фирма Вера» в количестве 22 штук и согласованной схемой развески.

	2.4
	Инженерные изыскания и обследования
	Предоставляется в качестве исходных данных отчет по результатам обследования с выводами о состоянии несущих конструкций и разработкой (в случае необходимости) рекомендаций по корректировке схемы развески колоколов, усилению несущих конструкций (при необходимости), с рекомендациями по разработке проекта производства работ по монтажу колоколов.

	2.5
	Требования к рабочей документации 
	В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов.
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика. Изменения вносятся в рабочую документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.

	2.6
	Проектные решения
	Состав и оформление раздела должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» и ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».
Проектные решения должны включать:
- разработку проектных решений крытого помоста звонаря на третьем ярусе;
- разработку проектных решений по устройству рабочего места звонаря с пультом управления системой колоколов;
- схему развеса колоколов (с уточнениями при необходимости).
Проектные решения разработать с учетом имеющегося у Пользователя комплекта колоколов.

	2.7
	Конструктивные и объемно –планировочные решения
	Состав и оформление раздела должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» и ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».
Конструктивные решения разработать на основании «Отчета по результатам обследования с выводами о состоянии несущих конструкций и разработкой (в случае необходимости) рекомендаций по корректировке схемы развески колоколов, усилению несущих конструкций (при необходимости), с рекомендациями по разработке проекта производства работ по монтажу колоколов.
Конструктивные решения должны включать:
- разработку конструкций крытого помоста звонаря на третьем ярусе;
- разработку крепления блока управления системой колоколов;
- мероприятия по усилению существующих строительных конструкций (при необходимости);
- разработка конструкций подвесов для навески колоколов;
- разработку конструкций временных сооружений для осуществления монтажа колоколов; поверочные расчеты конструкций колокольни с учетом динамических и вибрационных эксплуатационных нагрузок.

	2.8
	Требования к технологическим решениям
	Технологические решения определить проектом на основании действующих норм и правил.
В проекте предусмотреть размещение на третьем ярусе колокольни блока электромеханического управления системой колокольного ансамбля в соответствии с утвержденной схемой развеса.
Технологические решения должны включать решения по разработке рабочего места звонаря с блоком управления системой колоколов.
 Систему оснастить оборудованием российского и импортного производства, в отношении которых не установлен запрет по использованию их для государственных (муниципальных) нужд согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.01.2017 № 9.
Спецификации на технологическое оборудование и инвентарь подобрать на основе конъюнктурного анализа с выбором наиболее экономического варианта, с четким пояснением причин выбранного варианта согласно п. 4.25 и п. 4.28 МДС 81-35.2004 (т.е. с пояснением причин выбранного варианта) и согласовать с Заказчиком. В составе раздела «Технологические решения» разработать и согласовать с Заказчиком и Пользователем Том «Комплект спецификаций с техническими описаниями на оснащение оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию».

	2.9
	Требования к решениям по электроснабжению
	Разработать решение по электроснабжению блока электромеханической системы рабочего места звонаря от системы электроснабжения объекта (при необходимости).

	2.10
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Раздел разработать в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства, Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов на основании ранее разработанного раздела «Проект организации реставрации» и внесенных изменений.
Разработка проекта организации работ (ПОР) по транспортировке, подъему и монтажу набора колоколов:
- пояснительная записка с обоснованием принятых решений и описанием мероприятий по сохранению ОКН при производстве работ;
- разработка организационно-технологических схем по возведению временных линейных объектов (дороги) и сооружений (в случае необходимости при соответствующем обосновании);
- разработка решений по размещению временных сооружений, необходимых для монтажа колоколов;
- разработка технологических схем по подъему и монтажу колоколов на второй и третий ярусы колокольни;
- разработка стройгенплана, расчет продолжительности производства работ;
- разработка решений по восстановлению нарушенного благоустройства;
- составление ведомостей потребности в рабочей силе, энергоресурсах, технических средствах (лебедки, талрепы и проч.), технике;
- расчет продолжительности производства работ, составление календарного графика производства работ с привязкой к навигационному периоду.
Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, при необходимости предусмотреть проведение работ под археологическим наблюдением.
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность Объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. Стройгенплан в составе раздела ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.

	2.11
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 №338-01-39-ГП, а также иными действующими актами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области.
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2020 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить стоимость на научное руководство, авторский надзор, а также лимитированные затраты, предусмотренные действующей нормативной документацией.

	3.
	Дополнительные требования и требования к организации ведения авторского надзора

	3.1
	Согласование проектной документации 
	Подрядчик обеспечивает:
- согласование документации с техническими службами присоединения коммуникаций (при необходимости);
- положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы документации по сохранению объектов культурного наследия (при необходимости);
- согласование документации по сохранению объектов культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- и др.
Оплату услуг экспертиз осуществляет Подрядчик.
Согласования выполняются в соответствии с федеральным и областным законодательством за счет средств проектной организации.
Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о дате передачи проектной документации на согласование и о результатах согласований.
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем Техническом задании согласований, документов и т.д., Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения Работ.
Подрядчик согласовывает с Заказчиком и Пользователем:
- технологические решения;
- решения по организации строительства;
- спецификации на технологическое оборудование и инвентарь;
- комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода Объекта в эксплуатацию.
Перед согласованием с Пользователем Подрядчик должен получить положительное заключение «Даниловского колокольного центра» (ООО «Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря») на проектные решения по подъему и монтажу колоколов с устройством единой системы управления колокольным ансамблем.
Подрядчик разрабатывает раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия, и согласовывает его с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (при необходимости).
Подрядчик разрабатывает раздел «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии ГОСТ 58203-2018 в отношении объектов всемирного культурного наследия (ICOMOS).
Подрядчик устраняет замечания центра всемирного наследия ЮНЕСКО к разработанной проектной документации до получения одобрения.

	3.2
	Подготовка технического задания для закупки подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения согласования Минкультуры России  подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание для закупки подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

	3.3
	Количество экземпляров передаваемой проектной документации
	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
1. Проектная документация для направления в Минкультуры России – 2экз. в бумажном виде плюс 1экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf) (при необходимости).
1. Проектная документация, откорректированная при необходимости после согласования в Минкультуры России – 5экз. в бумажном виде плюс 2экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf ).
1. Техническое задание к закупке подрядных работ – 1экз. в бумажном виде плюс 1экз. на электронном носителе (в формате.doc).
1. Рабочая документация - 6экз. в бумажном виде плюс 1экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt).
Вся Документация предоставляется по месту, определенному Заказчиком.

	3.4
	Необходимость представления проектной документации на электронных носителях
	Комплекты Документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Сформировать Документацию в соответствии с приказом Минстроя России от 21.11.2014 № 728/пр (ред. от 10.06.2015) «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35380).
Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше). Сформированный документ (том, книга) должен в точности соответствовать документу на бумажном носителе.
Электронная версия Документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны Пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть Документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).  

	3.5
	Авторский надзор при проведении реставрационных работ
	Авторский надзор осуществляется по отдельному договору.



Приложение № 1: Требования к содержанию технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ.

 
Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к содержанию технического задания
к закупке подрядных работ

	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	I. Основные требования 

	3.5
	Подготовка технического задания закупке подрядных работ
	Подрядчик обязан после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание на выполнение подрядных работ.


	3.5.1
	Требования к описанию проектных решений по Объекту
	[bookmark: _GoBack]Техническое задание к закупке подрядных работ должно содержать:
1. Краткие сведения о месте расположения объекта, основные технико-экономические показатели.
2. Краткие сведения о генеральном плане и предусмотренных проектом решениях по благоустройству территории.
3. Сведения о принятых архитектурно-планировочных решениях:
 -сведения о принятых архитектурных решениях объекта и их элементах;
 -перечень помещений и их функциональное назначение;
 -сведения о материалах внутренней и наружной отделки здания;
 -сведения о принятых архитектурных решениях интерьеров.
4. Сведения о предусмотренных проектом конструктивных решениях.
5. Краткое описание проектных решений по всем системам инженерного обеспечения объекта, о примененном инженерном оборудовании, включая наружные инженерные сети.
6. Сведения о вертикальном транспорте – описание типов и характеристик предусмотренного проектом подъемного оборудования.
7. Сведения о технологическом оборудовании – краткое описание принятых в проекте технологических решений, включая функциональное технологическое оборудование, оборудование пищеблоков, столовых и баров, киноконцертное оборудование, оснащение объекта мебелью и предметами интерьера и др.

	3.5.2
	Требования    к содержанию приложений
	К Техническому заданию прилагаются:
 а) ведомости основных объемов работ;
 б) ведомости используемых материалов с указанием   подробных характеристик применяемых материалов (по строительной и инженерной части проекта);
 в) спецификации с техническими описаниями и подробными характеристиками на  оснащение объекта оборудованием, мебелью  и инвентарем, указанными в п.7 настоящих требований и необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.
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Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	
Подрядчик:


 

__________________/ ____________/
         м.п.                




Приложение № 2
к Договору от «____»_________2020 г. № __________




РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на разработку научно-проектной документации
объекта культурного наследия федерального значения
«Соборная колокольня», 1776 – 1777 годы, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район)




















	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:


 

__________________/ ____________/
         м.п.                





Приложение № 3
к Договору от «____»_________2019 г. № __________


Акт сдачи-приемки выполненных работ
от «__»_____________ 20__ г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и 
___________________________________________(сокращенное наименование – ______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчик выполнил следующие Работы на сумму____рублей___копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.:Ф О Р М А

	
№
	
Номера смет
	
Наименование работ
	
Сроки выполнения
	Стоимость работ, в рублях, НДС не облагается

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2. Настоящий Акт подтверждает, что Подрядчиком в соответствии с Договором выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).
3. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы по Договору от «___»________2019 г. №____________. 

	
Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага

_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	
Подрядчик:




 __________________/____________/
         м.п.     
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