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ДОГОВОР № ________
на разработку научно-проектной документации для проведения противоаварийных работ по кровле выявленного объекта культурного наследия «Архангельская гостиница»

г. Москва 								                                  «__»_____ 20__ г. 

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Плательщик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, 
 _____________________________ (сокращенное наименование – ___________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, 
и Муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице главы Клишовой Татьяны Сергеевны, действующей на основании устава Муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании результатов проведения (наименование конкурентной процедуры) (протокол _____________ от __________20_ года №________ (извещение от _______ 20_ года № ________ размещено в (адрес размещения закупки)) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Основываясь на просьбе Собственника (письмо от 09.09.2019 № 08-7/1179), Плательщик и Собственник организуют выполнение работ (далее – Работы) по разработке научно-проектной документации (далее – Документация) для проведения противоаварийных работ по кровле выявленного объекта культурного наследия «Архангельская гостиница», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, ул. Приморская д. 4 (далее – Объект).
1.2.  Собственник поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 
1.3.  Собственник обязуется принять результат выполненных Работ и передать их на оплату Плательщику на условиях, предусмотренных Договором.
1.4.  Выполнение Работ производится с целью благотворительности за счет средств Плательщика. Плательщик в качестве пожертвования безвозмездно передает результат Работ Собственнику в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. [bookmark: _Ref523474867] Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору) составляет __________ (__________________) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. В Цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе:
- стоимость разработки Документации и получения необходимых согласований органа охраны Объекта;
- затраты на командировочные расходы;
- накладные расходы и вознаграждение; 
- все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации;
- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору.
2.3. Цена Договора является приблизительной и будет уточнена по факту выполнения Работ.
2.4.  В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не учтены в Техническом задании и Сметном расчете, Подрядчик обязан согласовать эти Работы с Собственником и Плательщиком способом, предусмотренным п. 15.1 Договора.
2.5. В случае получения положительного согласования Собственника и Плательщика о необходимости проведения дополнительных работ, Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к Договору, устанавливающее объемы, стоимость и сроки выполнения таких работ. Приемка и оплата дополнительных работ осуществляется в порядке, определенном в Договоре.
2.6. Подрядчик, своевременно не предупредивший Собственника и Плательщика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.
2.7. Цена Договора может быть снижена по соглашению между Собственником, Плательщиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оплата по Договору производится Плательщиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в российских рублях. 
[bookmark: _Ref523475692]3.2. Авансирование по Договору не предусмотрено.
3.3.  Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Плательщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления подписанных Собственником и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, исполнительной сметы, а также счета на оплату. 
3.4.  Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Договора, Работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.
3.5.  Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Плательщика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, предусмотренные Договором, в следующий срок:
- дата начала Работы – следующий день после даты заключения Договора;
- дата окончания Работы – 70 (семьдесят) календарных дней с даты начала Работы.
4.2. Датой окончания Работы считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 3.
4.3. Подрядчик по согласованию с Собственником вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.  Плательщик имеет право:
5.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
5.1.2. Имеет иные права, определенные Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Плательщик обязан:
5.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора известить Собственника и Подрядчика о лицах, уполномоченных на исполнение Принятых по Договору обязательств.
5.2.2. Осуществить своевременную оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора. 
5.2.3. Принять участие в приемке выполненных по Объекту Работ.
5.2.4. В случае необходимости выполнения дополнительных Работ течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть соответствующее обращение Подрядчика и Собственника и известить его о принятом решении.
5.3. Собственник имеет право: 
5.3.1. Получать от Сторон информацию о ходе выполнения Работы. 
5.3.2. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
5.3.3.	Привлекать для определения качества выполненных Работ третьих лиц (экспертов).
5.3.4. Следить за соблюдением Подрядчиком чистоты и порядка при проведении Работ и делать, при необходимости, соответствующие замечания.
5.3.5. Имеет иные права, определенные Договором, законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.4. Собственник обязан:
5.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора передать Подрядчику необходимые для разработки Документации исходные данные.
5.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора известить Плательщика и Подрядчика о лицах, уполномоченных на исполнение принятых по Договору обязательств. 
5.4.3. Обеспечить необходимые условия на Объекте для выполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств.
5.4.4. Осуществить своевременную приемку выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
5.4.5. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения Работ, в том числе обеспечить решение всех имущественных вопросов с иными лицами, связанных с выполнением на Объекте Работ.
5.5. Подрядчик имеет право:
5.5.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Плательщиком и Собственником за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.
5.5.2. С согласия Плательщика и Собственника досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для изменения цены Договора.
5.6. Подрядчик обязан:
5.6.1. Назначить ответственного за производство Работ на Объекте представителя и передать Плательщику и Собственнику копию приказа о его назначении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.
5.6.2. 	Разработать Документацию в сроки, установленные Договором, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством и нормативными документами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
5.4.3.	Осуществлять самостоятельно и в счет цены Договора сбор недостающих для разработки Документации исходных данных и иной документации, своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений, согласований, технических условий и иных документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
5.4.4.	Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Плательщика и/ или Собственника соответствующего запроса предоставить отчет о ходе выполнения Работы.
5.4.5.	Выполнять указания Собственника, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующим нормам, правилам и стандартам.
5.4.6. 	Обосновывать по требованию Собственника закладываемые в Документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. 
5.4.7.	Своевременно обратиться к Собственнику за получением доверенности на уполномоченное Подрядчиком лицо для исполнения обязательства по получению необходимых согласований и разрешений.
5.4.8.	В течение не более 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора с субподрядчиком известить Собственника о привлеченной организации (реквизиты, контактные данные) и виде Работы, на которую она привлечена.
5.4.9.	В разумный срок и за свой счет устранять все выявленные в процессе приемки Работ недостатки по разработанной Документации, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
5.4.10.	В случае, если при проведении ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия на основании разработанной Подрядчиком Документации будут обнаружены недостатки, связанные с некачественной Документацией, Подрядчик по требованию Собственника обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки.
5.4.11.	Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.
5.4.12.	В случае если при выполнении Работ Объекту будут нанесены повреждения по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Собственнику.
6.4.17.	Иметь действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на соответствующие предмету Договора виды Работ в соответствии с Перечнем работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2017 № 1262, а также членство в саморегулируемой организации в области проектирования объектов капитального строительства.
6.4.18.	Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. [bookmark: _Ref523480386] Сдача-приемка выполненных Работ производится в соответствии со сроками, установленными Договором. Приемка выполненных Работ подтверждается подписанием полномочными представителями Сторон акта сдачи-приемки выполненных работ. 
6.2.  После завершения Работы Подрядчик представляет Собственнику на оформление следующие документы:
Документацию в количестве 6 (шести) экз. в бумажном виде и 2 (два) экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt);
- акт сдачи-приемки выполненных работ в 3 экземплярах;
- исполнительную смету, подтверждающую фактически выполненные Работы;
- копии документов, подтверждающих понесенные Подрядчиком командировочные затраты в пределах цены Договора;
6.3.  Собственник в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных в пункте 6.2 Договора документов рассматривает их и направляет Подрядчику:
- Документацию в количестве 1 (одного) экземпляра в бумажном виде и 1 (одного) экземпляра на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt);
- подписанные со своей стороны 3 (три) экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ, с перечнем необходимых к устранению недостатков, замечаний и сроков их устранения. 
6.4.  Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.
6.5.  После получения подписанного Собственником акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик направляет Плательщику:
- Документацию в количестве 1 (одного) экземпляра в бумажном виде и 1 (одного) экземпляра на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt);
- акт сдачи-приемки выполненных работ в 3 экземплярах;
- - исполнительную смету, подтверждающую фактически выполненные Работы;
- копии документов, подтверждающих понесенные Подрядчиком командировочные затраты в пределах цены Договора
6.6.  Плательщик обязан рассмотреть представленные Подрядчиком документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения и направить Подрядчику подписанные со своей стороны 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем необходимых к устранению недостатков, замечаний и сроков их устранения. 
6.7.  Подрядчик устраняет полученные от Плательщика замечания в порядке, установленном п. 6.4 Договора. 
6.8.  Подписание Плательщиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору) является основанием использования Собственником разработанной Подрядчиком Документации.
6.9.  Собственник вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными, то есть такими, которые делают невозможным использование разработанной Документации по назначению, и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Собственником.
6.10.  Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных условиями Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ
 7.1. Подрядчик обязан разместить своих работников и обеспечить размещение работников субподрядчиков в помещениях, предоставляемых Плательщиком или организацией, уполномоченной Плательщиком.
7.2. 	С этой целью Подрядчик направляет в адрес Плательщика заявку с указанием следующих данных на работников:
-  ФИО работника;
- паспортные данные работника;
- должность работника;
- потребность в организации питания;
- время заезда и период, на который требуется разместить работника.
7.3.	 Плательщик на основании представленных данных организует бронирование необходимого количества мест и сообщает Подрядчику информацию об организации, с которой необходимо заключить соответствующий договор.
7.4.	 В случае отсутствия у Плательщика свободных мест Заказчик извещает Подрядчика, и Подрядчик самостоятельно осуществляет их размещение. 
7.5. Возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Плательщиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТАЦИИ 
8.1.  Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с техническими регламентами и действующими нормами и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Объекта и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
8.2.  Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора.
8.3.  Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору).
8.4.  Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах Гарантийного срока.
8.5.  Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в Документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, выявленные в Документации при производстве на Объекте ремонтно-реставрационных работ.
8.6.  При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков Собственник оповещает Подрядчика о необходимости составления рекламационного акта и назначает время и место встречи.
8.7.  Подрядчик обязан незамедлительно прислать своего представителя, уполномоченного на составление и подписание рекламационного акта.
8.8.  В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления Собственника об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки их устранения.
8.9.  При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
8.10. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Собственник имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Собственника на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления Собственника.
8.11. При возникновении между Собственником и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
8.12. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
8.13. Ущерб, нанесенный Объекту по причине некачественной Документации, возмещается за счет Подрядчика.
8.14. В случае нанесения ущерба Объекту в результате ненадлежащего его содержания (эксплуатации) Собственником Подрядчик ответственности не несет.
 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Плательщик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,1 % от цены Договора.
9.3.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Плательщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ.
9.4.  В случае просрочки Плательщиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.
9.5.  Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десять) процентов от цены Договора.
9.6.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.7.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
9.8.  В случае привлечения Плательшика или Собственника к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Плательщику или Собственнику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
9.9.  Неустойка или штраф уплачиваются при условии предъявления письменного требования Стороной.
9.10.  Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1.  Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
10.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
10.4.  Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
10.5.  В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 9.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
10.6.  В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
11.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
11.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.
11.4. Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
11.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
11.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

12.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
12.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.
12.3. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить Плательщика в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
13.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.
14.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
14.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
           - при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;
           - если по предложению Собственника увеличиваются предусмотренные договором объемы Работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объемы выполняемых Работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора;
          - если исполнить Договор в предусмотренный срок невозможно по независящим от Сторон обстоятельствам.
14.4. В случае принятия Плательщиком и Собственником решения о заключении дополнительного соглашения Подрядчик предоставляет в адрес Плательщика и Собственника сметную документацию на дополнительные Работы. 
14.5. Договор может быть расторгнут:
1) по соглашению Сторон;
2) в связи с односторонним отказом Сторон от исполнения Договора.
3) судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
14.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
14.7. Решение Плательщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Плательщиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Плательщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Плательщиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Плательщиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. 
14.8. Решение Плательщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
14.9.  Плательщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Плательщику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Плательщика от исполнения Договора.
14.10. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
14.11.  Плательщик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.
14.12.  Плательщик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1) нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Договором, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней;
2) установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3) установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5) неисполнения Подрядчиком требования Плательщика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных во время выполнения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6) неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7) если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный срок.
14.13. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
14.14.  При расторжении Договора Собственник и Плательщик обязаны:
1)	принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2)	оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оформления акта сдачи-приемки выполненных работ (с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 6.2 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.
14.15.  Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
14.16. 13.16. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
14.17. Реорганизация Плательщика или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Плательщика или Подрядчика.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
15.1. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Плательщиком и Собственником, а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.
Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.
15.2. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 14.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.
15.3. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Плательщиком, Собственником и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить плательщику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.
15.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 15.1 Договора, информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Плательщика по выполнению Договора.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой, посредством электронной связи или телеграммой по адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
16.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
16.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
16.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
16.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
16.7. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание; 
Приложение № 2 – Расчет цены договора;
Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ. 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Плательщик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Юридический и почтовый адрес: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
тел. (495) 128-32-37
эл. почта: post@fundsolovki.ru
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
Банк ГПБ (АО)
р/с 40703810100000000162 
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823


	Подрядчик: 



Собственник:
МО «Сельское поселение Соловецкое»
Юридический и почтовый адрес: 
164070, Архангельская область, Приморский район, 
пос. Соловецкий, Заозерная улица, дом 4
e-mail: mo_solovki@mail.ru
тел. +7(818-35)90-336
ИНН 2901062711
КПП 292101001
ОГРН 1022901496530
ОКПО 35670926
ОКАТО 11253000000
р/с 40204810000000000232
Отделение Архангельск н. Архангельск
БИК 041117001
л/с 03243005130
в УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу


ПОДПИСИ СТОРОН:
	
Плательщик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


________________________/ А.В. Ходос /                
м.п.                             
	
Подрядчик:





______________/_______________/
м.п.                

	
	

	


	Собственник:
Глава МО «Сельское поселение Соловецкое»


________________/Т.С. Клишова/
	


	м.п. 
	




Приложение № 1
к Договору от «___» _______ 20__ г. № __________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку научно-проектной документации для проведения противоаварийных работ по кровле выявленного объекта культурного наследия «Архангельская гостиница»

1. Наименование объекта культурного наследия Российской Федерации:
Выявленный объект культурного наследия «Архангельская гостиница», 1836 – 1838 гг. (согласно распоряжению инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 24.12.2018 № 109-р).

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия:
 Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий ул. Приморская д. 4.

3. Основные технико-экономические показатели кровли:
Общая площадь кровли – 1041,54 кв.м.
Объем – уточнить обмерами.
Длина коньковых элементов – 91,29 м.

4. Сведения о Собственнике либо ином законном владельце выявленного объекта культурного наследия:
Муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое».
Адрес места нахождения: Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, ул. Заозерная, д.4.
Ответственный представитель: Клишова Татьяна Сергеевна.
Контактный телефон: +7 (8183590) 3-36
Адрес электронной почты: mo_solovki@mail.ru

4. Вид работ:
Разработка комплекта рабочей документации на проведение противоаварийных работ по кровле.

5. Содержание комплекта рабочей документации:
- Акт технического состояния объекта культурного наследия (далее – ОКН);
- Фотофиксация со схемой размещения позиций фотофиксации ОКН с описанием и картограммой недостатков (дефектов);
- Пояснительная записка, включающая обоснование необходимости выполнения противоаварийных работ;
- Рабочая документация по проведению противоаварийных работ ОКН в соответствии с требованиями ГОСТ 55528-2013;
- Ведомости работ, спецификации;
- Сметная документация на проведение противоаварийных работ по кровле, в том числе локальные сметы и сводный сметный расчет.

7. Объем разработки Рабочей документации: 
Разработанная Рабочая документация по проведению противоаварийных работ должна соответствовать ГОСТ Р 55528-2013 и включать в себя необходимые и достаточные технические решения для сохранения выявленного объекта культурного наследия, защите его от негативных воздействий природного и техногенного характера.
Объемы и виды работ, необходимые для проведения противоаварийных мероприятий, определяются на основе Акта технического состояния и результатов технического обследования ОКН.

8. Отчетная документация:
Рабочая документация предоставляется в 6 (шести) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе в соответствии с требованиями органа охраны ОКН.

9. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:
Рабочая документация должна разрабатываться лицензированными организациями и специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, устанавливаемом пунктом 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

10.  Дополнительные требования и условия:
отсутствуют.
	
	
	
	



 Плательщик:						Подрядчик:
	Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	




______________/________________/
м.п.                

	
	

		Собственник:
Глава МО «Сельское поселение Соловецкое»

________________/Т.С. Клишова/
	



	м.п.                
	



	

	
	
	Приложение №2

	
	
	к Договору от «_____»  ___________ 20___г. №____

	
	
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
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	Собственник:
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Приложение № 3
к Договору от «___» _______ 20__ г. № ______

ФОРМА

Акт сдачи-приемки выполненных работ

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Плательщик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, 
_____________________________ (сокращенное наименование – ___________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, 
Муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое» (сокращенное наименование - МО «Сельское поселение Соловецкое»), именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице главы Клишовой Татьяны Сергеевны, действующей на основании устава МО «Сельское поселение Соловецкое», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) о нижеследующем:
1. [bookmark: _GoBack]Подрядчик выполнил Работы по разработке научно-проектной документации для проведения противоаварийных работ по кровле выявленного объекта культурного наследия «Архангельская гостиница», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, ул. Приморская д. 4. Стоимость Работ согласно исполнительной смете составила _________ (__________________) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Акт подтверждает, что Подрядчик выполнил в полном объеме все принятые на себя по Договору обязательства (за исключением гарантийных).
3. Плательщик и Собственник подтверждают отсутствие претензий к выполненным Подрядчиком Работам.
4. Собственник принимает результат Работы от Плательщика в качестве пожертвования в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ.
5. Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы по Договору от «__» ____________20__ г. № ________.
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