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Техническое задание
на проведение ремонтно-реставрационных работ по воссозданию ограждения сени на объекте культурного наследия федерального значения «Свято-Троицкий Зосимо-Савватьевский собор, 1859 год, архитектор К. Шахларев»

	
1
	Наименование и адрес объекта
	Объект культурного наследия федерального значения «Свято-Троицкий Зосимо-Савватьевский собор, 1859 год, архитектор К. Шахларев», расположенный по адресу: Архангельская обл., Приморский район, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1, корп. 17

	2
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр.1, 2.

	3
	Технический заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр.1, 2.

	4
	Пользователь 
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

	5
	Проектная организация
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ). Лицензия Минкультуры России от 23.05.2013 № 00777, адрес: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24.

	6
	Подрядная организация
	Определяется по результатам закупки

	7
	Основание для производства работ
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018       № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага».
Договор безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения от 27.04.2010 № 626 с актом приёма-передачи (срок действия – бессрочно).
Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467. Свидетельство от 29.12.04 29-АВ № 272071.
Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры от 15.12.2004 № 35.
Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467.
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 25.06.2015 № 9.

	8
	Вид строительства
	Ремонтно-реставрационные работы.

	9
	Сведения об источнике финансирования
	1. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998, средства федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге.
2. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий 
по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, от 27.03.2019 № 054-10-2019-017.

	10
	Краткое описание объекта
	Свято-Троицкий Зосимо-Савватьевский собор – последнее монументальное сооружение Соловецкого монастыря. Построен в 1859 году на месте старой предельной церкви Спасо-Преображенского собора. 
Здание представляет собой простой кубический объем, выстроено на подклете с проездом. Внутреннее пространство храма разделено четырьмя прямоугольными столбами, между которыми перекинуты подпружные арки. Перекрытие – в виде крестовых сводов.

	11

	Охранный статус объекта
	Объект культурного наследия федерального значения 
в соответствии с приказом Минкультуры России от 16.02.2016 № 635-10.1-4 о включении объекта в реестр объектов культурного наследия с присвоением номера 321220004550266.

	12
	Основные технико-экономические показатели
	Площадь – 1327,3 м2;
общая площадь здания - 2930,5 м2;
общий объем здания - 15695 м3;
этажность – 2.

	13
	Основные виды работ
	1. Провести фактические замеры помещения;
2. Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ;
3. Изготовить и смонтировать ограждения сени.  

	14
	Обязательные требования
	1. Материалы должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании», иметь соответствующие документы, подтверждающие качество, в соответствии с действующим законодательством.
2. Изготовление, комплектация, поставка и сборка выполняются Подрядчиком, включая транспортно-складские расходы.
3. Работы выполнять в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
по реконструкции, реставрации капитальному ремонту объектов культурного наследия, в соответствии 
с материалами обследования и проекта. 
4. Работы производить с применением энергоэффективных технологий.
5. Обеспечить организацию работ:
- собственными силами обеспечить проживание, бытовое обслуживание и питание работников;
- собственными силами и своевременно вывозить мусор;
- создать условия для безопасной работы;
- обеспечить условия для осуществления научно-методического руководства за проводимыми реставрационными работами;
- установить, по согласованию с Заказчиком 
и Пользователем, режим работы на объекте (как ежедневный, так и общий график выполнения работ);
- обеспечить заготовку и доставку на объект всех необходимых для проведения работ материалов, комплектующих изделий, оборудования, механизмов 
и приспособлений;
- обеспечить и контролировать соблюдение работниками правил пожарной безопасности, экологических норм;
- обеспечивать разработку Проекта производства работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора;
- соблюдать правила складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования;
- вести журнал производства работ, являющийся обязательным приложением к Акту приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, с момента начала работ 
до их полного завершения;
- составлять акты освидетельствования скрытых работ 
с фотофиксацией совместно с представителями Заказчика, авторского надзора;
- неукоснительно выполнять все указания научного руководства и авторского надзора;
- для выполнения реставрационных работ использовать материал, соответствующий по качеству историческому (в частности, для сосны – геометрия стволов, качество, выдержка и т.д.).

	15
	 Прочие требования
	Участник должен иметь действующую лицензию 
на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 
№ 349 (в ред. от 17.10.2017) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Лицензия Участника закупки должна включать в себя следующие виды работ:
1. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; 
2. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей;
3. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; 
4. Реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой).

	16
	Требования к производству работ на территории действующего монастыря и музея 
	До начала производства ремонтно-реставрационных работ Пользователь передает, а Подрядчик принимает по акту объект и прилегающую к объекту территорию. 
Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств и ответственность за их нарушение: 
1. Передать Пользователю копию разрешения 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
2. До начала работ подписать акт осмотра состояния объекта с фотофиксацией;
3. Для соблюдения природоохранного законодательства не допускать складирования строительного мусора 
на незащищенной поверхности земли и его хранение 
на территории реставрационной площадки более 3-х дней;
4. Не допускать попадания на землю сыпучих строительных материалов и растворов;
5. При необходимости согласовать с Пользователем точки подключения временных инженерных сетей 
на период производства работ;
6. Заключить договоры с эксплуатирующими организациями на потребление коммунальных ресурсов, либо договоры с Пользователем на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг;
7. Защищать от попадания строительной пыли, строительных растворов и окрасок ранее отреставрированные элементы объекта, предметы убранства;
8. Не допускать курение своих работников и работников субподрядчиков на территории центрального комплекса Монастыря и других объектов культурного наследия; 
9. Не допускать использования своими работниками 
на территории объекта и на территории центрального монастырского комплекса ненормативной лексики;
10. Не допускать нахождения своих работников 
и работников субподрядчиков на территории объекта 
и на территории центрального монастырского комплекса без верхней одежды;
11. Не допускать производство работ во время церковных служений по двунадесятым праздникам;
12. Не допускать въезд на территорию центрального комплекса монастыря большегрузных транспортных средств грузоподъемностью более 4 тонн;
13. Не допускать перевозку строительных материалов 
и мусора погрузчиками по территории центрального комплекса монастыря за пределами реставрационной площадки;
14. Нести ответственность за пожарную безопасность 
на объекте;
15. Использовать для обогрева помещений только сертифицированные приборы;
16. В случае использования тепловых пушек на жидком топливе устанавливать данное оборудование только 
на несгораемую поверхность; производить заправку топливом только на поддонах, исключающих розлив; обеспечивать постоянное наблюдение за такими нагревательными приборами на весь период их работы; 
17. Обеспечивать на объекте необходимый для производства работ температурно-влажностный режим;
18. По окончании работ убрать с объекта и территории вокруг объекта строительные материалы, оборудование, машины и механизмы, ограждения площадки;
19. После завершения реставрационных работ подписать акт обратной передачи Объекта и передать Пользователю все экземпляры ключей от Объекта.
Ответственность за нарушение обязательств Подрядчиком: 
1. В случае выявления представителями Пользователя незначительных нарушений со стороны Подрядчика, установленных выше обязательств, они вправе устно предупредить Подрядчика о необходимости устранения допущенных нарушений; 
2. В случае выявления существенных нарушений Подрядчиком данных обязательств, а также в случае невыполнения Подрядчиком устного предупреждения Пользователя, в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление о необходимости устранения нарушения с указанием срока его устранения;
3. В случае повреждения Подрядчиком элементов объекта, предметов убранства Подрядчик обязан получить разрешение в органе охраны и устранить дефекты за свой счет в согласованный с Пользователем срок;
4. В случае неустранения Подрядчиком допущенного нарушения в указанный срок, Пользователь вправе ограничить доступ сотрудников Подрядчика на объект временно или до полного устранения нарушения;
5. Подрядчик несет полную ответственность 
за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности рабочими при производстве работ, а также за сохранность выполненных работ, своего оборудования и материалов на объекте.

	17
	Сроки выполнения работ
	Сроки выполнения работ – согласно Договору. 
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	Требования к исполнительной и отчетной документации
	1. Общие положения:
Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик совместно с формами № КС-2, № КС-3 представляет Заказчику исполнительную документацию:
- в 4 экземплярах, сброшюрованных в твердом переплете;
- в 1 экземпляре на едином электронном носителе.
2. Подрядчик в рамках выполнения работ 
по Договору обеспечивает получение необходимых согласований в контролирующих и надзорных органах 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Подрядчик самостоятельно оформляет исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии с РД 11-02-2006, 
НТД (нормативно-техническая документация) 
и передает Заказчику.
Состав исполнительной документации при выполнении соответствующих работ:
- акты освидетельствования скрытых работ по форме согласно РД-11-02-2006;
- рабочая документация с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными уполномоченным лицом;
- документы, подтверждающие проведение контроля 
за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
- общий журнал работ;
- фотофиксация объекта (конструкций, элементов, деталей) до начала работ, в процессе их выполнения 
и после выполнения соответствующих работ;
- технологические карты и схемы операционного контроля;
- технологические рекомендации производства соответствующих реставрационных работ;
- сертификаты качества на материалы;
- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
4. Перечень документов, подтверждающих факт осуществления затрат:
- заверенные копии счетов-фактур и товарных накладных;
- заверенные копии договоров и счетов-фактур на вывоз мусора, грунта;
- заверенные копии талонов на вывоз мусора и грунта, заверенные копии платежных поручений.
5.Требования к фотофиксации:
- цветная съемка осуществляется с применением масштабной линейки и цветовой шкалы;
- материалы фотофиксации должны содержать общие виды Объекта в ортогональной проекции (перпендикулярно Объекту), вид Объекта 
с прилегающей территорией (не менее 80% от общей площади снимка), виды элементов Объекта, основные, наиболее характерные повреждения Объекта;
- фотофиксация выполняется с тех же видовых точек фотографий, которые включены в научно-проектную документацию;
- фотофиксация должна проводиться при рассеянном свете;
- фотографии должны быть выполнены с надлежащим качеством (без пересветов, без провалов в тенях) и быть четкими;
- фотографии должны отображать каждую реставрационную операцию;
- фотофиксация должна проводиться до начала работ, 
в процессе их выполнения и после реставрации объекта;
- матрица фотоаппарата должна быть не менее 12МП;
- каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено);
- снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки в двух типах форматов – JPEG и RAW.
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