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                                                                              Утверждаю
                                                                                   Генеральный директор
                                                                                 Фонда по сохранению и развитию
                                                                                Соловецкого архипелага

                                                                                      ___________________А.В. Ходос

                                                                            «____»_____________2020 г.



Техническое задание
на выполнение ремонтно-реставрационных работ по навесу колоколов на 2-й и 3-й ярус объекта культурного наследия «Соборная колокольня, 1776-1777 годы»
	
	
	

	1
	Наименование и адрес объекта 
	«Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина XX века» «Соборная колокольня , 1776-1777 г.» расположен по адресу: Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, пос. Соловецкий, набережная бухты Благополучия, д.1, кор. 13.

	2
	Заказчик 
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, 
д. 26, стр. 1, 2.

	3
	Технический заказчик 
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, 
д. 26, стр. 1, 2.

	4
	Пользователь  
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

	5
	Проектная организация 
	ООО Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега».
(Шифр: 30/НПД-ИРД, 30/НПД-АС, 30/НПД-ЭР, 30/НПД-КП, 30/НПД-КР, 30/НПД-ТХ, 30/НПД-ПОР)

	6
	Подрядная организация 
	Определяется по результатам закупочной процедуры.  

	7
	Основание для производства работ 
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018        № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». 
Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры от 10.08.2010 №15.
Задание на проведение работ по сохранению объекту культурного наследия от 27.12.2019 №РЗ-13/19.

	8
	Вид строительства 
	Ремонтно-реставрационные работы. 

	9
	Сведения об источнике финансирования 
	1. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998, средства федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге.
2. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, от 27.03.2019 № 054-10-2019-017.
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	Краткое описание объекта 
	Здание колокольни возведено в 1777 году на валунном основании прежней трёхшатровой звонницы.
Колокольня входит в комплекс  центральной застройки монастыря.. Западный и южный фасады частично скрыты более поздними постройками: с запада –книгохранительная палатка, с юга – ризница с надстроенными над нею помещением библиотеки в уровне второго яруса по периметру с западной и южной сторон.
Колокольня представляет собой близкое к квадратному в плане трёхъярусное сооружение на валунном подклете, которое венчает высокий купол с глухим граненым барабаном, переходящим в шпиль с крестом.
Архитектуру памятника характеризует контрастное сочетание глухих стен с двумя верхними открытыми ярусами звона. Стены первых двух ярусов разбиты на три прясла неширокими лопатками. Последний ярус колокольни образован заглублением стен и выносом вертикально стоящих контрфорсов, повторяющих лопатки нижележащих ярусов. Контрфорсы прорезаны высокими и узкими арками и декорированы в торцах лопатками или рустом, имитирующими пилоны.
Фасад колокольни украшают тяги простого сечения, на первом ярусе колокольни узкие высокие филенки с треугольными впадинами имитируют окна. В тех же простенках, на втором ярусе колокольни, филенки выстроены в три ряда и имеют форму, пропорциональную делению: вытянутый по вертикали прямоугольник, квадрат и прямоугольник, вытянутый по горизонтали. На северном и восточном фасаде первого яруса окно с круглым верхом украшают рустованные наличники с треугольным каменным козырьком и подоконной тягой. На втором и третьем ярусе стены прорезаны большими арочными проемами. Снаружи они оформлены пилястрами и простыми тягами, выделяющими базу и капитель.
Первый, второй и третий ярусы колокольни выполнены в виде массивных столбов, расположенных по углам и объединённых арочными сводами.
Купол колокольни украшают два ряда круглых больших и малых окон-люкарн. На фасаде они декорированы прямоугольной тягой в один кирпич –для больших и половину –для малых люкарн.
Каменный барабан имеет квадратную в плане форму, сужающуюся кверху под шпиль. Свободные поверхности кладки барабана заполнены филенками и ширинками, в основании устроены пилястры.
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	Охранный статус объекта 
	Объект культурного наследия федерального значения в соответствии с приказом Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467 и присвоенным кадастровым номером 321220004550206. 
Предмет охраны утвержден приказом Минкультуры России об утверждении предмета охраны от 04.04.2018 №414.
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	Основные технико-экономические показатели

	Размеры в плане ~ 10м x 17м.
Полезная площадь - 137,5 м2.
Строительный объем – 1 122,6 м3.
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	Основные виды и этапы работ 
 
	Работы производить в соответствии с разработанной научно-проектной документацией и согласованным с Заказчиком и Пользователем проектом производства работ, включающих: 
- изготовление и проведение испытаний подвесных устройств для монтажа колоколов к балкам ярусов колокольни; 
- испытание существующих балок ярусов колокольни (при необходимости);
- доставку строительных материалов, конструкций, изделий, строительного оборудования и механизмов на площадку;
- устройство временного покрытия проездов и защиту газона;
- устройство фундамента силовой подъемной конструкции;
- сборку силовой подъемной конструкции;
- демонтаж участков и элементов ограждающих конструкций;
- сборку и монтаж конструкции для втягивания колоколов;
- снятие существующих колоколов с временной звонницы 
- погрузку и доставку колоколов к месту подъема;
- подъем и крепление колоколов на существующие балки ярусов колокольни с применением изготовленных подвесных устройств;
- перевеску существующих колоколов 3 яруса колокольни в соответствии с проектной схемой развески колоколов, с заменой подвесных устройств;
- устройство и организацию рабочего места звонаря;
- обработку деревянных конструкций специальным огнебиозащитным составом;
- демонтаж подъемных приспособлений, временного покрытия проездов, восстановление благоустройства;
- восстановление демонтированных участков и элементов ограждающих конструкций;
- работы по настройке колоколов.
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	Обязательные требования 
	1. Используемые материалы должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иметь соответствующие документы, подтверждающие качество, в соответствии с действующим законодательством. 
2. Заказ, комплектация и поставка материалов выполняются Подрядчиком, включая транспортно-складские расходы. 
3. Работы выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации по реконструкции, реставрации капитальному ремонту объектов культурного наследия в соответствии с материалами обследования и проекта, выполненного ООО Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» (Шифр: Шифр: 30/НПД-ИРД, 30/НПД-АС, 30/НПД-ЭР, 30/НПД-КП, 30/НПД-КР, 30/НПД-ТХ, 30/НПД-ПОР).
4. Работы производить с применением энергоэффективных технологий.  
5. Подрядчик обеспечивает организацию работ: 
- собственными силами обеспечить проживание, бытовое обслуживание и питание работников;
- при выполнении работ обеспечить соблюдение установленного Пользователем внутреннего режима Монастыря;
- собственными силами и своевременно вывезти мусор; 
- создать условия для безопасной работы,  
- обеспечить условия для осуществления научно-методического руководства за проводимыми реставрационными работами; 
- установить, по согласованию с Заказчиком и Пользователем, режим работы на Объекте (как ежедневный, так и общий график выполнения работ); 
- обеспечить заготовку и доставку на Объект всех необходимых для проведения работ материалов, комплектующих изделий, оборудования, механизмов и приспособлений; 
- обеспечить и контролировать соблюдение работниками правил пожарной безопасности, экологических норм, особых условий пребывания и работы персонала на объекте; 
- обеспечить разработку Проекта производства работ в течение 15 календарных дней с момента подписания Договора; 
- соблюдать правила складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования; 
- вести журнал производства работ, являющийся обязательным приложением к Акту приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, с момента начала работ до их полного завершения; 
- составлять Акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией совместно с представителями Заказчика и авторского надзора; 
- неукоснительно выполнять все указания авторского надзора; 
- для выполнения реставрационных работ использовать материал, соответствующий по качеству историческому (в частности для сосны – геометрия стволов, качество, выдержка и т.д.);  
- до начала работ установить информационный стенд с наименованием объекта, видов работ, подрядной организации и другую информацию в соответствии с письмом Минкультуры России от 31.10.2014 №270-01-39/10-ГП  
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	 Прочие требования 
	Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Лицензия Подрядчика должна включать в себя следующие виды работ: 
1. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; 
2. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; 
3. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; 
4. Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
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	Требования к производству работ на территории действующего монастыря и музея 
	До начала производства ремонтно-реставрационных работ Пользователь передает, а Подрядчик принимает по акту Объект и прилегающую к Объекту территорию. 
Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств и ответственность за их нарушение: 
1. Передать Пользователю копию разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
2. Согласовать с Пользователем и Заказчиком схему реставрационной площадки, трассу установки ограждений и материал ограждений; 
3. До начала работ подписать акт осмотра состояния Объекта с фотофиксацией; 
4. До начала производства работ установить ограждение реставрационной площадки; 
5. Для соблюдения природоохранного законодательства не допускать складирования строительного мусора на незащищенной поверхности земли и его хранение на территории реставрационной площадки более 3-х дней; 
6. Не допускать попадания на землю сыпучих строительных материалов и растворов; 
7. Установить и подключить к инженерным сетям временные санузлы, приспособленные к эксплуатации в зимний период; 
8. При необходимости согласовать с Пользователем точки подключения временных инженерных сетей на период производства работ; 
9. Заключить договоры с эксплуатирующими организациями на потребление коммунальных ресурсов, либо договоры с Пользователем на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг; 
10. Защищать от попадания строительной пыли, строительных растворов и окрасок ранее отреставрированные элементы объекта, предметы убранства;
11. Не допускать курение своих работников и работников субподрядчиков на территории храма, скита и других объектов культурного наследия; 
12. Не допускать использования своими работниками на территории объекта и на территории центрального монастырского комплекса ненормативной лексики 
13. Не допускать нахождения своих работников и работников субподрядчиков на территории объекта без верхней одежды, 
14. Не допускать производство работ во время церковных служений по двунадесятым праздникам; 
15. Нести ответственность за пожарную безопасность на объекте; 
16. Использовать для обогрева помещений только сертифицированные приборы; 
17. В случае использования тепловых пушек на жидком топливе устанавливать данное оборудование только на несгораемую поверхность; производить заправку топливом только на поддонах, исключающих розлив; обеспечивать постоянное наблюдение за такими нагревательными приборами на весь период их работы; 
18. Обеспечивать на объекте необходимый для производства работ температурно-влажностный режим;
19. По окончании работ убрать с объекта и территории вокруг объекта строительные материалы, оборудование, машины и механизмы, ограждения площадки;
20. После завершения реставрационных работ подписать акт обратной передачи Объекта и передать Пользователю все экземпляры ключей от Объекта. 
Ответственность за нарушение обязательств Подрядчиком: 
1. В случае выявления представителями Пользователя незначительных нарушений со стороны Подрядчика установленных выше обязательств они вправе устно предупредить Подрядчика о необходимости устранения допущенных нарушений; 
2. В случае выявления существенных нарушений Подрядчиком данных обязательств, а также в случае невыполнения Подрядчиком устного предупреждения Пользователя в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление о необходимости устранения нарушения с указанием срока его устранения; 
3. В случае повреждения Подрядчиком элементов объекта, предметов убранства Подрядчик обязан получить разрешение в органе охраны и устранить дефекты за свой счет в согласованный с Пользователем срок;
4. В случае неустранения Подрядчиком допущенного нарушения в указанный срок Пользователь вправе ограничить доступ сотрудников Подрядчика на объект временно или до полного устранения нарушения.
5. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности рабочими при производстве работ, а также за сохранность выполненных работ, своего оборудования и материалов на объекте.
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	Сроки выполнения работ 
	Сроки выполнения работ – согласно Договору.
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	Требования к исполнительной и отчетной документации 
	1.	Общие положения
 Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик совместно с формами № КС-2, № КС-3 представляет Заказчику исполнительную документацию:
- в 4 экземплярах, сброшюрованных в твердом переплете;
- в 1 экземпляре на едином электронном носителе.
2. Подрядчик в рамках выполнения работ по Договору обеспечивает получение необходимых согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Подрядчик самостоятельно оформляет исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии с РД 11-02-2006, НТД (нормативно-техническая документация) и передает Заказчику.
Состав исполнительной документации при выполнении соответствующих работ:
- акты освидетельствования скрытых работ по форме согласно РД-11-02-2006;
- рабочая документация с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными уполномоченным лицом;
- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
 - общий и специальные журналы работ;
- картограммы реставрационных работ;
- фотофиксация объекта (конструкций, элементов, деталей) до начала работ, в процессе их выполнения и после выполнения соответствующих работ;
- технологические карты и схемы операционного контроля;
- технологические рекомендации производства соответствующих реставрационных работ;
- сертификат качества материалов;
- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
4. Перечень документов, подтверждающих факт осуществления затрат:
- заверенные копии счетов-фактур и товарных накладных;
- заверенные копии договоров и счетов-фактур на вывоз мусора, грунта;
- заверенные копии талонов на вывоз мусора и грунта, заверенные копии платежных поручений.
5. Требования к фотофиксации:
- цветная съемка осуществляется с применением масштабной линейки и цветовой шкалы;
- материалы фотофиксации должны содержать общие виды Объекта в ортогональной проекции (перпендикулярно Объекту), вид Объекта с прилегающей территорией (не менее 80% от общей площади снимка), виды элементов Объекта, основные, наиболее характерные повреждения Объекта; 
- фотофиксация выполняется с тех же видовых точек фотографий, которые включены в научно-проектную документацию;
- фотофиксация должна проводиться при рассеянном свете;
- фотографии должны быть выполнены с надлежащим качеством (без пересветов, без провалов в тенях) и быть четкими;
- фотографии должны отображать каждую реставрационную операцию;
- фотофиксация должна проводиться до начала работ, в процессе их выполнения и после реставрации объекта;
- матрица фотоаппарата должна быть не менее 12МП;
- каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено);
- снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки в двух типах форматов – JPEG и RAW.
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__________________С.В. Жуков	
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