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Требования к составу проектной документации и обязательствам проектной организации

	№ п/п
	Перечень основных требований

	Содержание основных требований


	1
	2
	3

	1. Общие данные


	1.1
	Наименование Объекта
	Реконструкция объектов энергетического хозяйства и сетей связи пос. Соловецкий

	1.2
	Основание для проектирования
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1291 «Об утверждении Правил предоставления из Федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».

	1.3
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.4
	Исполнитель
	Определяется по результатам проведения закупочных процедур.

	1.5
	Вид работ
	Реконструкция и новое строительство.

	1.6
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет.

	1.7
	Этапы проведения работ и стадийность проектирования
	Три этапа проведения работ:
I. Сбор исходных данных и эскизные решения.
II. Инженерные изыскания.
III. Проектные работы.

Проектирование в две стадии:
I. Проектная документация.
II. Рабочая документация.

	1.8
	Требования к выделению этапов строительства
	Определить проектом.


	1.9
	Месторасположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий.

	1.10
	Основные технико-экономические показатели существующего объекта
	1.10.1 Дизельная котельная (2 котла по 2,0 МВт);
1.10.2 Дизельная электростанция (2х 1 МВт и 2х 1,6 МВт, 2х0,823 (ТЭС));
1.10.3 Резервуары хранения топлива: расходные емкости 50 м3 – 8 шт.;
1.10.4 Трансформаторные подстанции (6/0.4кВ) – 16 шт.;
1.10.5 Сети теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) – 1,7 км;
1.10.6 Тепловая камера – 12 шт.;
1.10.7 Сети электроснабжения и электроосвещения (ориентировочно 14 км, в том числе 6 км высоковольтных сетей и 8 км низковольтных);
1.10.7 Сети связи (ориентировочно 15 км).
1.10.8 Сооружение АЗС
Перечень объектов энергетического хозяйства, технико-экономические показатели и идентификационные признаки объектов уточнить проектом.

	1.11
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Площадь участка определить проектом по результатам проведенных обследований и изысканий.
Территория участка отнесена к району Крайнего Севера.
Участок расположен на территории выявленного объекта культурного наследия (объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое), «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р)).
Участок расположен на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Участок расположен на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век — первая половина ХХ века».


	2. Основные требования к выполнению работ и проектным решениям


	2.1
	Порядок выполнения работ
	Проектная организация выполняет работы в три этапа:
I. Сбор исходных данных и эскизные решения.
Отчетную документацию согласовать с экспертным советом Заказчика и центром всемирного наследия ЮНЕСКО.
II. Инженерные изыскания.
Отчетную документацию согласовать с организацией, эксплуатирующей объекты энергетического хозяйства, и с Заказчиком. 
III. Проектные работы:
- Проектная документация.
Проектную документацию согласовать с организацией, эксплуатирующей объекты энергетического хозяйства, и с Заказчиком. 
Получить положительные заключения государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России».
- Рабочая документация.
Рабочую документацию согласовать с Заказчиком. 
Проектная организация приступает к каждому следующему этапу выполнения работ после получения необходимых согласований и утверждения работ Заказчиком по предыдущему выполненному этапу.  


	2.3
	Сбор исходных данных, эскизные решения, проектные и изыскательские работы.

	2.3.1

	Сбор исходных данных и эскизные решения
	2.3.1.1 Проектная организация осуществляет сбор исходных данных и получает необходимые согласования для выполнения обследований, изыскательских работ и проектирования, в том числе:
· - градостроительный план земельного участка (по доверенности от Заказчика);
· - правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства и земельные участки под ними;
· - разрешение на производство инженерно- изыскательских работ на объекте культурного наследия;
· - задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
· - паспорт объекта культурного наследия;
· - предмет охраны;
· - справки по климатическим характеристикам и фоновым концентрациям (мг/м3) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, оксид азота);
· - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (существующее положение);
· - исходные данные и требования для разработки мероприятий ГО и ЧС;
· - специальные технические условия (СТУ) (при необходимости разработки);
· - ранее разработанную научно-проектную, проектную и изыскательскую документацию;
· - план с границами проектирования;
· - имеющиеся в наличии графические и иные материалы, в т. ч.: поэтажные планы зданий и сооружений; ситуационный план с указанием местоположения объекта и охранной зоны объекта, зоны регулирования застройки; обмерные чертежи, материалы обследования строительных конструкций здания; библиографические материалы: графические зарисовки, акварели; фотодокументацию;
· - архивные материалы по археологическим исследованиям.
- получение технических условий на выполнение мероприятий ГО и ЧС;
- разработку оценки воздействия на окружающую среду;
- оформление исходно-разрешительной документации по объекту с согласованием ее со всеми заинтересованными организациями в установленном законом порядке; 
- подготовку технологических заданий и программ;
- разработку и согласование в Росрыболовстве рыбохозяйственной характеристики объекта и согласование осуществления деятельности (при необходимости);
- разработку и согласование в Роспотребнадзоре проектов санитарно-защитных зон и проектов сокращения санитарно-защитных зон (при необходимости);
- и др.
Перечень исходных данных может дополняться в процессе проектирования как Заказчиком, так и проектной организацией при необходимости и по согласованию сторон.
2.3.1.2. Выполнить энергетический аудит существующих зданий и сооружений, в котором необходимо учесть:
- объективные данные об объеме потребления энергетических ресурсов и о состоянии инженерного оборудования, энергетических сетей и зданий;
- причины нерационального и неэффективного использования энергетических ресурсов, определение резервов их экономии;
- определение показателей энергетической эффективности;
- определение потенциала энергосбережения и нерациональных потерь топливно-энергетических ресурсов;
- разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение их стоимостной оценки по каждому виду потребляемых энергоресурсов;
- определение экономической эффективности присоединения отдаленных территорий архипелага к централизованной сети электроснабжения с учетом особенностей территорий, объектов, последующей эксплуатации и эксплуатационных расходов.
2.3.1.3. Выполнить сбор существующих тепловых и электрических нагрузок, в том числе для отдаленных территорий, их сопоставление и рекомендации по их перераспределению (балансу). Резервирование необходимых мощностей, в том числе для отдаленных территорий.
2.3.1.4. Определить техническую возможность и экономическую эффективность использования возобновляемых источников энергии для обеспечения пос. Соловецкий тепловой и электрической энергией (с учетом требований ЮНЕСКО).
2.3.1.5. Выполнить анализ существующих тарифов на поставку энергоносителей (теплоснабжение и электроснабжение). 
2.3.1.6. Определить и обосновать выбор схемы теплоснабжения, электроснабжения, электроосвещения и сетей связи с выбором земельного участка под эти нужды (подготовить проект планировки и межевания территории под планируемые инженерные сети и сооружения).
2.3.1.7. Определить возможность переноса ДЭС на территорию ТЭС.
2.3.1.8. Дать предложения по обеспечению покрытия стабильной сотовой связью Соловецкого архипелага.
2.3.1.9. Подготовить эскизное предложение.
2.3.1.10. Подготовить архитектурную концепцию для территории объектов энергетического хозяйства, в составе:
Пояснительная записка:
- описание концепции;
- основные проектные решения;
- оценка градостроительных режимов;
- технико-экономические показатели объекта;
Графические материалы:
- генплан (ПЗУ);
- фасады, поэтажные планы, разрезы;
- развертка фасадов по основным улицам (проездам);
Приложения:
- расчет инженерных нагрузок;
- 3D – моделирование.
Работы выполнить в соответствии с:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- приказом Минэнерго России от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»;
- приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
- постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 314-пп «О государственной программе Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)»;
- распоряжением Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 310-рп «О стратегии развития Соловецкого архипелага как уникального объекта духовного, историко-культурного и природного наследия»;
- Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Сельское поселение Соловецкое» на 2020 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Сельское поселение Соловецкое» от 23.12.2019 №56;
- и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.


	2.3.2
	Цели сбора исходных данных и подготовки эскизного решения
	Исходя из особенностей территории и на основании выполненного энергетического аудита, определить и обосновать принципиальную энергетическую схему поселка Соловецкий и труднодоступных отдаленных территорий о. Большой Соловецкий и о. Большая Муксалма, включающую в себя:
- источник энергии (тепло- и электроснабжения);
- сети теплоснабжения; 
- сети электроснабжения и электроосвещения;
- сети связи и Internet;
- топливное хозяйство;
- анализ тарифов на энергоресурсы;
- последующую эксплуатацию.

	2.3.3
	Требования к эскизному решению
	Эскизным решением учесть:
- техническую возможность использования возобновляемых источников энергии;
- эффективное использование энергетических ресурсов;
- баланс между видом потребляемого топлива и количеством воспроизводимой энергией;
- энергоэффективность и энергосбережение;
- соответствие самым современным требованиям и решениям в энергетике;
- последующую эксплуатацию объектов энергетического хозяйства с учетом тарифов на энергоносители.
Труднодоступные отдаленные территории о. Большой Соловецкий и о. Большая Муксалма оснастить дизельными электрическими генераторами с использованием распределённой генерации на основе возобновляемых источников энергии (уточнить по результатам выполненных изысканий, энергетического аудита).
Предусмотреть возможность переключения отдаленных территорий о. Большой Соловецкий и о. Большая Муксалма с автономных источников электроснабжения на централизованные.
При подготовке документации учесть:
- требования и ограничения режимов использования земель, градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина XX века», установленные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 24.12.2013 № 2333;
- требования и ограничения выявленного объекта культурного наследия, объект, обладающий признаками объекта культурного наследия – достопримечательное места (религиозно-исторического), «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в.
· Предлагаемая принципиальная энергетическая схема поселка должна соответствовать требованиям центра всемирного наследия ЮНЕСКО в соответствии с ГОСТ 58203-2018 в отношении объектов всемирного культурного наследия (ICOMOS).

	2.3.4
	Изыскания, обследования и дополнительные требования в особых условиях проектирования
	· В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ, в т.ч. морской акватории (при необходимости), в объеме, необходимом для разработки проектной документации на всех стадиях, а также для получения положительного заключения органов государственной историко-культурной экспертизы и государственной экспертизы проектной документации.
Работы выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ Р 55567-2013 и другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами, включая в том числе:
1. Изыскания:
- инженерно-геодезические (ориентировочно на площади 6,0 га);
-инженерно-геологические (ориентировочно на площади 6,0 га);
- инженерно-гидрометеорологические (ориентировочно на площади 6,0 га);
- инженерно-экологические изыскания (отбор не менее 60 проб);
- инженерно-геотехнические изыскания (ориентировочно на площади 6,0 га);
- гидрогеологические изыскания (при необходимости); 
- и другие в зависимости от вида и назначения объекта, его конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объекта капитального строительства, степени изученности указанных условий.
2. Обследование объектов энергетического хозяйства, в том числе наружных сетей теплоснабжения пос. Соловецкий (сети 1,7 км, ТК-12 шт.).
3. Обследование объектов электросетевого хозяйства, в том числе наружных сетей электроснабжения и электроосвещения пос. Соловецкий (ориентировочно 14 км, ТП-16 шт.).
4. Обследование наружных сетей связи пос. Соловецкий (ориентировочно 10 км, уточнить проектом).
5. Обследование состояния зеленых насаждений территории (дендрологический план с перечетной ведомостью).
6. Выполнить государственную историко-культурную экспертизу земельного участка (акватории в случае необходимости) методом археологической разведки и согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
7. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» и выполнить историко-культурную экспертизу для объектов культурного наследия, расположенных в зоне влияния объекта. 
8. Получить согласование в органе охране раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» и акта историко-культурной экспертизы, получить разрешение на проведение изыскательских и обследовательских работ.
· 9. Определить сейсмичность согласно СП 14.13330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП 11-7-81*» и уточнить сейсмическим микрорайонированием.

	2.3.5
	Цель инженерных изысканий
	· Определение технического состояния существующих инженерных сетей и строительных конструкций зданий и сооружений в пределах обследуемой территории и  формирования базы данных достаточной для выполнения проектирования и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».
· После сбора существующих нагрузок, аналитике тарифов, перспективной застройки и условий энергопотребления необходимо их сопоставить с учетом особенностей потребителей и дать обоснованные рекомендации по их перераспределению с учётом эксплуатации и балансовой принадлежности.
Обеспечение комплексного изучения условий района, включая рельеф, геоморфологические, сейсмические, гидрометеорологические, гидрогеологические и инженерно-экологические условия, геологическое строение, состав, состояние и свойства грунтов, геологические процессы и явления, изменение условий освоенных (застроенных) территорий для получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектных решений с учётом рационального использования и охраны геологической среды, а также данных для составления прогноза изменений инженерно-геологических, геотехнических и гидрогеологических условий при строительстве, реставрации и эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе: СП 47.13330.2012, РСН 64-87, СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-103-97, ГОСТ Р 54362-2011, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 12071-2000, ГОСТ 23278-78, ГОСТ 20276-99,  ГОСТ 24846-2012,  ГОСТ Р 53778-2010, ФЗ №384, СП 22.13330.2016, СНиП 2.05.03-84 (актуализированный); Пособие к СНиП 2.05.03-84; СП 33-101-2003; СНиП 23-01-99; ГОСТ 26775-97; ГОСТ Р 55528-2013; ГОСТ Р 55567-2013.


	2.3.6
	Разработка программы работ по инженерным изысканиям
	· Перед началом Работ разработать и согласовать с Заказчиком и организацией, эксплуатирующей объекты энергетического хозяйства, программу Работ по инженерным изысканиям.
· Программа Работ разрабатывается с учётом результатов анализа фондовых и архивных материалов.
· В программе работ обосновать виды и объёмы работ со ссылками на действующие нормативные документы.
· В программе работ представить сводную таблицу видов и объёмов работ по инженерным изысканиям.
В программе работ представить календарный график выполнения работ.

	2.3.7
	Общие требования к выполняемым инженерным изысканиям
	· На основании фондовых и архивных материалов выполнить изыскания с целью формирования базы данных достаточной для выполнения проектирования и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
· Инженерные изыскания выполняются с учетом требований действующих нормативных документов.
· Перед началом выполнения инженерных изысканий получить разрешение контролирующих органов на производство работ, в том числе органа охраны объектов культурного наследия.
· Заданием на выполнение изысканий предусмотреть выполнение археологических исследований в объеме, достаточном для согласования работ с органом охраны.


	2.3.8
	Требования к инженерно-геодезическим изысканиям
	· Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, СНиП 11-02-96, СП-11-104-97, СНиП 12-03-2001.
· Топографическая съёмка выполняется в пределах всего участка исследований в М 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 
· В составе материалов инженерно-геодезических исследований должна быть экспликация всех зданий, сооружений, колодцев, инженерных сетей.
· Выполнить привязку инженерно-геологических выработок.
· Выполнить фото и видео фиксацию процесса производства работ.
· Съемку выполнить в местной системе координат и в Балтийской системе высот.
· Съемку согласовать с организациями, эксплуатирующими объекты энергетического хозяйства.
· Урезы водной поверхности на планах должны быть приведены на одну дату с ее указанием.
· Произвести увязку полученных топографических материалов с материалами других видов инженерных изысканий.

	2.3.9
	Требования к инженерно-геологическим изысканиям
	· Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2011, СНиП 2.01.09-91.
· Выполнить инженерно-геологические изыскания формирования базы, достаточной для выполнения проектирования и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
· Сформировать сведения о геологических, литологических, гидрогеологических условиях в составе, определенном требованиями нормативных документов.
· Выполнить анализ литотехнического массива под телом фундаментов с целью уточнения и актуализации конструкций, физико-механических характеристик и глубины заложения фундаментов.
· Работы выполнить совместно с обследованиями зданий и сооружений.
· Привести верифицированные сведения о геолого-литологическом строении участка, о сезонных колебаниях уровня подземных вод.
· Привести нормативные и расчётные физико-механические характеристики грунтов по всем выделенным инженерно-геологическим элементам.
· Привести сведения о глубине сезонного промерзания грунтов, их морозной пучинистости.
· Определить коррозионную агрессивность грунтов и подземных вод.
· В случае выявления на площадке неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного или техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и по обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений.
· Количественно охарактеризовать суффозионные процессы, выполнить прогноз их развития и обосновать происходившее ранее и прогнозное изменение напряжённо-деформированного состояния грунтов.
· Точность и обеспеченность необходимых данных по грунтам основания по ГОСТ 20522-2012.
· Выполнить расчеты и оценку устойчивости склонов.
· Произвести оценку изменения гидрогеологических условий.
· Провести оценку изменения инженерно-геологических и инженерно-геотехнических условий с применением геомеханического моделирования литотехнических систем грунт-основание сооружения.
Выполнить фото- и видео фиксацию процесса производства работ, провести 100% фотофиксации керна.
Фото- и видео фиксация должна быть выполнена с привязкой к стационарным объектам и позволять идентифицировать каждый этап выполнения работ.

	2.3.10
	Дополнительные требования к геофизическим исследованиям
	· Геофизические исследования выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2011, СНиП 22-01-95.
· Сформировать результаты геофизических исследований с применением методов электромагнитного импульсного сверхширокополосного (ЭМИ СШП) зондирования, а также электротомографии, вертикального электрического зондирования и георадиолокационного профилирования.
· Выполнить комплексный каротаж в инженерно-геологических скважинах (ГК, ЭК, АК).
· Выполнить межскважинное сейсмоакустическое просвечивание по наиболее значимым профилям.
Выполнить фото- и видео фиксацию процесса производства работ.

	2.3.11
	Дополнительные требования к гидрогеологическим исследованиям
	· Гидрогеологические исследования выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, ГОСТ 23278-2014.
· Выполнить опытно-фильтрационные исследования, уточнить и актуализировать фильтрационные параметры для всех выделенных водовмещающих инженерно-геологических элементов.
· Определить режим подземных вод, направление движения, возможные градиенты для разных сезонов и техногенных условий.
· Определить химический состав и агрессивность подземных вод.
· Выполнить оценку изменения гидрогеологических условий с применением аналитических методов и методов численного моделирования.
· Выполнить прогноз максимальных колебаний уровня подземных вод при различных природно-техногенных условиях.
Выполнить фото- и видеофиксацию процесса производства работ.

	2.3.12
	Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям
	· Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, СНиП 23-01-99, СП 11-103-97, СП 33-101-2003.
· Охарактеризовать климатические характеристики: температурный и ветровой режимы, влажность, осадки, опасные метеорологические явления и т.п. 
· Определить фоновые концентрации (мг/м3) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, оксид азота.
· Данные наблюдений за уровнями и ледовыми явлениями запрашиваются Исполнителем при содействии Заказчика по ближайшем водомерным постам.
· Собрать все необходимые справки.
Выполнить фото- и видеофиксацию процесса производства полевых работ.

	2.3.13
	Требования к инженерно-геотехническим изысканиям


	· Инженерно-геотехнические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2011.
· Сформировать физико-механические свойства грунтов оснований инженерных сетей, зданий и сооружений и материалов самих зданий и сооружений в объеме, необходимом для выполнения прогнозных геомеханических расчётов. 
· Выполнить фото и видео фиксацию процесса производства работ.
Провести оценку изменения инженерно-геологических и инженерно-геотехнических условий с применением геомеханического моделирования литотехнических систем грунт-основание сооружения.

	2.3.14
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях и геотехническом мониторинге
	Инженерные изыскания необходимо выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе: СП 47.13330.2012, РСН 64-87, СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-103-97, ГОСТ Р 54362-2011, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 12071-2000, ГОСТ 20276-99, ГОСТ 23278-78, ГОСТ 20276-99,  ГОСТ 24846-2012,  ГОСТ Р 53778-2010, ФЗ №384, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 53778-2010, СНиП 2.05.03-84 (актуализированный); Пособие к СНиП 2.05.03-84; СП 11-103-97; СП 33-101-2003; СНиП 23-01-99; ГОСТ 26775-97.

	2.3.15
	Цель обследований
	Определение категории технического состояния зданий и сооружений и составление рекомендаций по ремонту и реконструкции.

	2.3.16
	Наименование обследуемых зданий и сооружений
	2.4.2.1 Дизельная котельная (2 котла по 2,0 МВт);
2.4.2.2 Дизельная электростанция (2х 1 МВт и 2х 1,6 МВт, 2х0,823 (ТЭС));
2.4.2.3 Резервуары хранения топлива: расходные емкости 50 м3 – 8 шт.;
2.4.2.4 Трансформаторные подстанции (6/0.4кВ) – 16 шт.;
2.4.2.5 Сети теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) – 1,7 км;
2.4.2.6 Тепловая камера – 12 шт.;
2.4.2.7 Сети электроснабжения и электроосвещения (ориентировочно 14 км, в том числе 6 км высоковольтных сетей и 8 км низковольтных);
2.4.2.7 Сети связи (ориентировочно 10 км).
2.4.2.8 Сооружение АЗС
Основные технико-экономические показатели объекта и перечень необходимых сооружений уточнить проектом в соответствии с настоящим техническим заданием и результатов инженерных изысканий и обследований.

	2.3.17
	Разработка программы работ по обследованию
	Программа работ по обследованиям разрабатывается с учетом материалов, выполненных ранее обследований, результаты которых собраны в архивах и фондах.
В составе программы работ описывается изученность по каждому зданию и сооружению отдельно.
Работа выполняется после визуального обследования периметра внутренних и наружных стен по нижним и верхним поясам с составлением ведомости дефектов и соответствующей фотофиксацией.
Программа работ по детальному обследованию должна определять объемы и выполнение следующих работ:
· оценка разрушения кладки;
· измерение длин и раскрытия трещин;
· измерение деформаций элементов конструкций;
· лабораторные исследования;
· шурфование;
· зондирование;
· измерение прочности материалов;
· измерение влажности;
· осмотр сооружений с целью проверки наличия его элементов, их соединений и выявления явных внешних признаков их ненормального функционирования;
· определение пространственного положения элементов сооружения (координат отдельных точек, размеров, наклонов, смещений, деформаций и др.) методами геодезических и специальных измерений;
· измерение характеристик физико-механического состояния материалов с помощью методов неразрушающего контроля;
· составление изображений элементов сооружения и сооружения в целом.


	2.3.18
	Содержание обследования
	Обследования выполняются в соответствии с СП 13-102-2003, ГОСТ Р 53778-2010, ГОСТ 31937-2011, ВСН 57-88, ВСН 48-86.
Полевые работы по зданиям и сооружениям: 
1. Визуальное обследование периметра внутренних и наружных стен по нижним и верхним поясам с фотофиксацией дефектов и составления ведомости дефектов. 
2. Проходка шурфов с внутренней и наружной стороны стен для уточнения конструктивных особенностей фундаментов и основания. 
3. Локальные вскрытия (зондажи) стен и полов зданий и сооружений для уточнения состояния и выявления особенностей конструкции. 
4. Определения механических свойств фундаментов, несущих конструкций и стен.
5. Выполнить проверку деревянных конструкций, в частности подлежащих замене либо реконструкции на предмет увеличения расчетной снеговой нагрузки по району расположения Соловецкого архипелага с 210 до 350 кг/м2 по новой редакции СП 20.13330.2016, при необходимости выполнить микологическое исследование конструкций, подлежащих сохранению с целью уточнения объема замены либо протезирования (взятие проб, лабораторные исследования). 
6. Обмерные работы по зданиям и сооружениям. 
7. Фотофиксация в необходимом объёме.
· 8.  Выполнить лазерное сканирование зданий и сооружений энергетического хозяйства.
9. А также другие работы, по необходимости, обеспечивающие полноту разработки проектной документации и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Камеральные работы по зданиям и сооружениям: 
1. Оформление результатов фотофиксации. 
2. Графическое представление конструктивных решений зданий и сооружений, с учетом выявленных особенностей. 
3. Составление ведомостей дефектов и повреждений строительных конструкций.
4. Картографическое представление расположения дефектов и повреждений конструкций.
5. Графическое представление результатов вскрытий конструкций и шурфов.
6. Анализ результатов лабораторных исследований.
7. Оценка состояния грунтов основания зданий и сооружений в части их прочностных и деформационных свойств. 
8. Определение категории технического состояния строительных конструкций. 
9. Поверочные расчеты несущих строительных конструкций, оснований и фундаментов. 
10. Анализ причин появления дефектов и повреждений строительных конструкций.
11. Анализ и оценка необходимости реализации проектного решения по инъектированию внутренних объемов стен и фундаментов.
12. Составление выводов и рекомендаций для разработки проектной документации. 
13. Написание отчёта, необходимого для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России».

	2.3.19
	Проектная документация
	Проектную документацию выполнить в соответствии с:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- приказом Минэнерго России от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»;
- приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
- постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 314-пп «О государственной программе Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)»;
- распоряжением Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 310-рп «О стратегии развития Соловецкого архипелага как уникального объекта духовного, историко-культурного и природного наследия»;
- Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Сельское поселение Соловецкое» на 2020 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Сельское поселение Соловецкое» от 23.12.2019 №56;
- и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.
Документацию выполнить с применением информационной модели зданий (BIM).

	2.3.20

	Задание на проектирование
	Задание на проектирование подготовить в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией, технико-экономическими параметрами объекта капитального строительства, приказом Минстроя России от 01.03.2018 № 125/пр и иными нормативными документами.

	2.3.21
	Требования к составу проектной документации
	Обеспечить разработку проекта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, других нормативных документов и настоящего задания (включая Приложения).
1. Проектная документация.
2. Рабочая документация.

	2.3.22
	Рабочая документация
	В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
 

	2.3.23
	Внесение изменений в рабочую документацию
	В случае внесения изменений в рабочую документацию в ходе производства строительно-монтажных работ и ведения авторского надзора, повлекшие за собой изменение конструктивных и иных параметров, с изменением при этом сметной стоимости, внести соответствующие изменения в   проектную документацию и направить  на государственную экспертизу на основании пунктов 3.5 и 3.6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при этом оплата услуг государственной экспертизы производится за счет проектной организации.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
В соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение государственной экспертизы. В случае модификации проектной документации объекта, указанное заключение также должно подтвердить, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметной стоимости в сопоставимых ценах.


	2.3.24
	Требования к составу сметной документации 
	Подготовить сметную документацию в соответствии с МДС 81-35.2004 с использованием сборников сметно-нормативной базы ФЕР-2020, находящихся в федеральном реестре сметных нормативов, в базовом уровне цен 2001 г. и пересчетом в текущий уровень цен, с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области. 
В сводный сметный расчёт включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации строительства. 
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
На стадии Проектная документация разработать том «Ведомость объемов строительных и монтажных работ» (с подсчетами и ссылками на чертежи), спецификациями на оборудование для разделов инженерного обеспечения, оформленными в установленном порядке. 
На этапе выбора и согласования основных технических решений по проекту (эскизное проектирование) выполнить расчет предельной стоимости строительства с использованием действующих удельных предельных капитальных затрат (ВИЭ, альтернативные источники генерации и др.) и укрупненных нормативов цены типовых технологических решений объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10. 
При отсутствии укрупненных сметных нормативов цены строительства представить расчеты, выполненные на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах.
Подготовленную сметную документацию перед направлением в ФАУ «Главгосэкспертиза России» согласовать с Заказчиком.
Окончательный комплект сметной документации, подлежащий приемке Заказчиком, сформировать из сметной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в ходе устранения замечаний при проведении государственной экспертизы в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России». Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру» и др.

	2.4
	Проектные работы

	2.4.1
	Технико-экономические показатели проектируемого объекта
	Дизельная котельная (мощность определить проектом);
Дизельная электростанция (мощность определить проектом);
Резервуары хранения топлива;
Трансформаторные подстанции (количество определить проектом), в том числе и на территориях скитов (при условии экономически обоснованной прокладки в отдалённые территории централизованных сетей электроснабжения);
Сети теплоснабжения, ориентировочно 15 км (протяженность определить проектом);
Сети электроснабжения, ориентировочно 30 км (протяженность уточнить проектом);
Сети связи и интернета (волоконно-оптические линии связи), ориентировочно 15 км (протяженность определить проектом, в том числе, при условии экономического обоснования, и для отдаленных скитов).
Типы емкостей для хранения топлива и их количество определить проектом.
Сооружения энергетического хозяйства должны обеспечивать все этапы технологических процессов по выработке и передаче тепловой и электрической энергии для полноценного жизненного цикла пос. Соловецкий. 
Основные технико-экономические показатели объекта и перечень необходимых сооружений уточнить проектом в соответствии с настоящим техническим заданием, на основании эскизных предложений, результатов инженерных изысканий и обследований.

	2.4.2
	Градостроительные решения
Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками

	По результатам проведенных инженерно-технических изысканий и обследований определить и разработать архитектурно-планировочную организацию размещения объектов. 
На территории размещения объектов энергетического хозяйства предусмотреть:
- дизельную котельную;
- дизельную электростанцию;
- котлы-утилизаторы (при необходимости);
- резервуары хранения топлива;
- трансформаторные подстанции (при необходимости);
- и другие сооружения и инфраструктуру энергетического хозяйства, необходимые для обеспечения полноценного жизненного цикла объекта;
- АЗС. 
Разработать и согласовать с Заказчиком уличное освещение территории поселения Соловецкое со светодиодными светильниками, с автоматическим включением/выключением и передачей информации о состоянии на пульт диспетчера. Тип светильников определить проектом по согласованию с Заказчиком на основании расчета освещенности. 
По результатам проведенного анализа существующие воздушные линии электроснабжения, электроосвещения и сетей связи по возможности выполнить в подземном исполнении.
Обосновать схемы транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний подъезд к объекту (при необходимости).


	2.4.3
	Архитектурно-планировочные решения
	Архитектурно-планировочные решения принять с учетом статуса Соловецкого архипелага как объекта всемирного наследия.
Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения принять исходя из требований технологии в соответствии с настоящим техническим заданием, действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами.
Планировочные решения, перечень зданий и помещений, их площадь и функциональное назначение подлежат уточнению в процессе проектирования.
Архитектурно-планировочные решения разработать в количестве, достаточном для согласования с Заказчиком (не менее 3х вариантов).

	2.4.4
	Конструктивные решения
	Определить проектом на основании проведенных инженерно-технических изысканий и инженерно-технического обследования объектов энергетического хозяйства пос. Соловецкий.


	2.4.5
	Инженерное обеспечение
	Решения по инженерному обеспечению принять исходя из технической возможности использования возобновляемых источников энергии.
Решения по инженерному оборудованию принять исходя из требований технологии в соответствии с выданными техническими условиями (ТУ) и действующими нормами и правилами.
Дизельную котельную и АЗС оснастить всеми необходимыми сетями инженерного обеспечения (сетями противопожарного водопровода, сетями холодного и горячего водоснабжения (при необходимости), отопления, вентиляции и кондиционирования (при необходимости), сетями электроснабжения и электроосвещения, системой видеонаблюдения, сетями связи и сигнализации и др.).
Предусмотреть систему улавливания и очистки выбросов.
При принятии проектных решений предусматривать энергосберегающие технологии.
Все сети запроектировать с применением необходимых систем автоматики, предусмотреть установку приборов учета всех видов энергии.
Предусмотреть систему автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, с устройством единой диспетчерской.
Необходимо обеспечить автоматическое и оперативное диспетчерское управление инженерными системами, оборудованием систем жизнеобеспечения, бесперебойную работу оборудования, визуальный контроль параметров и состояния оборудования, предупредительную и аварийную сигнализацию.
Применяемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты.
При проектировании систем связи руководствоваться требованиями:
- СП 132.13330.2011 (Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования);
- СП 133.13330.2012 (Свод правил. Сети проводного радиовещания в зданиях и сооружениях);
- СП 134.13330.2012 (Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения) 
- и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

	2.4.6
	Технологические решения
	Технологические решения принять исходя из возможности использования возобновляемых источников энергии.
Технологические решения определить проектом на основании:
- СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СниП 41-02-2003;
- СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;
- ГОСТ 30732-2006. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия;
- СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;
- ГОСТ Р 54086-2010 Стабилизаторы давления. Общие технические условия;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СниП 3.05.06-85;
-  и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk30780825]Предусмотреть установку на наружных сетях электроснабжения электрических зарядных колонок для электрического транспорта.
Мощность котельной определить проектом на основании расчета тепла и топлива.
Дизельную котельную оснастить современным оборудованием генерации тепловой энергии.
Мощность дизельной электростанции определить проектом на основании сбора исходных данных для проектирования и когенерации и с учетом перспективного развития поселка.
Определить возможность переноса ДЭС на территорию ТЭС.
По результатам проведенного энергетического аудита оснастить, в случае необходимости, труднодоступные отдаленные территории о. Большой Соловецкий и о. Большая Муксалма дизельными электрическими генераторами с использованием распределённой генерации на основе возобновляемых источников энергии. 
Здания и сооружения дизельного хозяйства и АЗС, а также наружные сети инженерного обеспечения, оснастить оборудованием российского и импортного производства, в отношении которого не установлен запрет по использованию их для государственных (муниципальных) нужд согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.01.2017 № 9.
Технологические решения, в том числе по наружным инженерным сетям, согласовать с Заказчиком и эксплуатирующими организациями.
Спецификации на технологическое оборудование, мебель и инвентарь подобрать на основе конъюнктурного анализа с выбором наиболее экономического варианта, с четким пояснением причин выбранного варианта согласно п. 4.25 и п. 4.28 МДС 81-35.2004 (т.е. с пояснением причин выбранного варианта) и согласовать с Заказчиком. В составе раздела «Технологические решения» разработать и согласовать с Заказчиком том «Комплект спецификаций с техническими описаниями на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию».


	2.4.7
	Наружные инженерные сети
	Провести обследование технического состояния существующих наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения, электроосвещения и сетей связи.
Необходимость изменения и переустройства существующих сетей определить проектом на основании проведенных обследований и изысканий, а также места расположения ДЭС и ТЭС.
Разработать систему наружного противопожарного водопровода на территории хранения топлива (при необходимости).
Предусмотреть оборудование для отчистки отходов и стоков, образующихся при эксплуатации ДЭС, котельной и АЗС, нефтеловушки, системы утилизации замазученных вод при необходимости.
Разработать проект перекладки инженерных сетей и коммуникаций на территории хранения топлива (при необходимости).
Разработать проект наружных сетей теплоснабжения, электроснабжения, электроосвещения и сетей связи. 
Обеспечить поселок Соловецкий сетями электроснабжения, электроосвещения, сетями связи и интернета (волоконно-оптические линии связи).
Определить экономическую эффективность прокладки наружных сетей электроснабжения и связи в труднодоступные районы о. Большой Соловецкий и о. Большая Муксалма.
Труднодоступные районы оснастить беспроводной связью и дизельными электрическими генераторами с использованием распределённой генерации на основе возобновляемых источников энергии (при необходимости).
Предусмотреть возможность переключения отдаленных территорий о. Большой Соловецкий и о. Большая Муксалма с автономных источников электроснабжения на централизованные.
Обеспечить электроосвещение уличной дорожной автомобильной и пешеходной сети, прилегающей территории и дворовой территории пос. Соловецкий.
Определить и в случае необходимости разработать проекты ИТП (ЦТП), ТП и других инженерных сооружений, в т.ч. их реконструкцию.
Предусмотреть подземную прокладку сетей электроснабжения, электроосвещения и сетей связи, в том числе сети на дальний привод аэропорта Соловки (существующие воздушные сетей электроснабжения, электроосвещения и сети связи переложить в грунт).
При проектировании наружных сетей руководствоваться требованиями:
- ВСН 60-89 (Устройства связи, сигнализации диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования);
- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;
- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
- СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01
- СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;
- СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;
- и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Схему прокладки наружных инженерных сетей согласовать с Заказчиком и эксплуатирующими организациями.


	2.4.8
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Раздел проектной документации инженерно-технические мероприятия ГО ЧС выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными территориальными органами ГУ ГО и ЧС, обеспечение пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.021998 № 28, от 21.12.1994 № 69-ФЗ, от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП-11-107-98, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 10.13130.2009, СП 155.13130.2014, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, свода правил по проектированию и строительству СП-11-107-98, СНиП 2.01.51-90, - СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» и др. нормативных документов.
Предусмотреть все необходимые системы противопожарной безопасности, в том числе пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
В случае необходимости разработать и утвердить в установленном порядке Специальные технические условия противопожарной защиты здания (СТУ). 
Выполнить расчет пожарных рисков, разработать и согласовать в МЧС России Декларацию пожарной безопасности.
Разработать план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
Разработать план ликвидации аварийных ситуаций.

	2.4.9
	Требования к разработке мероприятий по противодействию терроризму
	Мероприятия по противодействию терроризму разработать в соответствии с требованиями:
- постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий) подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;
- Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»;
- Федерального закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458дсп «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
- и др. нормативных документов.

	2.4.10

	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения.
	Присутствие маломобильных групп населения на объектах энергетического хозяйства не предусмотрено.


	2.4.11
	Требования по разработке разделов «Проект организации строительства» и «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»
	Раздел разработать в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов.
Разработать ПОС с учетом сезонности и сроков навигации (завоз материалов, техники, ресурсов и т.п.).
Разработать ПОС с учетом ведения строительных работ на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, в связи с чем в ПОС предусмотреть график выполнения работ с повышенной шумовой нагрузкой и согласовать его с Заказчиком, предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, очистку и мойку дорожных покрытий, временное хранение, складирование и утилизация грунта от земляных работ.


	2.4.12

	Энергоэффективность
	Раздел разработать в соответствии с п. 27(1) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Сельское поселение Соловецкое» на 2020 – 2024 годы, материалами проекта, содержащими архитектурно-планировочные, основные конструктивные и инженерные решения проектируемых зданий и сооружений.
Предусмотреть энергоэффективные объемно-планировочные, технологические, конструктивные инженерные решения в соответствии с требования Федерального закона от 22.11.2009 № 261-ФЗ, СП 50.13330.2012 и другими действующими нормами и правилами, с согласованием его в установленном порядке.


	2.4.13
	Охрана окружающей среды
	Выполнить раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормами и правилами.
Разработать проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, проект нормативов предельно допустимого сброса (ПДС) загрязняющих веществ, а также проект нормативов на образование отходов и лимитов на их размещение
При необходимости провести государственную экологическую экспертизу проектной документации. Оплата услуг государственной экологической экспертизы производится Подрядчиком.
При необходимости разработать раздел «Охранно-защитные дератизационные системы».


	2.4.14
	Требования по утилизации строительных отходов
	Разработать Технологический регламент по обращению со строительными отходами и зарегистрировать его в установленном порядке.


	3. Дополнительные требования.


	3.1
	Согласование проектной документации и проведение государственной экспертизы проекта
	При выполнении проектных работ учесть:
- требования и ограничения режимов использования земель, градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина XX века», установленные приказом Минкультуры России от 24.12.2013 № 2333;
Проектная организация обязана устранять замечания центра всемирного наследия ЮНЕСКО к разработанной проектной документации до получения одобрения.
По разработанным разделам по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (в том числе археологического наследия) необходимо получить заключения государственной историко-культурной экспертизы, согласования соответствующих уполномоченных органов и получить разрешение на производство работ. 
[bookmark: _Hlk52469945]Разработать раздел «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии ГОСТ 58203-2018 в отношении объектов всемирного культурного наследия (ICOMOS).
Согласовать эскизный проект на экспертном совете Фонда, научно-методическом совете Министерства культуры Российской Федерации и в центре всемирного наследия ЮНЕСКО.
Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и оплатить их согласования с предоставлением подтверждающих счетов согласующих организаций.
Обеспечить получение положительных заключений:
· государственной экспертизы по инженерным изысканиям, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости;
· государственной экологической экспертизы;
· государственной экспертизы по промышленной безопасности (при необходимости);
· государственной историко-культурной экспертизы;
Разработать и согласовать в установленном порядке архитектурно-градостроительный облик объекта (при необходимости).
Разработать и согласовать в установленном порядке проект сокращения санитарно-защитных зон (при необходимости).
Оплата услуг экспертиз осуществляется Подрядчиком.
Разработать и согласовать с Заказчиком:
· технологические задания на разработку инженерных и технологических разделов проектной документации;
· комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.
Дополнительно согласовать с Заказчиком:
- объемно-планировочные решения на всех стадиях проектирования;
- технологические решения на всех стадиях проектирования;
Государственную историко-культурную экспертизу земельного участка согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (при необходимости).
Документацию выполнить с применением информационной модели зданий (BIM).


	3.2
	Подготовка документации и проведение публичного технологического и ценового аудита (при необходимости)
	В случае необходимости подготовить документацию в соответствии с постановлением Правительства Российской России от 30.04.2013 № 382 и обеспечить получение заключений публичного технологического и ценового аудита (заключение договора на проведение экспертизы и оплата услуг экспертизы осуществляется Подрядчиком).
В соответствии с п. 22 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской России № 382, в случае получения отрицательного заключения доработать обоснование экономической целесообразности капитальных вложений с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении и представить документы на повторное проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта. 


	3.3
	Разработка проектных решений по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений
	Разработать архитектурно-стилистические решения фасадов. 



	3.4
	Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	Планировочные решения разработать в количестве, достаточном для согласования с Заказчиком (не менее 3х вариантов).


	3.5
	Подготовка демонстрационных материалов
	Предусмотреть изготовление демонстрационных материалов в объеме, необходимом для презентации принятых решений:
· планшеты с высококачественной печатью изображений размерами не менее (600 х 800) мм;
· альбомы формата А3 с высококачественной печатью изображений на фотобумаге;
· в электронном виде с возможностью демонстрации на экране.


	3.6
	Подготовка технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ
	Проектировщик обязан в течение 10 дней после получения заключения государственной экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию.


	3.7

	Количество экземпляров передаваемой проектной документации
	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
1. Предпроектные проработки – 5 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .pdf, .jpg).
2. Проектная документация – 2 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .pdf, .jpg) – до направления на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
3. Проектная документация – 5 экз. в бумажном виде плюс 2 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .pdf, .jpg) – комплект проектной документации, соответствующий положительному заключению ФАУ «Главгосэкспертиза России» документации.
4. Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ, с приложением ведомостей объемов   – 1 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .doc).
5. Рабочая документация - 5 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .pdf, .jpg).
Вся документация предоставляется по месту, определенному Заказчиком.


	3.8
	Необходимость представления проектной документации на электронных носителях
	Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами.
Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и представляются в следующем виде:
1. Форматы файлов:
· текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста);
· графические приложения: 
- чертежи, схемы: *.dwg.
- изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg.
· также иные форматы файлов, используемые при BIM проектировании.
2. Содержание папок с файлами:
· одна книга документации размещается в одной папке;
· наименование папки должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта;
· папка содержит в себе отдельно текстовые приложения и графические приложения с наименованиями файлов (см. п 3);
· папка должна иметь содержание, поиск.
3. Содержание файлов:
· одна книга документации размещается в одной папке; формирование документации - по принципу «одна страница - один файл»; 
· весь проект должен располагаться и разбит в файлы по листам с наименованием и номерами, соответствующими «Ведомости чертежей основного комплекта»;
· наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта;
· текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования;
· графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
· графические документы должны быть оптимизированы для просмотра;
· документ должен иметь содержание, поиск.
4. Для чертежей - с расширением *.dwg:
· формат файла должен быть в версии не старше 2008 г.;
· все элементы чертежа, объединенные общей логикой (стены, двери, мебель, оконечные устройства, размеры, поясняющие надписи и т.п.) должны находиться в одном слое с соответствующим названием;
· все элементы блока должны находиться на одном слое, том же, что и блок;
· такие примитивы, как размеры, поясняющие надписи, штриховки не должны быть редактируемыми, т.е. не разбиты на элементы;
· файл должен быть сформирован в комплект (eTransmit) с вложенными в него OLE-объектами, используемыми шрифтами и другими настройками.
5. Для спецификаций и ведомостей - с расширением *.xls:
· вложенные в чертеж *.dwg спецификации и ведомости с расширением *.xls допускается формировать только как OLE-объект;
6. Для изображений с расширением *.jpg:
разрешение не ниже 1600 х 1200, 300 dpi.
7. Для направления на государственную экспертизу: документация представляется в формате, соответствующем требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России».
8. Сметную документацию выдавать на бумажном носителе и в электронном виде в форматах XLS, PDF, ARPS (универсальный электронный формат)».



Приложение № 1: Требования к составу разделов Проектной документации и их содержанию.
Приложение № 2: Требования к содержанию технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ.
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