 ИГК 0000000005419PNY0002


 ИГК 0000000005419PNY0002

 ДОГОВОР № _____
[bookmark: _Hlk20729154][bookmark: _Hlk20729174]на проведение работ по обследованию объектов культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы Голгофо-Распятский скит, XIX век (о. Анзер)» и «Восточный  келейный корпус Голгофо-Распятский скит, XIX век (о. Анзер)», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, 
XVI век - первая половина XX века»

г. Москва 								                     «__» __________ 2019 г. 

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего в соответствии с уставом Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и _________________________ (сокращенное наименование - ________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными и (или) привлеченными силами микологические и энтомологические обследования состояния деревянных конструкций и элементов (далее – Работы) на объектах культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы Голгофо-Распятский скит, XIX век (о. Анзер)», и «Восточный  келейный корпус Голгофо-Распятский скит, XIX век (о. Анзер)», расположенных по адресу: Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Голгофо-Распятский скит (далее соответственно  – Объект 1, Объект 2, Объекты).
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Техническими заданиями (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору).
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором.
1.4.  Оплата выполненных Работ производится Заказчиком за счет средств субсидии Фонду из федерального бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, в соответствии с пунктами 28 и 6 Приложения № 1 к Соглашению от 27.03.2019 № 054-10-2019-017 (идентификатор Соглашения 0000000005419PNY0002).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1.   Цена Договора в соответствии с Расчетами стоимости Объектов (Приложения № 2.1 и 2.2 к Договору) составляет____________ (_________________) рублей __ копеек, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:
стоимость Объекта 1 – ____________ (_________________) рублей __ копеек;
стоимость Объекта 2 – ____________(_________________) рублей __ копеек. 
Цена Договора является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам выполнения Работ и составления исполнительных смет на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации.
2.2.    В Цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе:
- стоимость всех Работ;
- получение всех необходимых согласований, разрешений, положительного заключения экспертизы по сметной документации; 
- командировочные затраты, заработная плата;
- вознаграждение, накладные расходы, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;
- расходы на проведение необходимых согласований;
- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.
2.3. При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работы. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ увеличить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) % цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
2.4.  Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.
2.5.	 В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Задании, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения необходимости в проведении дополнительных работ известить об этом Заказчика и направить на согласование с Заказчиком акт на дополнительные работы.
2.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта на дополнительные работы обязан рассмотреть, согласовать указанный акт или направить мотивированный отказ. 
2.7. Подрядчик, не известивший Заказчика в срок, указанный в пункте 2.5 Договора, о возникновении дополнительных работ обязан исполнить обязательства по Договору без увеличения цены Договора.
2.8.  Приемка и оплата дополнительных Работ будет производиться после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств в следующем порядке:
- аванс - на счет Подрядчика, открытый в Управлении Федерального казначейства по г. Москве (далее – УФК). Перечисление аванса производится в соответствии с установленным порядком казначейского сопровождения платежей.
- оплата выполненных Работ - на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Заказчик осуществляет оплату аванса в размере 30 (тридцати) процентов отдельно от стоимости Объекта 1 и стоимости Объекта 2, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня предоставления Подрядчиком следующих документов:
- оригинала банковской гарантии на возврат общей суммы аванса по Объектам, оформленной в порядке, установленном разделом 17 Договора;
- счета на аванс по Объекту 1;
- счета на аванс по Объекту 2.
При этом перечисление авансов производится на основании дополнительного соглашения к Договору, в котором указан лицевой счет Подрядчика в УФК.
3.3. Подрядчик обязан открыть лицевой счет в органах УФК в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора и сообщить об этом Заказчику для подписания дополнительного соглашения к Договору, а также утвердить у Заказчика сведения об операциях с целевыми средствами на сумму авансов.
3.4.  Отсутствие авансирования по причинам несвоевременного открытия Подрядчиком лицевого счета в УФК и утверждения сведений об операциях с целевыми средствами на сумму авансов не являются основанием переноса сроков выполнения Работ.
3.5. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления по каждому Объекту в отдельности:
- акта о приемке выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком;
- счета   на оплату.
При оплате выполненных Работ производится удержание аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и полученного аванса.
3.6. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.
3.7. Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом с описью вложения. 
3.8. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в УФК, и расчетного счета.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по Договору выполняются в следующие сроки:
- дата начала Работ -  следующий день после даты подписания Договора;
- дата окончания Работ по Объекту 1 - 1.12.2019;
- дата окончания Работ по Объекту 2 - 10.12.2019.
4.2. Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Заказчик имеет право:
1) осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по Договору без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Подрядчика;
2) в процессе осуществления текущего контроля за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора делать замечания по выполненной Работе (в рамках существующих норм и правил) и требовать их устранения;
3) требовать предоставления отчета о ходе выполнения Работ;
4) организовывать совещания по вопросам выполнения Работ и требовать присутствия на них представителей Подрядчика;
5) не оплачивать выполненные Работы до устранения выданных по выполненной Работе замечаний;
6) иные права, определенные Договором и правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
1) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить уполномоченных лиц и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику, указав объем предоставленных им полномочий;
2) осуществить своевременную приемку и оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора;
3) оказывать Подрядчику при исполнении им принятых на себя по Договору обязательств необходимое содействие в вопросах, зависящих от Заказчика.
5.3. Подрядчик имеет право:
1) привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ;
2) досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для изменения цены Договора.
5.4. Подрядчик обязан:
1) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заключения Договора открыть лицевой счет в УФК для проведения платежей по Договору и сообщить о нем Заказчику в письменном виде для подготовки и подписания дополнительного соглашения к Договору;
2) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить уполномоченных лиц и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав объем предоставленных им полномочий;
3) разработать и согласовать с Заказчиком программу проведения всех видов обследований. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком программы обследований обязан согласовать ее или дать мотивированные замечания;
4) подготовить технический отчет в сроки, установленные Договором, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством и нормативными документами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
5) осуществлять самостоятельно и в счет цены Договора сбор необходимых исходных данных и иной документации, своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений, согласований, заключений и иных документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;
6) не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего запроса предоставить отчет о ходе выполнения Работ;
7) выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде,  если они не противоречат условиям Договора, действующим нормам, правилам и стандартам;
8) своевременно обратиться к Заказчику за получением доверенности на уполномоченное Подрядчиком лицо для исполнения обязательства по получению необходимых согласований, разрешений и экспертизы;
9) в течение не более 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора с субподрядчиком известить Заказчика о привлеченной организации (реквизиты, контактные данные) и виде Работы, на которую она привлечена;
10) до направления сметной документации на экспертизу согласовать ее с Заказчиком; 
11) за свой счет устранять все выявленные в процессе приемки Работ, согласования и прохождения экспертизы недостатки по техническому отчету в разумный срок, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков;
12) в случае, если при проведении ремонтно-реставрационных работ на Объектах на основании разработанной Подрядчиком документации будут обнаружены недостатки, связанные с некачественной документацией, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и, при необходимости, повторно получить по исправленной документации положительное заключение экспертизы;
13) обеспечить при выполнении Работ соблюдение установленных пользователем Объектов правил внутреннего режима Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря (далее – Монастырь), в том числе: 
- не допускать курения своих работников и работников субподрядчиков, а также использования ими ненормативной лексики на территории Объектов и Монастыря;
- не допускать нарушения своими работниками и работниками субподрядчиков на территории Объектов и Монастыря правил ношения одежды и принятого Монастырем внутреннего распорядка;
14) иметь действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на соответствующие предмету Договора виды Работ в соответствии с Перечнем работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2017 № 1262, а также членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
15) выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных Работ производится Заказчиком отдельно по Объекту 1 и Объекту 2 в соответствии со сроками, установленными Договором и подтверждается подписанием Сторонами актов о приемке выполненных работ.
 6.2. После завершения Работ Подрядчик направляет Заказчику с сопроводительным письмом технические отчеты, установленные Техническими заданиями (Приложения № 1.1 и 1.2 к Договору), в том числе сметную документацию, в одном экземпляре на электронном носителе. 
6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика технических отчетов рассматривает их и при отсутствии замечаний направляет Подрядчику письменное согласование.  
При наличии у Заказчика замечаний к техническим отчетам он направляет Подрядчику в сроки, указанные в настоящем пункте Договора, мотивированные замечания.
6.4. Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения (если иной срок не согласован Сторонами письменно) и повторно передать доработанные технические отчеты Заказчику. 
6.5. Письменное согласование Заказчиком технических отчетов означает возможность направления Подрядчиком сметной документации на проведение независимой негосударственной экспертизы в организацию, уполномоченную на проведение экспертизы для объектов культурного наследия.
6.6. В случае получения замечаний экспертизы по согласованной Заказчиком сметной документации Подрядчик незамедлительно извещает об этом Заказчика.
Устранение замечаний экспертизы производится Подрядчиком после согласования с Заказчиком.
6.7. После получения положительного заключения экспертизы по сметной документации Подрядчик направляет Заказчику следующие документы по Объекту 1 и Объекту 2:
- технический отчет, в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде;
- оригинал положительного заключения экспертизы по сметной документации, включая сметную документацию на проведение обследований;
- акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах;
- исполнительную смету, составленную в соответствии с положительным заключением экспертизы;
- документы, подтверждающие командировочные затраты (авансовый отчет по форме № АО-1; документы, подтверждающие транспортные расходы; документы, подтверждающие расходы на проживание).
 6.8. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика указанных в п. 6.7 Договора документов направляет Подрядчику подписанные со своей стороны по одному экземпляру актов о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результата Работ.
6.9. Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения (если иной срок не согласован Сторонами письменно) и повторно передать исправленную документацию Заказчику. 
6.10. Если в срок, указанный в пункте 6.8 Договора, Заказчик не вернул в адрес Подрядчика подписанный акт о приемке выполненных работ и не направил мотивированный отказ от приемки Работ, то Работа считается принятой Заказчиком и подлежит оплате в установленном Договором порядке.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ

7.1. Подрядчик обязан разместить своих работников и обеспечить размещение работников субподрядчиков в помещениях, предоставляемых Заказчиком или организацией, уполномоченной Заказчиком.
7.2. С этой целью Подрядчик направляет в адрес Заказчика заявку с указанием следующих данных на работников:
-  ФИО работника;
- паспортные данные работника;
- должность работника;
- потребность в организации питания;
- время заезда и период, на который требуется разместить работника.
7.3.	 Заказчик на основании представленных данных организует бронирование необходимого количества мест и сообщает Подрядчику информацию об организации, с которой необходимо заключить соответствующий договор.
7.4.	 В случае отсутствия у Заказчика свободных мест Заказчик извещает Подрядчика, и Подрядчик самостоятельно осуществляет их размещение. 
7.5. Возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Заказчиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

8.1.   Авторские права на разработанную по Договору документацию регламентируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и Договором.
8.2.  Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.
8.3.  Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.
8.4.  Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Заказчику.
8.5.  Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий Договора.
8.6.  Права на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы), включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий Договора, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.
8.7.  Заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.
8.8.  Заказчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами документации, разработанной и выпущенной при исполнении Договора. Права на указанную документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении Работ, переходят к Заказчику со дня подписания Сторонами акта о приемки выполненных работ и оплаты выполненных Работ.
8.9.  Одновременно с переходом исключительного права на документацию к Заказчику переходят следующие исключительные права использования:
- воспроизведение документации, то есть изготовление одного и более экземпляра документации или ее части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра документации;
- распространение документации путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров;
- публичный показ документации;
- импорт оригинала или экземпляров документации в целях распространения;
- прокат оригинала или экземпляра документации;
- публичное исполнение документации;
- сообщение в эфир;
- сообщение по кабелю;
- перевод или другая переработка документации;
- практическая реализация документации;
- доведение документации до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к документации из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).
8.10. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления ему права на участие в реализации своего проекта.
8.11. Заказчик вправе использовать документацию, созданную по Договору, неоднократно, для реставрации Объектов, указанных в пункте 1.1 Договора.
8.12. Подрядчик сохраняет право включать сведения о выполнении Работ по Договору в свои маркетинговые и рекламные материалы в период проектирования и реставрации Объектов, в случае, если Заказчик даст письменное согласие об этом.
8.13. Подрядчик гарантирует Заказчику, что документация, разработанная по Договору, свободна от прав третьих лиц, в том числе авторов, состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, соисполнителей, субподрядчиков.
8.14. Подрядчик гарантирует, что никакая документация или материалы, использованные для выполнения документации, переданная Заказчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Заказчику все права на документацию, никому не переданы полностью или частично.
8.15. Подрядчик гарантирует, что к Заказчику не могут быть предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за использование документации, исключительное право на которую в полном объеме передано Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе документации.
8.16. Представление или рассылка Заказчиком любых документов, подготовленных Подрядчиком в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с интерактивным мультимедийным разделом в рамках портала Культура.рф, посвященного памятникам культурного наследия, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика.
8.17. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, кроме определенных в Договоре. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком договорных обязательств.
8.18. Подрядчик гарантирует, что выполненные по Договору Работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
8.19. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия о том, что все исключительные права на результаты выполненных Работ возникают у Заказчика.
8.20. Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика, проводит предварительные переговоры с третьей стороной и обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.
8.21. Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
8.22. По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Подрядчик оплатит Заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТАЦИИ

9.1.  Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора.
9.2.  Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания актов о приемке выполненных работ по Договору (далее – Гарантийный срок).
9.3.  Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах Гарантийного срока.
9.4.  Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в разработанной документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, выявленные в документации при производстве на Объекте 1 и Объекте 2 ремонтно-реставрационных работ.
9.5.  При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков Заказчик оповещает Подрядчика о необходимости составления рекламационного акта и назначает время и место встречи.
9.6.  Подрядчик обязан незамедлительно прислать своего представителя, уполномоченного на составление и подписание рекламационного акта.
9.7.  В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки их устранения.
9.8.  При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
9.9.  Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
9.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
9.11. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.12. Ущерб, нанесенный Объектам по причине некачественных технических отчетов, возмещается за счет Подрядчика.
9.13. В случае нанесения ущерба Объектам в результате ненадлежащего его содержания (эксплуатации) Пользователем Подрядчик ответственности не несет.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2.  Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из Договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею принятых обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.
10.3.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере    0,01 % от цены Договора.
10.4.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ.
10.5.  В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.
10.6.  Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десяти) процентов от цены Договора.
10.7.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.8.  В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, причинения вреда работникам Заказчика, вследствие виновных действий представителей Подрядчика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Договору работников, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.9.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
10.10. Применение предусмотренных настоящим разделом Договора санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
10.11. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
10.12. Предъявление требований об уплате неустойки и/или штрафа, в случаях, предусмотренных пунктами 10.3 – 10.5 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде. 
10.13. Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Подрядчику предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.  Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
11.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
11.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
11.4.  Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
11.5.  В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
11.6.  В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
12.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.
13.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
13.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
1)	при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;
2)	если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные Договором объемы Работ. При этом при увеличении предусмотренных Договором Работ допускается по соглашению Сторон увеличение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора;
3)  если исполнить Договор в предусмотренный срок невозможно по независящим от Сторон обстоятельствам.
13.4. В случае принятия Заказчиком решения о заключении дополнительного соглашения Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика сметную документацию на дополнительные Работы. 
13.5. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора;
- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
13.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.
13.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
13.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. 
13.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
13.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
13.11. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
13.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.
13.13. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1) нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных пунктом 4.1 Договора, более чем на 2 (два) календарных месяца;
2) установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3) установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5) неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6) неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7) если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.
13.14. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
13.15. При расторжении Договора Заказчик обязан:
1) принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2) оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента оформления актов о приемке выполненных работ (с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 6.7 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.
13.16. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
13.17.  Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
13.18. Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

14. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
14.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
14.3.	Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной. 
14.4.	Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
14.5.	В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
14.6.	По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
15.2. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
15.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком (Техническим заказчиком), а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.
Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.
16.2. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 16.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.
16.3. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.
16.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 16.1 Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению Договора.

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

17.1. Для обеспечения возврата авансов по Объекту 1 и Объекту 2 Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на общую сумму авансов.
17.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по Договору;
- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;
- срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ по Договору, установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 1 (один) месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;
- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
17.3. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения авансовых платежей банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
17.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение возврата авансовых платежей, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения возврата авансовых платежей.
17.5. В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, Подрядчик обязан за 20 (двадцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию.
17.6. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора или срок выполнения Работ, Подрядчик обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 17.1 - 17.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.
17.7. Возврат банковской гарантии осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- на основании письменного обращения Подрядчика одновременно с предоставлением новой банковской гарантии, оформленной на условиях раздела 17 Договора и обеспечивающей исполнение обязательств Подрядчика в порядке, установленном Договором;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по Договору на основании письменного запроса Подрядчика.
17.8. Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение исполнения Договора. Срок его предоставления – 1 (один) месяц со дня уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой или телеграммой адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
18.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
18.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
18.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
18.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
18.6. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.7. Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру каждой Стороне. 
18.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
18.9. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1.1 – Техническое задание по Объекту 1;
Приложение № 1.2 – Техническое задание по Объекту 2;
Приложение № 2.1 – Расчет стоимости Объекта 1;
Приложение № 2.2 – Расчет стоимости Объекта 2.

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Юридический адрес: 119002, г. Москва,
Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4
Тел. (495) 128-32-37
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
ОКТМО 45383000
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40501810445251000179
БИК 044525000
л/с 41736Ъ31660
Управление Федерального казначейства по г. Москве

	Подрядчик: 




	Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

_____________________/А.В. Ходос /                   
м.п.

	



_______________________ /____________/
м.п.



Приложение № 1.1 
к Договору от «__» __________2019 г. № _______

Техническое задание
на проведение работ по обследованию объекта культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы Голгофо-Распятский скит, XIX век (о. Анзер)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина XX века»

	
	
	

	
1
	Наименование Объекта 1
	Объект культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы Голгофо-Распятский скит, XIX век (о. Анзер)»,  входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина ХХ века»   

	2
	Местоположение Объекта 1
	Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Голгофо-Распятский скит

	3
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4. 

	4
	Пользователь 
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

	5
	Подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры

	6
	Функциональное назначение Объекта 1
	Здание трапезной с кухней и жилым помещением.


	7
	Вид  Работ 
	Микологическое обследование для проведения работ по реставрации и приспособлению к современному использованию	

	8
	Технические характеристики Объекта 1

	Площадь застройки- 202,4 м²
Этажность- 2 этажа (+ подвал).
Общая площадь - 353,5 м², в т.ч.:
- подклет: 38,1 м²;
- 1 этаж: 164,5 м²;
- 2 этаж: 150,9 м².
Строительный объем- 1155м³, в т.ч.:
- надземная часть- 1003 м³;
- подземная часть- 152 м³.


	9
	Сроки выполнения Работ
	В соответствии с Договором. 


	10

	Цели и виды обследований
	а) Цели: микологические и энтомологические исследования проб древесины зданий на предмет заражения плесневыми, домовыми грибами и насекомыми, установление возможных причин поражения, выдача рекомендаций по борьбе с биоразрушителями и нормализации состояния объекта.
б) Виды: выезд на объект, осмотр, фотофиксация, отбор проб древесины (соскобом, бурением), лабораторные исследования проб методом посева и изучения под микроскопом, определение влажности древесины, обработка и анализ результатов, разработка рекомендаций по нормализации состояния объектов (с учетом результатов предыдущих микологических обследований) состояния конструкций здания в целях определения объемов работ по ликвидации существующих биопоражений и выбора оптимального, эффективного и экономически целесообразного метода реставрации на основании, сравнения сметной стоимости вариантов продолжения реставрационных работ.
Рассмотреть все современные методы борьбы с биоповреждениями (пропитка биоцидными составами панельным способом, пропитка в ваннах, СВЧ облучение и т.д.).
По результатам микологического и инженерного обследований составить комиссионно, с участием Пользователя, акта технического состояния в части проводимых микологических исследований и дефектной ведомости, с предложениями по устранению выявленных недостатков.


	11
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить обследования

	ГОСТ Р 57097-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники деревянного зодчества. Общие требования к производству работ»
ГОСТ 16483.7-71 «Древесина. Методы определения влажности».
ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки».
ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины».
ГОСТ 28184-89 «Средства защитные для древесины».
ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»
ГОСТ Р55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».


	12
	Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	В соответствии с действующими нормативными документами

	13
	Дополнительные требования к производству изысканий или отчётных материалов
	    Предусмотренные в Техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчётных материалов могут уточняться Подрядчиком инженерных изысканий в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком.
    Назначение и необходимость выполнения отдельных видов работ и исследований устанавливают в программе изысканий.
    Результаты исследований являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без согласия запрещается.
    Материалы технического отчёта оформить в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (текстовая часть в формате *pdf, * doc).  




	

Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

_____________________/А.В. Ходос /                   
м.п.
	

Подрядчик:




_____________________    /__________/
м.п.





Приложение № 1.2 
к Договору от «__» __________2019 г. № _______

Техническое задание
на проведение работ по обследованию объекта культурного наследия федерального значения «Восточный  келейный корпус Голгофо-Распятский скит, XIX век (о. Анзер)»,  входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина XX века»

	
	
	

	
1
	Наименование Объекта 2
	Объект культурного наследия федерального значения «Восточный  келейный корпус Голгофо-Распятский скит, XIX век (о. Анзер)»,  входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина ХХ века».
[bookmark: _GoBack]

	2
	Местоположение Объекта 2
	Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Голгофо-Распятский скит

	3
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4. 

	4
	Пользователь 
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

	5
	Подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры

	6
	Функциональное назначение Объекта 2
	Гостиница для паломников и жилой братский корпус.


	7
	Вид  Работ 
	Микологическое обследование для проведения работ по реставрации и приспособлению к современному использованию	

	8
	Технические характеристики Объекта 2

	Площадь застройки - 332 м². 
Общая площадь здания - 600 м². 
Строительный объём - 2 550,5 м³. 
Этажность - два надземных этажа и чердак.
Верхняя отметка здания составляет от ноля пола до конька – 9,50 м.


	9
	Сроки выполнения Работ
	В соответствии с Договором. 


	10

	Цели и виды обследований
	а) Цели: микологические и энтомологические исследования проб древесины зданий на предмет заражения плесневыми, домовыми грибами и насекомыми, установление возможных причин поражения, выдача рекомендаций по борьбе с биоразрушителями и нормализации состояния объекта.
б) Виды: выезд на объект, осмотр, фотофиксация, отбор проб древесины (соскобом, бурением), лабораторные исследования проб методом посева и изучения под микроскопом, определение влажности древесины, обработка и анализ результатов, разработка рекомендаций по нормализации состояния объектов (с учетом результатов предыдущих микологических обследований) состояния конструкций здания в целях определения объемов работ по ликвидации существующих биопоражений и выбора оптимального, эффективного и экономически целесообразного метода реставрации на основании, сравнения сметной стоимости вариантов продолжения реставрационных работ.
Рассмотреть все современные методы борьбы с биоповреждениями (пропитка биоцидными составами панельным способом, пропитка в ваннах, СВЧ облучение и т.д.).
По результатам микологического и инженерного обследований составить комиссионно, с участием Пользователя, акта технического состояния в части проводимых микологических исследований и дефектной ведомости, с предложениями по устранению выявленных недостатков.


	11
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить обследования

	ГОСТ Р 57097-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники деревянного зодчества. Общие требования к производству работ»
ГОСТ 16483.7-71 «Древесина. Методы определения влажности».
ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки».
ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины».
ГОСТ 28184-89 «Средства защитные для древесины».
ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»
ГОСТ Р55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».


	12
	Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	В соответствии с действующими нормативными документами

	13
	Дополнительные требования к производству изысканий или отчётных материалов
	    Предусмотренные в Техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчётных материалов могут уточняться Подрядчиком инженерных изысканий в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком.
    Назначение и необходимость выполнения отдельных видов работ и исследований устанавливают в программе изысканий.
    Результаты исследований являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без согласия запрещается.
    Материалы технического отчёта оформить в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (текстовая часть в формате *pdf, * doc).  




	

Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

_____________________/А.В. Ходос /                   
м.п.
	

Подрядчик:




_____________________    /__________/
м.п.






Приложение № 2.1 
к Договору от «__» _______2019 г. № ___________




Расчет стоимости Объекта 1




















	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

_____________________/А.В. Ходос /                   
м.п.
	Подрядчик:




_____________________    /__________/
м.п.














Приложение № 2.1 
к Договору от «__» _______2019 г. № ___________




Расчет стоимости Объекта 2




















	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

_____________________/А.В. Ходос /                   
м.п.
	Подрядчик:




_____________________    /__________/
м.п.







4

