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ДОГОВОР № ________
на выполнение ремонтных работ по 2 зданиям МБОУ «Соловецкая средняя школа»

г. Москва 								                    «___» __________ 20__ г. 

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Даритель», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, 
____________________________(сокращенное наименование - __________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, 
и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Соловецкая средняя школа» (далее – МБОУ «Соловецкая СШ»), именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Кульбиды Натальи Николаевны, действующей на основании устава, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании результатов проведения (наименование конкурентной процедуры) (протокол _____________ от __________20_ года №________ (извещение от _______ 20_ года № ________ размещено в (адрес размещения закупки)) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Даритель и Одаряемый организуют выполнение ремонтных работ (далее – Работы) по 2 зданиям МБОУ «Соловецкая средняя школа», находящимся у Пользователя на праве оперативного управления (далее – Объекты):
[bookmark: _Hlk57305355]- зданию Соловецкой средней школы, расположенному по адресу: Архангельская область, Приморский р-н, пос. Соловецкий, ул. Приморская, д. 7 (далее – Объект 1);
- зданию детского сада, расположенному по адресу: Архангельская область, Приморский р-н, пос. Соловецкий, ул. Приморская, д. 5 (далее – Объект 2).
1.2.  Одаряемый поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору). 
1.3.  Одаряемый обязуется принять результат выполненных Работ и передать их на оплату Дарителю на условиях, предусмотренных Договором.
1.4.  Выполнение Работ производится с целью благотворительности за счет средств Дарителя. Даритель в качестве пожертвования безвозмездно передает результат Работ Одаряемому в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. [bookmark: _Ref523474867] Цена Договора в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) составляет ____________________(_____________________________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20 %) – ______________ (____________) рубля ___ копейки, в том числе:
- по Объекту 1 - ____________________(_____________________________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20 %) – ______________ (____________) рубля ___ копейки;
- по Объекту 2 - ____________________(_____________________________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20 %) – ______________ (____________) рубля ___ копейки.
2.2. В Цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе:
1) стоимость всех Работ;
2) стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых для выполнения Работ оборудования, изделий, конструкций, материалов;
3) затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;
4) транспортные расходы;
5) накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;
6) все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.
2.3. Цена Договора является приблизительной и будет уточнена по факту выполнения Работ. 
2.4.  В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не учтены в Техническом задании и Сметном расчете, Подрядчик обязан согласовать эти Работы с Одаряемым и Дарителем способом, предусмотренным п. 15.1 Договора.
2.5. В случае получения положительного согласования Одаряемого и Дарителя о необходимости проведения дополнительных работ, Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к Договору, устанавливающее объемы, стоимость и сроки выполнения таких работ. Приемка и оплата дополнительных работ осуществляется в порядке, определенном в Договоре.
2.6. Подрядчик, своевременно не предупредивший Одаряемого и Дарителя о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.
2.7. Цена Договора может быть снижена по соглашению между Одаряемым, Дарителем и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Оплата по Договору производится Дарителем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в российских рублях. 
[bookmark: _Ref523475692]3.2. Авансирование по Договору не предусмотрено.
3.3. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Дарителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления подписанных Одаряемым и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (по форме            № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), а также счета на оплату и счета-фактуры.
Указанные документы оформляются по каждому из Объектов раздельно. 
3.4. Окончательный расчет по Договору (по каждому из Объектов) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Дарителю подписанного Сторонами Акта приемки завершенных работ по форме, установленной Приложением № 3 к Договору, счета и счета-фактуры.
3.5. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Договора, Работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.
3.6. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Дарителя.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, предусмотренные Договором, в следующий срок:
- дата начала Работ – следующий день после даты заключения Договора;
[bookmark: _Hlk57305895]- дата окончания Работ по Объекту 1 – 30.07.2021;
- дата окончания Работ по Объекту 2 – 30.07.2021.
4.2. Датой окончания Работ по каждому из Объектов считается дата подписания Сторонами Акта приемки завершенных работ по форме, установленной Приложением № 3.
4.3. Подрядчик по согласованию с Дарителем и Одаряемым вправе досрочно завершить Работы при условии неухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Даритель имеет право:
5.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
5.1.2. Имеет иные права, определенные Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Даритель обязан:
5.2.1. Осуществить своевременную приемку и оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора 
5.2.2. Назначить своего представителя, уполномоченного на проведение строительного контроля за выполнением Работ, и сообщить об этом Одаряемому и Подрядчику. 
5.2.3. Принять участие в приемке завершенных по Объектам Работ.
5.2.3. В случае необходимости выполнения дополнительных Работ течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть соответствующее обращение Подрядчика и Одаряемого и известить его о принятом решении.
5.3. Одаряемый имеет право: 
5.3.1. Получать от Сторон информацию о ходе выполнения Работы. 
5.3.2. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
5.3.3.	Привлекать для определения качества выполненных Работ третьих лиц (экспертов).
5.3.4. Следить за соблюдением Подрядчиком чистоты и порядка при проведении Работ и делать, при необходимости, соответствующие замечания.
5.3.5. Имеет иные права, определенные Договором, законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.4. Одаряемый обязан:
5.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора передать Подрядчику по акту подготовленные для выполнения Работ Объекты.
5.4.2. Назначить представителя, ответственного за решение вопросов по выполнению Работы и ее приемку и сообщить об этом Дарителю и Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
5.4.3. Принять участие в приемке завершенных по Объектам Работ и подписании Актов приемки завершенных работ.
5.4.4. Обеспечить возможность подключения Подрядчика к энергоресурсам.
5.4.5. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения Работ по вопросам, зависящим от Одаряемого.
5.4.6. Проверять и визировать акты о приемке выполненных работ по форме     № КС-2.
5.5. Подрядчик имеет право:
5.5.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Дарителем и Одаряемым за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.
5.5.2. С согласия Дарителя и Одаряемого досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для изменения цены Договора.
5.6. Подрядчик обязан:
5.6.1. До начала производства Работ принять по актам Объекты на период производства Работ.
5.6.2. Назначить ответственных за производство Работ на Объектах представителей и передать Дарителю и Одаряемому копию приказа об их назначении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.
5.6.3. Обеспечить получение необходимых разрешений на право производства Работ. 
5.6.4. Обеспечить Объекты необходимыми для производства Работ материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, а также обеспечить необходимыми инструментами, механизмами и трудовыми ресурсами.
5.6.5. Проверять в процессе выполнения Работ качество используемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, а также качество Работ.
5.6.6. Выполнить Работы по Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору), условиями Договора и требованиями нормативных документов в области строительства.
 5.6.7. Обеспечить при выполнении Работ соблюдение норм охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с СП 49.13330.2012, охране окружающей среды и зеленых насаждений.
5.6.8. Обеспечить ежедневную уборку рабочих мест и своевременный вывоз строительного мусора с места Работы в места его утилизации.
5.6.9. Обеспечить в процессе выполнения Работы:
1) своевременное оформление исполнительной документации, надлежащее ведение общего журнала работ, специальных журналов работ, составление актов на скрытые работы;
2) надлежащее освещение места производства Работ в соответствии с установленными требованиями;
3) возможность контроля Дарителем и Одаряемым хода выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе возможность беспрепятственного допуска его представителей к любому конструктивному элементу результата выполненных Работ и представление по их требованию исполнительной документации и отчетов о выполнении Работ;
4) участие своих представителей в проведении на Объектах Дарителем или уполномоченными организациями контрольного обмера выполненных Работ;
5) извещение Дарителя о готовности скрытых Работ не менее чем за 48 часов до начала их освидетельствования. Выполнение последующих Работ разрешается только после освидетельствования Дарителем скрытых Работ и составления соответствующего акта. Если скрытые Работы выполнены без присутствия Дарителя, Подрядчик обязан по его требованию вскрыть любую часть скрытых Работ и восстановить после освидетельствования за свой счет. 
6) сохранность и защиту Объектов от повреждений или иных результатов Работ, материалов и оборудования, временных сооружений и строительной техники, находящихся на месте проведения Работ, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков в результатах выполненных Работ после приемки их Дарителем и Одаряемым;
7) согласование порядка ведения Работ на Объектах с органами государственного строительного надзора (в случаях, установленных законодательством), и иными компетентными органами, соблюдение его на месте производства Работ всеми участниками;
8) координацию деятельности субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, и соблюдение ими качества и сроков выполнения Работ. При привлечении к выполнению Работ субподрядных организаций Подрядчик обязан проверить наличие у субподрядчика всех документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для выполнения Работ, на которые он привлекается. Подрядчик обязан контролировать соблюдение привлекаемыми субподрядчиками требований, предъявляемых к Подрядчику, а также нести перед Дарителем и Одаряемым ответственность за действия привлекаемых для выполнения Работ субподрядчиков;
9) устранение недостатков (недоделок и дефектов), выявленных Дарителем и/или Одаряемым в процессе выполнения Работ, при их приемке и в течение гарантийного срока, за свой счет и в согласованные с Дарителем и/или Одаряемым сроки.
5.6.10. Немедленно письменно известить Дарителя и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Дарителя последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результату выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.6.14. Осуществлять охрану Объектов, материалов, оборудования и другого имущества, необходимого для проведения Работы, с момента начала их проведения до даты подписания Акта приемки завершенных работ (Приложение № 3 к Договору). 
5.6.15. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, результатов Работы, Объектов до даты подписания Акта приемки завершенных работ. 
5.6.16. По окончании всех Работ вывезти в течение 10 (десяти) дней за пределы площадки, принадлежащие Подрядчику или его субподрядчикам строительную технику, строительные материалы и оборудование, конструкции и другое имущество. 
5.6.17. Иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на осуществление строительства.
5.6.18. Своевременно предупреждать Дарителя и Одаряемого о возникновении дополнительных Работ, не учтенных в Сметном расчете (Приложение № 2 к Договору) и препятствующих качественному исполнению принятых по Договору обязательств.
5.6.19. После завершения Работ передать Дарителю комплект исполнительной документации, в том числе паспорта и сертификаты на использованные для выполнения Работ материалы, изделия, конструкции, за исключением давальческих материалов, установленных Приложением № 4 к Договору.
5.6.20. Имеет иные обязанности, определенные Договором и правовыми актами Российской Федерации.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. [bookmark: _Ref523480386] Сдача-приемка выполненных Работ производится в следующем порядке:
6.1.1. Ежемесячно в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца Подрядчик представляет Одаряемому на согласование (визирование) подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в 3 экземплярах (по каждому из Объектов раздельно).
6.1.2. Одаряемый в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику согласованные (завизированные) со своей стороны 3 (три) экземпляра указанных документов или направляет мотивированный отказ, с перечнем необходимых к устранению недостатков, замечаний и сроков их устранения. 
Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.
6.1.3. После получения согласованных (завизированных) Одаряемым документов, предусмотренных п. 6.1.1 Договора, Подрядчик направляет их Дарителю. Одновременно с указанными документами Подрядчик направляет Дарителю подписанную со своей стороны Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 2 экземплярах и документы, подтверждающие командировочные и транспортные затраты, комплект исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, копии сертификатов и паспортов на материалы и т.п., исполнительную смету при необходимости) в 3 экземплярах + в электронном виде на электронном носителе (файл в формате Word и файл в формате PDF).
6.1.4. Даритель обязан рассмотреть представленные Подрядчиком документы (п. 6.1.3 Договора) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения и направить Подрядчику подписанные со своей стороны по 2 (два) экземпляра указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем необходимых к устранению недостатков, замечаний и сроков их устранения. 
6.1.5. Подрядчик устраняет полученные замечания в порядке, установленном п. 6.1.2 Договора. 
6.1.6. Непредставление исполнительной документации на выполненные Работы является основанием отказа в подписании актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
6.2. Сдача-приемка завершенных по Объекту Работ производится комиссионно в составе представителей Дарителя, Одаряемого и Подрядчика.
Даритель и Одаряемый вправе привлекать специалистов сторонних организаций для участия в работе приемочной комиссии (для проведения испытаний результата работы, экспертизы качества и стоимости выполненной работы (ее результата) и др.). 
6.4. Сдача-приемка завершенных по Объектам Работ оформляется Сторонами Актами приемки завершенных работ, подписанными в 3 (трех) экземплярах (по 1 экз. для каждой Стороны).
6.5. В случае отказа представителей Сторон от подписания Акта приемки завершенных работ они должны представить замечания, входящие в их компетенцию и имеющие отношение к выполнению требований технической документации и нормативных документов. 
6.6. При обнаружении явных недостатков результата Работ составляется акт о недостатках, который направляется Подрядчику. В акте о недостатках должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.
6.7. Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.  Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с техническими регламентами и действующими нормами и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Объектов и в период гарантийного срока эксплуатации Объектов.
7.2.  Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с даты подписания Акта приемки завершенных работ и составляет 2 (два) года.
7.3.  Подрядчик гарантирует, что материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных Договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Одаряемому одновременно с передачей Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
7.4.  Если в течение гарантийного срока выявится, что Работы или оборудование, имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Одаряемый составляет рекламационный акт, в котором определяются даты устранения дефектов и недостатков, и направляет его Подрядчику, копию – Дарителю. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 7 (семи) дней со дня обнаружения дефектов и недостатков.
7.5.  Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты и недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего извещения Одаряемого направить своего представителя на Объект. 
7.6.  При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Одаряемый составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
7.7.  Если Подрядчик не устраняет дефекты и недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Одаряемый имеет право устранить дефекты и недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.
7.8.  Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и недостатков.
7.9.  Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или его ненадлежащей эксплуатацией, а также за качество давальческих материалов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Даритель вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,1 (одна десятая) % от цены Договора.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Даритель вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ.
8.4. В случае просрочки Дарителем обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.
8.5. Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десять) процентов от цены Договора.
8.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
8.8. В случае привлечения Дарителя или Одаряемого к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Дарителю или Одаряемому наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
8.9. Неустойка или штраф уплачиваются при условии предъявления письменного требования Стороной.
8.10.  Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.  Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
9.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
9.4.  Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
9.5.  В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 9.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
9.6.  В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
10.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
10.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.
10.4. Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
10.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
10.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

11.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
11.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.
11.3. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить Дарителя в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
12.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.
13.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
13.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором, 
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
13.4. В случае принятия Дарителем и Одаряемым решения о заключении дополнительного соглашения Подрядчик предоставляет в адрес Дарителя и Одаряемого сметную документацию на дополнительные Работы. 
13.5. Договор может быть расторгнут:
1) по соглашению Сторон;
2) в связи с односторонним отказом Сторон от исполнения Договора.
3) судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
13.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
13.7. Решение Дарителя об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Дарителем подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Дарителем требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Дарителем подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Дарителем информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. 
13.8. Решение Дарителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
13.9.  Даритель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Дарителю компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Дарителя от исполнения Договора.
13.10. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
13.11.  Даритель обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.
13.12.  Даритель вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1) нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
2) установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3) установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5) неисполнения Подрядчиком требования Дарителя в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных во время выполнения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6) неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
          7) если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный срок.
13.13. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
          13.14. При расторжении Договора Одаряемый и Даритель обязаны:
1) принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2) оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента оформления форм № КС-2 и № КС-3 (с приложением всех необходимых документов, указанных в пунктах 6.1.1 и 6.1.3 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.
          13.15. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
          13.16. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
13.17. Реорганизация Дарителя или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Дарителя или Подрядчика.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Дарителем и Одаряемым, а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.
Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.
14.2. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 14.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.
14.3. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Дарителем, Одаряемым и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Дарителю и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.
14.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 14.1 Договора, информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Дарителя по выполнению Договора.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой, посредством электронной связи или телеграммой по адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
15.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
15.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
15.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
15.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
15.7. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Сметный расчет;
Приложение № 3 – Форма акта приемки завершенных работ.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Даритель:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Юридический и почтовый адрес: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
тел. (495) 128-32-37
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792

Банк ГПБ (АО)
Р/с 40703810100000000162
К/с 30101810200000000823
БИК 044525823
ОКПО 09807684
	Подрядчик: 




		Одаряемый:
	МБОУ «Соловецкая СШ»
Юридический и почтовый адрес: 164070, Архангельская обл., Приморский р-он, пос. Соловецкий, ул. Приморская, д. 7
тел. (8183) 590-286
e-mail: solovkyschool@inbox.ru
ИНН 2901061860 
КПП 292101001
ОГРН 1022901495980
р/с 40701810900001000025
л/с 20246Ч34120
КБК 00000000000000000180
Получатель: УФК по Архангельской области (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Соловецкая средняя школа) 
Банк получателя: Отделение Архангельск 
ОКПО 31298016
ОКТМО 11652458
ОКАТО 11253000000
БИК 041117001
	



	


	



ПОДПИСИ СТОРОН:
	
Даритель:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	
Подрядчик:





______________/ _____________/
м.п.                

	
	

		Одаряемый:
Директор
МБОУ «Соловецкая СШ»


_______________  /Н.Н. Кульбида/
	м.п.
	



	


 
	





Приложение № 1
к договору от «___» _______ 20__ г. № __________


Техническое задание
[bookmark: _Hlk56777217] на выполнение ремонтных работ по 2 зданиям МБОУ «Соловецкая средняя школа» 

Техническое задание № 1
 на выполнение ремонтных работ по зданию «Соловецкая средняя школа» 

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Описание работ

	I. Общие данные

	1
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», ул. Приморская, д. 7

	2
	Наименование объекта
	Соловецкая средняя школа.

	3
	Заказчик (Одаряемый)
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Соловецкая средняя школа».

	4
	Основание для выполнения работ
	Устав Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда от 28.03.2019 № 8.

	5
	Даритель
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	6
	Подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	7
	Вид работ
	Выполнение ремонтных работ по зданию Соловецкой средней школы.

	8
	Источник финансирования
	Собственные средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	9
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	Технические условия на временное отключение инженерных сетей получает Заказчик. (при необходимости).

	10
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Выделение этапов не требуется.

	11
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с условиями Договора.

	12
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Соловецкий архипелаг входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Территория Соловецкого архипелага включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, обладающего признаками культурного наследия.

	II. Ремонтные работы

	13
	Основные виды работ и требования к выполнению работ
	До начала выполнения ремонтных работ разработать и согласовать с Одаряемым график производства работ и очередность, а также получить разрешение на производство работ (при необходимости).
Объемы работ:
- проведение подготовительных работ (ограждение площадки, установка информационного щита);
- демонтаж покрытий пола – 257,4 м2;
- демонтаж плинтусов – 164 м2;
- устройство покрытий пола из линолеума (НГ) – 257,4 м2;
- устройство плинтусов – 164 м2;
- окраска коробов отопления– 16,6 м2;
- очистка помещение от мусора и утилизация с вывозом на полигон ТБО – 1,39 т. 
Применяемые материалы предварительно согласовать с Одаряемым, перед окрашиванием провести подбор цвета в тон существующим или согласовать замену.
В случае возникновения дополнительных работ Подрядчик своевременно извещает Одаряемого и Дарителя, направив ему перечень, объемы и стоимость этих работ.

	14
	Требования по охране окружающей среды
	Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ и другими нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

	15
	Требования к составу, количеству и содержанию исполнительной документации
	Разработать и передать Одаряемому по окончании выполнения ремонтных работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями 
РД 11-02-2006, и другими нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации 
в области градостроительной деятельности.
Применяемое оборудование, изделия, материалы, должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и руководства по эксплуатации.
В состав исполнительной документации включить:
 - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и другую документацию, подтверждающую фактически выполненные работы и необходимую для эксплуатации детской площадки.
Количество экземпляров исполнительной документации 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. 
в электронном виде.





Техническое задание № 2
 на выполнение работ по ремонту здания «Детский сад» 

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Описание работ

	I. Общие данные

	1
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», ул. Приморская, д. 5

	2
	Наименование объекта
	«Детский сад».

	3
	Заказчик (Одаряемый)
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Соловецкая средняя школа».

	4
	Основание для выполнения работ
	Устав Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда от 28.03.2019 № 8.

	5
	Даритель
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	6
	Подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	7
	Вид работ
	Выполнение ремонтных работ по зданию детского сада.

	8
	Источник финансирования
	Собственные средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	9
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	Технические условия на временное отключение инженерных сетей получает Заказчик. (при необходимости).

	10
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Выделение этапов не требуется.

	11
	Сроки выполнения строительно-монтажных работ
	В соответствии с условиями Договора.

	12
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Соловецкий архипелаг входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Территория Соловецкого архипелага включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, обладающего признаками культурного наследия.

	II. Ремонтные работы

	13
	Основные виды работ и требования к выполнению работ
	До начала выполнения ремонтных работ разработать и согласовать с Одаряемым график производства работ и очередность, а также получить разрешение на производство работ (при необходимости).
Объемы работ:
- проведение подготовительных работ (ограждение площадки, установка информационного щита);
- расчистка поверхности потолка без демонтажа кабелей и приборов освещения – 75 м2;
- подготовка поверхности потолка к оштукатуриванию – 75 м2;
- улучшенная штукатурка потолков – 75 м2;
- улучшенная окраска поверхности потолков водоэмульсионными составами – 75 м2;
- расчистка поверхности стен – 7,3 м2;
- подготовка поверхности стен к оштукатуриванию – 7,3 м2;
- улучшенная штукатурка стен – 7,3 м2;
- улучшенная окраска стен водоэмульсионным составом – 7,3 м2;
- демонтаж наличников двери – 5 м.п.;
- монтаж наличников двери – 5 м.п.;
- улучшенное окрашивание наличников – 0,6 м2;
- расчистка поверхности фасада – 10 м2;
- подготовка поверхности фасада к оштукатуриванию – 10 м2;
- улучшенная штукатурка стен фасада и откосов по кирпичу – 10 м2;
- улучшенное окрашивание поверхности фасада и откосов водоэмульсионным составом – 10м2;
- демонтаж отливов для восстановления слоя штукатурки– 1,0 м2;
-монтаж металлических отливов – 1,0 м2;
- улучшенное окрашивание металлических отливов – 1,0 м2;
- очистка помещение от мусора и утилизация с вывозом на полигон ТБО – 0,3 т.
Применяемые материалы предварительно согласовать с Одаряемым, перед окрашиванием провести подбор цвета в тон существующим или согласовать замену.
В случае возникновения дополнительных работ Подрядчик своевременно извещает Одаряемого и Дарителя направив ему перечень, объемы и стоимость этих работ.

	14
	Требования по охране окружающей среды
	Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ и другими нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

	15
	Требования к составу, количеству и содержанию исполнительной документации
	Разработать и передать Одаряемому по окончании выполнения работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями 
РД 11-02-2006, и другими нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации 
в области градостроительной деятельности.
Применяемое оборудование, изделия, материалы, должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и руководства по эксплуатации.
В состав исполнительной документации включить:
 - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и другую документацию, подтверждающую фактически выполненные работы и необходимую для эксплуатации детской площадки.
Количество экземпляров исполнительной документации 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. 
в электронном виде.





 Даритель:								Подрядчик:
	Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	




______________/ ___________ /
м.п.                

	
	

	


Одаряемый:
Директор
МБОУ «Соловецкая СШ»


_______________  /Н.Н. Кульбида/
	м.п.
	



	





Приложение № 2
к договору от «___» _______ 20__ г. № __________


СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на выполнение ремонтных работ по 2 зданиям МБОУ «Соловецкая средняя школа»



Прилагается отдельным файлом











								
	Даритель:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





______________/ _____________ /
м.п.                






	Одаряемый:
Директор
МБОУ «Соловецкая СШ»


_______________  /Н.Н. Кульбида/
	м.п.
	



	



	 


Приложение № 3
к договору от «___» _______ 20__ г. № __________

ФОРМА

Акт приемки завершенных работ
на выполнение ремонтных работ по 2 зданиям МБОУ «Соловецкая средняя школа»

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Даритель», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, 
___________________________________(сокращенное наименование - _____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, и
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Соловецкая средняя школа» (сокращенное наименование – МБОУ «Соловецкая СШ»), именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Кульбиды Натальи Николаевны, действующей на основании устава, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приемки завершенных работ (далее - Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчик выполнил ремонтные работы по 2 зданиям МБОУ «Соловецкая средняя школа» по адресу: Архангельская область, Приморский р-н, пос. Соловецкий, ул. Приморская, д.7, стоимостью_________ руб. (с НДС 20%)
2. Настоящий Акт подтверждает, что Подрядчик выполнил в полном объеме все принятые на себя по Договору обязательства (за исключением гарантийных).
3. Даритель и Одаряемый подтверждают отсутствие претензий к выполненным Подрядчиком Работам.
4. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы по Договору от «__» ____________20____ г. № ________.

	Даритель:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_____________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





__________/ __________ /
м.п.                             
	Одаряемый:
Директор
МБОУ «Соловецкая СШ»



__________  /Н.Н. Кульбида/
	м.п.
	






