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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Амбар с ледником, последняя четверть XIX века»

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие сведения

	1.1 
	Наименование Объекта культурного наследия в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Объект культурного наследия федерального значения «Амбар с ледником, последняя четверть XIX века», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район).

	1.2 
	Регистрационный номер в ЕГРОКН
	291810004551886

	1.3 
	Местоположение Объекта
	Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Троицкая спасательная станция.

	1.4 
	Основание для проектирования
	- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге»;
- Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектом культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге от 29.04.2020 № 054-10-2019-017/2;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления
Минкультуры России по СЗФО от 27.12.2019 №РЗ-14/19;

	1.5 
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы.

	1.6 
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.7 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.8 
	Собственник (пользователь объекта)
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

	1.9 
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	1.10 
	Назначение объекта
	Склад.

	1.11 
	Основные технико-экономические показатели существующего Объекта
	Общая площадь: 44,6 м2 этажность: 1. (по выписке из РФИ).
Физический объём здания (по АТС): 336м3

	1.12 
	Сведения об объекте
	Амбар с ледником - небольшая постройка, входившая в хозяйственный комплекс Троицкого мыса. По своей архитектуре это сооружение типично для хозяйственных промысловых построек, распространенных в селах северного региона России и в строительной практике Соловецкого монастыря XIX столетия. Сооружение представляет собой небольшой деревянный амбар прямоугольный в плане, ориентированный по оси восток-запад. В основании амбара был устроен погреб для хранения рыбы. 
По данным Акта технического состояния от 21.04.2020 визуальное состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта аварийное. 
Фундаменты валунные, состояние неудовлетворительное. 
Цоколь здания отсутствует. Отмостки отсутствуют.
Стены - бревенчатый сруб, венцы сруба частично прогнили. Большая часть бревенчатой стены северного фасада утрачена (выпилена). Сруб сильно деформирован. Валунные стены ледника в неудовлетворительном состоянии - имеются вывалы валунов. Состояние -аварийное. 
Наружные лестницы, крыльца отсутствуют,
оконные проёмы не остеклены и зашиты досками, дверные полотна утрачены. Состояние -аварийное. 
Крыша стропильная деревянная имеет значительные проседания по коньку. Тесовое покрытие сильно обветшало и частично утрачено. Состояние -аварийное; 
Элементы водоотведения отсутствуют.
В настоящее время ведутся противоаварийные работы.

	1.13 
	Сведения о земельном участке
	Участок расположен на территории:
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
- водоохранной зоны;
- земель лесного фонда.
Граница территории объекта не установлена.

	1.14 
	Сведения о ранее выполненной проектной документации
	ФГУП ЦНРПМ 13/НПД-7-88.2 2019г. Раздел1 Часть1. Предварительные работы Часть2. Первоочередные противоаварийные мероприятия.


	2. Основные требования

	2.1 
	Стадийность проектирования
	I этап:
- Предварительные работы;
- Комплексные научные исследования;
II этап:
- Проект реставрации и приспособления;
III этап:
- Рабочая документация.

	2.2 
	Требования к составу научно-проектной документации
	Состав и содержание разделов научно-проектной документации сформировать в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Научно-проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием с учётом результатов комплексных научных исследований, утвержденного предмета охраны, руководствуясь нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащими интересам сохранения объекта культурного наследия и в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
В случае принятия решений, влияющих на конструктивную надежность здания, данный факт должен быть задокументирован в Акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия до начала проектирования. При этом необходимо формировать комплект проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Общие требования к оформлению проектной документации принимать согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС).
Состав и содержание научно-проектной документации:
Раздел «Предварительные работы»:
1. Исходно-разрешительная документация;
2. Предварительные исследования,
Раздел «Комплексные научные исследования» в объеме, необходимом для разработки проектной документации с выводами и рекомендациями по реставрации и приспособлению для современного использования объекта, в том числе:
1. Историко-архивные	и библиографические исследования;
2. Архитектурно-археологические	обмеры и чертежи;
3. Инженерно-технические исследования, в том числе: 
- инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам;
- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-геофизические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- археологические исследования.
4. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Раздел	«Проект	реставрации	и приспособления»:
I Эскизный	проект (архитектурные и конструктивные решения проекта):
1. Пояснительная	записка	с обоснованием проектных решений;
2. Архитектурные решения;
3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
II Проект:
1. Пояснительная записка;
2. Схема планировочной организации земельного участка;
3. Архитектурные	решения;
4. Конструктивные решения;
5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения (при необходимости);
6. Проект	организации реставрации; 
7. Сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы;
8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
12. Раздел обеспечения сохранности либо раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» а также акт историко-культурной экспертизы (при необходимости).
III Рабочая документация.

	2.3 
	Исходные данные
	Заказчик передаёт Подрядчику следующую документацию: 
- Выписку из реестра федерального имущества от 27.09.2019 № 368/21; 
- Охранное обязательство от 18.08.2010 № 115;
- Паспорт объекта культурного наследия от 02.07.2015 №1906;
- Приказ Минкультуры России об утверждении предмета охраны от 02.07.2018 № 1041;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления
Минкультуры России по СЗФО от 27.12.2019 №РЗ-14/19;
- Акт технического состояния от 21.04.2020;
- Ранее выполненную научно-проектную документацию ФГУП ЦНРПМ шифр:13/НПД-7-88.2, Москва 2019г.

Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для выполнения изыскательских, научных и проектных работ, в том числе:
· получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия;
· выполнение обмеров и обследований;
· получение технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения (при необходимости);
· получение технических условий на выполнение мероприятий ГО и ЧС (при необходимости);
· разработку оценки воздействия на окружающую среду;
· оформление исходно-разрешительной документации по объекту с согласованием ее со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке;
· разработку и утверждение в установленном порядке Специальных технических условий (СТУ) (при необходимости);
· разработку и согласование в Роспотребнадзоре проектов санитарно-защитных зон (при необходимости);
- другие необходимые исходные данные. 
Перечень исходных данных может дополняться по согласованию сторон в процессе проектирования как Заказчиком, так и Подрядчиком.

	2.4 
	Требования к согласованию документации
	Затраты на согласование проектной документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик обеспечивает собственными силами:
-	согласование отдельных этапов или разделов проектной документации с Заказчиком и Пользователем, в том числе планы-схемы с указанием мест устройства шурфов и зондажей, установки лесов;
-	согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем объекта перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
- получение акта положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
-	получение положительного заключения Научно-методического совета при Минкультуры России (при необходимости);
- определение и согласование в уполномоченном органе государственной охраны объектов культурного наследия границ объекта культурного наследия (при необходимости); 
- согласование документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- получение разрешения на проведение изыскательских и обследовательских работ;
- разработку и согласование раздела обеспечения сохранности либо раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» и акта историко-культурной экспертизы (при необходимости);
- выполнение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка (акватории в случае необходимости) методом археологической разведки и согласование ее с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
- получение положительного заключения государственной экологической экспертизы (при необходимости);
-	получение положительного заключения экспертизы сметной документации о достоверности сметной стоимости;
-	согласование разделов проекта наружных сетей в границах территории объекта культурного наследия с эксплуатирующими данные сети организациями (при необходимости);
-	согласование специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности в МЧС России и Минстрое России (в случае отсутствия установленных нормативно-правовыми актами требований к пожарной безопасности проектируемого объекта);
- разработку и согласование раздела «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии ГОСТ 58203-2018 в отношении объектов всемирного культурного наследия (ICOMOS).
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем техническом задании согласований документации, Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения Работ.

	2.5 
	Перечень нормативных документов
	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (последняя редакция).
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
Приказ	Минкультуры	России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия».
ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим	изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия».
ГОСТ Р 55653-2013 «Порядок организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Произведения монументальной живописи. Общие требования».
ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования».
ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования».
ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей».

	3.  Требования к предварительным работам

	3.1
	Требования к разделу предварительных работ
	В рамках выполнения раздела «Предварительные работы» Подрядчик осуществляет ознакомление с исходно-разрешительной документацией, предварительное натурное исследование памятника, проведение фотофиксации объекта культурного наследия (до начала работ).
Выполняет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
По итогам выполнения предварительных работ Подрядчик предоставляет Заказчику оформленный и сброшюрованный раздел «Предварительные работы» 
в следующем составе.
Том1 Исходно-разрешительная документация 
содержащий:
- копии правоустанавливающих документов;
- копию паспорта объекта культурного наследия или его учетной карточки;
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- опись элементов предмета охраны, утвержденную в установленном порядке;
- актуальные геодезические подосновы (при наличии): масштаб 1:2000 (масштаб 1:5000), масштаб 1:500 (инженерные сети, ландшафт) (срок годности - не более трех лет со дня изготовления);
- технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения (при наличии), включая информацию о точках присоединения инженерных сетей; 
- кадастровый и ситуационный план участка с указанием	местоположения   и   охранной зоны объекта культурного наследия,	зоны регулирования застройки (при необходимости);
- поэтажные планы зданий и сооружений ПИБ или БТИ (при наличии);
- историко-культурный опорный план;
- материалы или сведения о ранее выполненной научно-проектной документации с указанием возможности (полностью, частично) ее использования;
- разрешение на проведение натурных исследований и изысканий. 
- иные данные, материалы и документы в соответствии с перечнем п.5.6 ГОСТ Р 55528-2013.
Том 2 Предварительные исследования
содержащий:
- краткие историко-архивные и библиографические сведения;
- материалы натурного архитектурного обследования с визуальным осмотром и его атрибуция, с перечнем основных дефектов, выявленных в ходе проведения мониторинга состояния и использования памятника;
- данные о величине физического износа конструктивных и архитектурных элементов;
 - заключение о предварительном инженерном обследовании объекта;
- акт технического состояния объекта культурного наследия и степени (процента) утрат его первоначального физического облика;
- схематические обмерные чертежи объекта культурного наследия и подсчет его физического объема;
- материалы протокольно-документальной фотофиксации объекта культурного наследия до начала ремонтно-реставрационных работ с приложением схемы ее осуществления;
- акт категории сложности научно-проектных работ;
- предварительные предложения по реставрации и очередности производства работ;
- заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования;
- программу научно-исследовательских работ;
- план мероприятий, обеспечивающий проведение комплексно-научных исследований объекта культурного наследия;
- планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов (при необходимости);
- акт определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия по форме, рекомендованной письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП; 

В рамках выполнения раздела «Предварительные работы» Подрядчик учитывает и при необходимости актуализирует результаты ранее выполненных предварительных работ (ФГУП ЦНРПМ шифр:13/НПД-7-88.2, Москва 2019г.).
В рамках составления заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования Подрядчик предоставляет результат анализа возможных вариантов приспособления объекта, соотносящихся  с его объемно-планировочной структурой, типологическими характеристиками, расположением, пожеланиями Пользователя, не противоречащими утвержденному предмету охраны, охранному обязательству и другим действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, в интересах сохранения объекта культурного наследия.

	4. Требование к проведению комплексных научных исследований

	4.1
	Общие требования научно-исследовательским работам
	В рамках выполнения раздела «Комплексные научные исследования» Подрядчику необходимо:
- После согласования с Пользователем и Заказчиком представить на согласование в орган охраны объектов культурного наследия схемы расположения шурфов и зондажей,
методику их выполнения;
- произвести устройство шурфов и зондажей (в объеме, необходимом для разработки научно-проектной документации);
- произвести обмерные работы;
- произвести комплексное детальное (инструментальное) обследование в соответствии с СП 13-102-2003, с составлением отчета;
- составить историческую справку по результатам	историко-архивных и библиографических	исследований, включающую перечень характеристик и элементов объекта, имеющих историко­культурное и художественное значение, с их фотофиксацией и схемами;
- Определить границы объекта культурного наследия.
По результатам проведения комплексных научных исследований Подрядчик предоставляет отчет с характеристикой технического состояния объекта культурного наследия и с оценкой возможностей работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования. 
Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	4.2
	Требования к историко-архивным и библиографическим исследованиям
	Выполнить историко-архивные и библиографические исследования в соответствии с п. 7.3.1 ГОСТ Р 55528-2013.
Подраздел	«Историко-архивные и библиографические исследования», проводимые в составе комплексных научных исследований, должны включать:
- выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект;
- иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;
- библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте и его аналогах;
- перечень и анализ ранее разработанной научно-проектной документации;
- историческую записку, содержащую:
а) архитектурно-художественный анализ объекта;
6) краткую историю местности, где он был сооружен;
в) краткую характеристику окружающей исторической застройки;
г) сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта;
д) изменения в пользовании объекта за время его существования;
е) подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно­реставрационных работ с указанием причин и конкретных частей объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ;
ж) описание аналогов и необходимые иллюстративные	материалы,	позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

	4.3
	Требования к архитектурно­ археологическим обмерам и чертежам
	Обмерные работы на объекте Подрядчик проводит неразрушающими методами. Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с Заказчиком и органом охраны памятников. При проведении обмерных работ необходимо использовать условную и абсолютную систему координат и высот.
Чертежи выполнить в оптимальных масштабах по ГОСТ 2.302-68 с учетом их сложности и насыщенности информацией.
Архитектурно-археологический обмер должен давать исчерпывающую информацию об объекте, учитывать все отклонения от идеальной геометрической схемы, какими бы причинами они не были вызваны.
В графическую часть отчетной документации Подрядчик должен включить следующие материалы, выполненные по результатам натурных обмеров и оформленные согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС:
-	чертежи планов;
-	чертежи фасадов и интерьеров (при необходимости);
Обмеры фасадов объекта культурного наследия выполнить со всех сторон.
При обмере сооружений, имеющих круглую или ломаную форму, необходимо построение развертки фасада.
Чертежи должны содержать видимое подробное графическое изображение элементов конструкции, всех декоративных элементов	определяющих архитектурных облик сооружения; высотные отметки конструктивных и архитектурных элементов сооружения.
Так же необходимо представить картограмму дефектов с подробным изображение всех видимых дефектов и обязательной таблицей их условных обозначений.
- чертежи деталей архитектурных элементов, шаблонов;
Чертежи деталей выполнить в количестве, полностью охватывающем все архитектурные элементы объекта, чертежи отдельных конструкций;
Дополнительно каждый лист обмерного чертежа должен содержать:
1.	наименование объекта, дату создания, местонахождение, данные об авторе объекта, если он известен;
2.	название изображенной части объекта;
3.	таблицу условных знаков и обозначений;
4.	стороны света для планов;
5.	линейный метрический масштаб.
Чертежи выполнить в следующих масштабах:
-	планы, разрезы сооружений - 1:50 (допускается 1:100);
-	отдельные фрагменты сооружений - 1:20;
-	узлы и детали - от 1:10 до натуральной величины, в зависимости от сложности;
-	шаблоны - 1:1 (при необходимости).

	4.4
	Требования к историко-архитектурным натурным исследованиям
	Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
Архитектурные исследования включают:
· архитектурно-археологические обмеры;
· исследования по шурфам и зондажам.
Архитектурные исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 56905-2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия;
· ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия.
Архитектурно-археологические обмеры выполнить методом лазерного сканирования.
Общие требования к оформлению чертежей согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС.
Обмерные чертежи должны отражать состояние объекта на момент подачи документации Заказчику на рассмотрение.
Обмерные чертежи должны содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных, архитектурных элементах, отделочных и декоративных покрытий. Подлежат фиксации результаты ранее выполненных реставрационных работ.  Сведения о дефектах отражаются графически на чертежах и в табличном виде с приведением формул расчета объемов.
Развертки с указанием дефектов вычерчиваются по каждому сооружению.
При наличии открытой кладки и других усложняющих выполнение обмерных чертежей факторов, обмерный чертеж совмещается с масштабными фотоизображениями элементов экстерьеров объекта, полученных путем трансформации снимков.
Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с Заказчиком и органом охраны памятников.
В отчетную документацию по зондажам Подрядчик должен включить следующие материалы:
· акты исследования с описанием места исследования, задач исследования, сделанных наблюдений и выводов;
· фотофиксацию зондажей;
· графическую фиксацию зондажей в масштабах от 1:20 до 1:5, с учетом их насыщенности информацией.

	4.5
	Требования к проведению инженерно-технических исследований
	Инженерно-технические исследования включают:
· инженерное-техническое обследование конструкций сооружений;
· обследование инженерных систем и коммуникаций (при наличии). 
Инженерное-техническое обследование конструкций выполнить в соответствии с:
· СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
· ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
· ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. 
Объем и состав работ, выполняемых в процессе Инженерно-технических исследований, должен быть определен Подрядчиком в соответствии с программой работ по разделу «Предварительные работы».
Детальное обследование конструкций должно содержать:
- выполнение инструментальных обмеров отдельных конструкций, их элементов, узлов сопряжений и конструктивных деталей, в т.ч. в шурфах и зондажах;
- проведение необходимого и достаточного объема шурфов, вскрытий, зондажей, послойных расчисток по фасадам (при наличии);
- фотофиксацию и графическую фиксацию по шурфам, зондажам, вскрытиям и расчисткам;
- картограмму и фотофиксацию дефектов конструкций, отделки фасадов (при наличии) в процессе проведения обследований, их количественные характеристики (обязательно составить схему фотофиксации с указанием точек и направления фотосъёмки);
- выявление мест ранее производившихся ремонтов, перестроек, пристроек, усилений или замены конструкций;
- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений (ширины и глубины раскрытия трещин, смещений, прогибов и т.п.); 
- определение фактических эксплуатационных нагрузок	и воздействий, воспринимаемых конструкциями	 на момент обследования, при необходимости, с учетом возможного влияния деформаций грунтов основания;
- определение расчетной схемы объекта и его отдельных конструктивных элементов;
- камеральную обработку и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;
- определение	причин	появления дефектов и повреждений в конструкциях;
- составление технического заключения с выводами о техническом состоянии конструкций по результатам обследования;
- диагностику состояния материалов конструкций; 
- результаты	исследования температурно-
влажностного режима; 
- комплексное техническое обследование территории.	
Исследование	дорожных конструкций в границах территории памятника, решения по сохранению и приспособлению территории объекта.
- разработку рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативной стойкости конструкций или по ограничению нагрузок, а также рекомендаций по защите конструкций.
Для обследования фундаментов и грунтов основания произвести откопку шурфов с выборочной локальной подрезкой подошвы. Количество шурфов в соответствии с ГОСТ 31927-2011 назначить таким образом, чтобы они располагались у фундаментов различного вида и размеров каждого типа конструкции и позволяли определить причины появления деформаций объекта или его элементов. При обследовании фундаментов определить их геометрические размеры, материалы конструкций, состояние и прочностные характеристики материалов. Графические материалы обследований должны быть представлены в виде разрезов по каждому шурфу с указанием конструкции и размеров фундаментов и геолого-литологического разреза с указанием уровней, и условий залегания инженерно­геологических элементов грунтов и подземных вод.
При обследовании каменных конструкций установить: тип конструкции, материалы и тип кладки, состояние и прочностные характеристики, размеры камня и толщина швов, наличие и характер деформаций и повреждений.
При обследовании металлических конструкций установить: тип конструкций, их конструктивные схемы и типы соединений элементов; геометрические размеры конструкций и сечения их элементов; наличие и характер деформаций и повреждений конструкций, элементов и узлов соединений; физико- механические	характеристики металла, технологические особенности изготовления конструкций.
При обследовании деревянных конструкций требуется установить: породу дерева, тип конструкций, их конструктивные схемы и типы соединений элементов, геометрические размеры и сечения элементов, условия работы, наличие и характер деформаций и повреждений, элементов и узлов соединений; влажность и прочностные характеристики древесины.
При обследовании бетонных и железобетонных конструкций установить: тип конструкций, их конструктивные схемы и типы соединений элементов, условия работы, геометрические размеры конструкций и сечения их элементов, схемы армирования, наличие и характер деформаций элементов и узлов соединений, влажность и прочностные характеристики материалов. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
В ходе выполнения детального обследования здания необходимо выполнить технологические исследование по строительным материалам, в том числе:
- натурное обследование состояния строительных и отделочных материалов;
- отбор образцов строительных и отделочных материалов;
- лабораторные исследования строительных и отделочных материалов (петрографические, стратиграфические,		микологические исследования,	химический	анализ водорастворимых солей), в том числе:
- микологическое обследование деревянных конструкций, включая определение влажности и повреждения грибком;
- физико-химический анализ материалов кладки;
- физико-химический анализ материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов и оценить их соответствие действующим требованиям;
- физико-химический состав высолов на поверхности стен и перекрытий конструкций;
- степень биохимических	и физико-химических повреждений	и разработать рекомендации по санации конструкций и отделочных слоев, составление отчета об обследовании состояния материалов.
- разработка методических рекомендаций по реставрации сооружений.

	4.6
	Требования к инженерным изысканиям
	На основании программы научных исследований, составленной в процессе подготовки раздела «Предварительные работы» Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком программы инженерных изысканий. Подрядчик выполняет следующие виды инженерных изысканий:
· инженерно-геологические изыскания;
· инженерно-геодезические изыскания;
· инженерно-геофизические изыскания;
· инженерно-гидрометеорологические изыскания;
· инженерно-экологические изыскания.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями:
· СП 47.13330.2012 
· ГОСТ Р 55567-2013
До начала инженерно-геологических изысканий подрядчик составляет программу работ с приложением плана-схемы бурения скважин, откопки шурфов и согласует их с Заказчиком и Пользователем.

	5. Требования к эскизному проекту

	5.1
	Общие требования к эскизному проекту
	Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 55935-2013, ГОСТ 21.1101-2013.
Проектными решениями в соответствии с заключением, сделанным в процессе подготовки, раздела «Предварительные работы», предусмотреть приспособление объекта с учетом предложений от Пользователя. Окончательный набор помещений, их состав, площадь и назначение определяется в соответствии с нормативной документацией и по согласованию с Пользователем в процессе подготовки эскизных предложений по приспособлению.
Эскизный проект разрабатывается на необходимые виды работ в следующем составе:
· пояснительная записка;
· архитектурные решения;
· конструктивные и объемно-планировочные решения;



	6. Требования к проектной документации

	6.1
	Требования к архитектурным, объемно­ планировочным и конструктивным решениям
	Архитектурные и объемно- планировочные решения принять в соответствии с Эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.
Проектом предусмотреть планировочные и технические мероприятия для приведения здания в соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасной эксплуатации и энергоэффективности.
При проектировании учитывать необходимость функционального зонирования помещений в соответствии с нормативной документацией.
Решения по замене, ремонту, и усилению конструкций принять на основании обследования несущих конструкций здания.
Все применяемые материалы должны соответствовать	санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.
Проектом предусмотреть мероприятия по отведению дождевых и талых вод от стен здания, водоотвод с наружных поверхностей ограждающих конструкций;
-	ведомости объемов работ (спецификации, описи работ), необходимые для проведения полного комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия, отдельно по каждому из разделов документации;
-	инженерное оборудование, сети инженерно- технического	обеспечения,	инженерно- технические мероприятия, технологические решения;
Все планировочные, функциональные и архитектурно-пространственные	решения предварительно согласовывать с Заказчиком.
В состав всех разделов проектной документации должны входить подробные графические материалы, такие как планы всех этажей, характерные разрезы здания, узлы конструкций и инженерных систем, чертежи деталей декоративного убранства фасадов и интерьеров здания в полном объеме необходимом для производства реставрационных работ. Все графические материалы (чертежи) должны быть оформлены и представлены в формате dwg.
Помимо основных проектных графических материалов (планов, разрезов, спецификаций, разверток и деталей) Подрядчик обязан выполнить детальный 3-d вид объекта, подробно отображающий все принятые архитектурные проектные решения, вписанный в существующую историческую среду. Также на утверждение заказчику Подрядчик обязан предоставить 5 основных видовых перспективных
раскрытий на объект культурного наследия

	6.2
	Требования к разделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
	Проектной документацией предусмотреть следующие инженерные системы здания: 
 - система электроснабжения (система внутреннего электроснабжения в т.ч. внутреннее электрическое освещение, системы заземления, молниезащиты и уравнивания потенциалов);
 - наружные сети электроснабжения.

	6.3
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Раздел разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», МДС 12-46.2008, ГОСТ Р 55653-2013 и др. нормативных документов.
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывозку мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 
Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, при необходимости предусмотреть проведение работ под археологическим наблюдением.
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и основных материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. 
Стройгенплан в составе раздела ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.
Обосновать применение вахтового метода выполнения работ.

	6.4
	Требования к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

	Раздел разработать в соответствии с п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса».
При необходимости провести государственную экологическую экспертизу проектной документации. Оплата услуг государственной экологической экспертизы производится Подрядчиком.

	6.5
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Раздел выполнить в соответствии с п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать проектную документацию противопожарных систем:
- автоматическая пожарная сигнализация;
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (при необходимости);
- система автоматического пожаротушения (при необходимости).
Конкретизированные требования к инженерным системам и технологическим решениям определяются частными техническими заданиями, разрабатываемыми Подрядчиком на этапе предварительных работ.

	6.6
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, МДС 81-35.2004, а также иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации строительства. 
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
До направления сметной документации на экспертизу согласовать ее с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или в программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру» и др.

	6.7
	Требования к рабочей документации
	Рабочую документацию, в том числе архитектурных и конструктивных решений, а также строительных изделий, выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101-2013, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
Состав рабочей документации должен включать рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, а также:
- технологии реставрации строительных и отделочных материалов;
- отдельные архитектурные детали;
- чертежи изделий (план, фасад, разрез), планы полов и потолков (при необходимости);
- чертежи общего вида конструкций, схемы расположения элементов конструкций;
- чертежи деталей и узлов конструкций;
- позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов ворот и дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.;
- чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления;
- маркировочные чертежи и шаблоны;
- спецификации на оборудование, материалы и изделия, спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др.	проемов, сборных перегородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах, спецификации типов полов;
- ведомости и сводные ведомости потребности в материалах, ведомости отделки помещений и фасадов;
- рабочие проекты инженерных систем;
- рабочий проект молниезащиты и заземления сооружений (при необходимости);
- иные рабочие чертежи, необходимые для выполнения производственных работ на объекте;
- сметную документацию на выполнение производственных работ.

	7. Дополнительные требования

	7.1
	Дополнительные требования
	Инженерно-технические исследования проводятся специализированными организациями, имеющими право на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством. Организации, проводящие исследования, должны иметь квалифицированных сотрудников с опытом работы по проведению инженерных исследований на объектах культурного наследия.
К проведению работ и разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством.
Юридические лица, ответственные за проведение археологических изысканий, выполняемых в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объекта культурного наследия, должны разработать проект организации и ведения археологических	изысканий,	выполнить археологические изыскания и предоставить отчетную документацию в соответствии с требованиями законодательства и настоящего стандарта. При выполнении указанных работ рекомендуется руководствоваться ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 15.101-98.
После завершения проектных работ, согласования проектной документации в установленном порядке Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Пользователем объекта культурного наследия следующие документы:
-	рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия, в соответствии с письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ;
- Техническое задание на ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия, подготовленное в соответствии с Приложением №1 к настоящему техническому заданию.

	7.2
	Подготовка технического задания к закупке на выполнение подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения государственной экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к закупке на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

	7.3
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
– Научно-проектная документация - 4 экз. в бумажном виде и 2 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf) в т.ч. для направления Пользователю и в Минкультуры России;
– Техническое задание к закупке на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия - 1 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (в формате.doc);
– Рабочая документация - 6 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt) 
Вся документация предоставляется по месту, определяемому Заказчиком.

	7.4
	Требование к цифровой версии документации
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).
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Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к содержанию технического задания к закупке на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия.

	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	I.
	Основные требования 

	1.1
	Подготовка технического задания к закупке на выполнение подрядных работ
	  Проектировщик обязан после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание на выполнение подрядных работ.


	1.2
	Требования к описанию проектных решений по объекту
	. Техническое задание к закупке на выполнение подрядных работ должно содержать:
  1. Краткие сведения о месте расположения объекта, основные технико-экономические показатели.
  2. Краткие сведения о генеральном плане и предусмотренных проектом решениях по благоустройству территории.
  3. Сведения о принятых архитектурно-планировочных решениях:
 -сведения о принятых архитектурных решениях объекта и их элементах;
 -перечень помещений и их функциональное назначение;
 -сведения о материалах внутренней и наружной отделки здания;
 -сведения о принятых архитектурных решениях интерьеров.
  4. Сведения о предусмотренных проектом конструктивных решениях.
  5. Краткое описание проектных решений по всем системам инженерного обеспечения объекта, о примененном инженерном оборудовании, включая наружные инженерные сети.
  7. Сведения о технологическом оборудовании – краткое описание принятых в проекте технологических решений.

	1.3
	Требования    к содержанию приложений
	К Техническому заданию прилагаются:
 а) ведомости основных объемов работ;
 б) ведомости используемых материалов с указанием   подробных характеристик применяемых материалов (по строительной и инженерной части проекта);
 в) спецификации с техническими описаниями и подробными характеристиками на оснащение объекта оборудованием, мебелью и инвентарем, указанными в п.7 настоящих требований и необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.



