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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия 
«Дом жилой», 1874-1875 годы

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие сведения

	1.1 
	Наименование Объекта культурного наследия в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 1874-1875 годы, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район).

	1.2 
	Регистрационный номер в ЕГРОКН
	Выявленный объект культурного наследия

	1.3 
	Местоположение Объекта
	Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Троицкая спасательная станция.

	1.4 
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы.

	1.5 
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.6 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.7 
	Пользователь объекта
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

	1.8 
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	1.9 
	Основание для проектирования
	- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 12.03.2020 № 2020.1.25;
- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом»;
- соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектом культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях, исторически связанных с Соловецким архипелагом от 27.03.2019 № 054-10-2019-017. 

	1.10 
	Исходные данные
	Заказчик передаёт Подрядчику следующую документацию: 
- выписку из реестра федерального имущества от 14.01.2020 № 1/20; 
- выписку из ЕГРН от 07.02.2020;
- охранное обязательство от 18.08.2010 № 116;
- письмо Минкультуры России о статусе объекта от 21.01.2015 № 448-01-55-ГП;
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 12.03.2020 № 2020.1.25;
- отчеты ООО «Первая Геотехническая Компания» 2020 года, в том числе:
- инженерно-гидрометеорологические изыскания, шифр: 81/ИИ-ИГМ том 2.5;
-инженерно-экологические изыскания, шифр: 81/ИИ-ИЭИ-Э том 2.6.1.
Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для выполнения изыскательских, научных и проектных работ, в том числе:
· получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия;
· разработку и утверждение в установленном порядке специальных технических условий (СТУ) (при необходимости);
- другие необходимые исходные данные. 
Перечень исходных данных может дополняться по согласованию сторон в процессе проектирования как Заказчиком, так и Подрядчиком.

	1.11 
	Назначение объекта
	Дом для временного прибывания и сезонного использования.

	1.12 
	Основные технико-экономические показатели существующего Объекта
	Общая площадь – 125,1 м2 этажность - 1этаж Площадь застройки – 92,82 м2. Высота – 7 м.

	1.13 
	Сведения об объекте
	Дом жилой – хорошо сохранившаяся изба, входившая в хозяйственный комплекс Троицкого мыса, расположенного в 5 километрах к северу от Троицкого скита. По своей архитектуре это сооружение типично для промысловых построек, распространенных в селах северного региона России и в строительной практике Соловецкого монастыря XIX столетия. Сооружение представляет собой шестистенный деревянный сруб прямоугольный в плане, ориентированный по оси север-юг. Характерной особенностью избы является высокая двускатная крыша, под которой размещается оборудованный чердак. Фронтальная часть избы с верхним окном обращена в сторону моря. Со стороны, противоположной морю, к избе сделан небольшой прируб из бревен.
Внутри изба имеет сени и две смежные комнаты, разделенные перерубом. Между комнатами расположена переложенная неоштукатуренная печь. Отделка стен и потолков – штукатурка по дранке, частично обрушена. 
Цоколь здания отсутствует. С южной стороны просматривается валунная кладка. Отмостки отсутствуют.
Стены - бревенчатый сруб, нижние венцы сруба частично прогнили. На южном фасаде сохранились фрагменты тесовой обшивки. 
Наружные лестницы, крыльца отсутствуют.
Имеется внутренняя деревянная лестница- стремянка на чердак. Оконные проёмы остеклены, рамы без наличников, дверные полотна деревянные на шпонках. 
Крыша из двух слоёв тёса по продольным балкам - с покрытием рубероидом. Имеются протечки. С восточной стороны имеется слуховое окно.
Элементы водоотведения отсутствуют. 
В настоящее время Дом используется, как периодическое, временное жильё.

	1.14 
	Сведения о земельном участке
	Участок расположен на территории:
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019     № 52-р);
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
- водоохранной зоны;
- земель лесного фонда.
Граница территории объекта не установлена.

	1.15 
	Сведения о ранее выполненной проектной документации
	Отсутствуют.


	2. Основные требования

	2.1 
	Стадийность проектирования
	1. Предварительные работы;
2. Комплексные научные исследования;
3. Эскизный проект реставрации и приспособления;
4. Проектная документация;
5. Рабочая документация.

	2.2 
	Требования к составу научно-проектной документации
	Состав и содержание разделов научно-проектной документации сформировать в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Научно-проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием с учётом результатов комплексных научных исследований,  руководствуясь нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащими интересам сохранения объекта культурного наследия и в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Общие требования к оформлению проектной документации принимать согласно ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
В случае принятия решений, влияющих на конструктивную надежность здания, данный факт должен быть задокументирован в Акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия до начала проектирования. При этом необходимо формировать комплект проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав и содержание научно-проектной документации:
Раздел «Предварительные работы»:
1. Исходно-разрешительная документация;
2. Предварительные исследования.
Раздел «Комплексные научные исследования» в объеме, необходимом для разработки проектной документации с выводами и рекомендациями по реставрации и приспособлению для современного использования объекта, в том числе:
1. Историко-архивные	и библиографические исследования;
2. Архитектурно-археологические	обмеры и зондажи;
3. Инженерно-технические исследования: 
- инженерные обследования;
- химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам;
4. Инженерные изыскания:
- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания;
- археологические изыскания;
- инженерно-гидрологические изыскания;
- дендрологическое обследование территории;
5. Проект предмета охраны;
6. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Раздел	«Проект	реставрации	и приспособления»:
I Эскизный	проект (архитектурные и конструктивные решения проекта):
1. Пояснительная	записка	с обоснованием проектных решений;
2. Архитектурные решения;
3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
II Проектная документация:
1. Пояснительная записка;
2. Архитектурные	решения, в т.ч.:
- архитектурные решения реставрации;
- архитектурные решения приспособления;
3. Конструктивные решения;
4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия;
5. Проект	организации реставрации;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
8. Сводный сметный расчет, локальные сметы и сметные расчёты;
9. Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия;
III Рабочая документация.

	2.3 
	Требования к согласованию документации
	Затраты на согласование проектной документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик обеспечивает собственными силами:
-	согласование отдельных этапов или разделов проектной документации с Заказчиком и Пользователем, в том числе границы участка инженерных изысканий, планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов;
- согласование проекта предмета охраны с органами, уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия;
-	согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем объекта перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;	
-	согласование специальных технических условий (при необходимости);
- получение акта положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
- согласование документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- разработку и согласование раздела обеспечения сохранности либо раздела «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» а также акта историко-культурной экспертизы в уполномоченном органе государственной охраны объектов культурного наследия;
- получение положительного заключения негосударственной экспертизы по проектной документации, в том числе сметной документации;
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем техническом задании согласований проектной документации, Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения Работ.

	3.	Требования к предварительным работам

	3.1
	Требования к разделу предварительных работ
	В рамках выполнения раздела «Предварительные работы» Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе:
- получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
По итогам выполнения предварительных работ Подрядчик предоставляет Заказчику оформленный и сброшюрованный раздел «Предварительные работы», включающий:
· копии исходно-разрешительных документов;
· копию разрешения на проведение; натурных исследований и изысканий 
· краткие историко-архивные и библиографические сведения;
· результаты предварительного натурного исследования памятника;
· программу научно-исследовательских работ;
· план мероприятий, обеспечивающий проведение комплексно-научных исследований объекта культурного наследия;
· планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов; 
· отчет об осмотре технического состояния и акт утрат первоначального облика;
· предварительное инженерное заключение;
· акт определения влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия по форме, рекомендованной письмом в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП; 
· заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования. В рамках составления заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования на основании задания на сохранение с учетом пожеланий  Пользователя Подрядчик предоставляет результат анализа возможных вариантов приспособления объекта, соотносящихся с его объемно-планировочной структурой, типологическими характеристиками, расположением, охранному обязательству и другим действующими нормативными документами в области сохранения объекта культурного наследия.
· фотофиксацию объекта культурного наследия до начала проведения ремонтно-реставрационных работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия.

	4. Требование к проведению комплексных научных исследований

	 4.1
	Общие требования научно-исследовательским работам 
	Раздел «Комплексные научные исследования» выполнить на основании программы научных исследований, составленной в процессе предварительных работ. В рамках выполнения раздела «Комплексные научные исследования» Подрядчику необходимо:
- после согласования с Заказчиком и Пользователем схемы расположения шурфов и зондажей получить разрешение на проведение работ по сохранению объекта в органах охраны объектов культурного наследия;
- произвести устройство шурфов и зондажей, а также иные работы в объеме, необходимом для разработки научно-проектной документации;
- по результатам проведения комплексных научных исследований предоставить отчет с характеристикой технического состояния объекта культурного наследия и с оценкой возможностей работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования. 
Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформить в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	4.2
	Требования к историко-архивным и библиографическим исследованиям
	Выполнить историко-архивные и библиографические исследования в соответствии с п. 7.3.1 ГОСТ Р 55528-2013.
Подраздел «Историко-архивные и библиографические исследования», проводимые в составе комплексных научных исследований, должны включать:
- выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект;
- иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;
- библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте и его аналогах;
- перечень и анализ ранее разработанной научно-проектной документации;
- историческую записку, содержащую:
а) архитектурно-художественный анализ объекта;
6) краткую историю местности, где он был сооружен;
в) краткую характеристику окружающей исторической застройки;
г) сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта;
д) изменения в пользовании объекта за время его существования;
е) подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных реставрационных работ с указанием причин и конкретных частей объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ;
ж) описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

	4.3
	Требования к историко-архитектурным натурным исследованиям
	Архитектурные исследования включают:
· архитектурно-археологические обмеры;
· исследования по шурфам и зондажам.
Архитектурные исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования»;
· ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Архитектурно-археологические обмеры выполнить методом лазерного сканирования.
Общие требования к оформлению чертежей согласно ГОСТ Р 21.101-2020.
Обмерные чертежи должны отражать состояние объекта на момент подачи документации Заказчику на рассмотрение.
Обмерные чертежи должны содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных, архитектурных элементах, отделочных и декоративных покрытий. Подлежат фиксации результаты ранее выполненных реставрационных работ. Сведения о дефектах отражаются графически на чертежах и в табличном виде с приведением формул расчета объемов.
Развертки с указанием дефектов вычерчиваются по каждому сооружению.
При наличии открытой кладки и других усложняющих выполнение обмерных чертежей факторов, обмерный чертеж совмещается с масштабными фотоизображениями элементов экстерьеров объекта, полученных путем трансформации снимков.
Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с Заказчиком и органом охраны памятников.
В отчетную документацию по зондажам Подрядчик должен включить следующие материалы:
· акты исследования с описанием места исследования, задач исследования, сделанных наблюдений и выводов;
· фотофиксацию зондажей;
· графическую фиксацию зондажей в масштабах от 1:20 до 1:5, с учетом их насыщенности информацией.

	4.4
	Требования к проведению инженерно-технических исследований
	Инженерно-технические исследования включают:
· инженерное-техническое обследование конструкций сооружений;
· обследование инженерных систем и коммуникаций (при наличии). 
Инженерное-техническое обследование конструкций выполнить в соответствии с:
· СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Объем и состав работ, выполняемых в процессе Инженерно-технических исследований, должен быть определен Подрядчиком в соответствии с программой работ по разделу «Предварительные работы».

	4.5
	Требования к проведению исследований строительных и отделочных материалов
	Исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
В ходе выполнения детального обследования здания необходимо выполнить инженерные химико-технологические исследования строительных и отделочных материалов, в том числе:
· натурное обследование состояния строительных и отделочных материалов;
· отбор образцов строительных и отделочных материалов;
· лабораторные исследования образцов строительных и отделочных материалов;
· комплексное микологическое обследование;
составление отчета по результатам исследований.

	4.6
	Требования к инженерным изысканиям
	На основании программы научных исследований, составленной в процессе подготовки раздела «Предварительные работы» Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком программы инженерных изысканий. Подрядчик выполняет следующие виды инженерных изысканий:
· инженерно-геологические изыскания;
· инженерно-геодезические изыскания;
· археологические изыскания;
· инженерно-гидрологические изыскания;
· дендрологическое обследование территории Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56905-2016, 
СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 55567-2013.
Провести научно - исследовательские археологические работы с целью определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, путем археологической разведки, земельного участка, подлежащего воздействию земляных и строительных работ.
До начала инженерно-геологических изысканий Подрядчик составляет программу работ с приложением плана-схемы бурения скважин, откопки шурфов и согласовывает ее с Заказчиком и Пользователем.

	5. Требования к эскизному проекту

	5.1
	Общие требования к эскизному проекту
	Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 21.101-2020.
Проектными решениями в соответствии с заключением, сделанным в процессе подготовки, раздела «Предварительные работы», предусмотреть приспособление объекта с учетом предложений от Пользователя. Окончательный набор помещений, их состав, площадь и назначение определяется в соответствии с нормативной документацией и по согласованию с Пользователем в процессе подготовки эскизных предложений по приспособлению.
Эскизный проект разрабатывается на необходимые виды работ в следующем составе:
· пояснительная записка;
· архитектурные решения;
· конструктивные и объемно-планировочные решения;

	6. Требования к проектной документации

	6.1
	Требования к архитектурным, объемно­ планировочным и конструктивным решениям
	Архитектурные и объемно-планировочные решения принять в соответствии с эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.
Проектом предусмотреть планировочные и технические мероприятия для приведения здания в соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасной эксплуатации.
При проектировании учитывать необходимость функционального зонирования помещений в соответствии с нормативной документацией.
Решения по замене и усилению конструкций принять на основании обследования несущих конструкций здания.
Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.
Проектом предусмотреть мероприятия по отведению дождевых и талых вод от стен здания, водоотвод с наружных поверхностей ограждающих конструкций;
Все планировочные, функциональные и архитектурно-пространственные решения предварительно согласовывать с Заказчиком и Пользователем.
В состав всех разделов проектной документации должны входить подробные графические материалы, такие как планы всех этажей, характерные разрезы здания, узлы конструкций и инженерных систем, чертежи деталей декоративного убранства фасадов и интерьеров здания в полном объеме необходимом для производства реставрационных работ. Все графические материалы (чертежи) должны быть оформлены и представлены в формате dwg.
Помимо основных проектных графических материалов (планов, разрезов, спецификаций, разверток и деталей) Подрядчик обязан выполнить детальный 3-d вид объекта, подробно отображающий все принятые архитектурные проектные решения, вписанный в существующую историческую среду. Также на утверждение Заказчику Подрядчик обязан предоставить не менее 2 основных видовых перспективных раскрытий на объект культурного наследия

	6.2
	Требования к разделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
	Проектной документацией предусмотреть следующие инженерные системы здания: 
 - система электроснабжения в т.ч. внутреннее электрическое освещение – от автономных источников (ресивер с генератором и аккумулятором). Режим работы временный в соответствии с посещениями объекта.
 - молниезащита;
- отопление - печное на дровах;
 - водоснабжение, водоотведение - не требуется.
В составе проектной документации инженерных систем разработать спецификации оборудования и материалов, ведомости объемов монтажных и сопутствующих работ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 предусмотреть в проектной документации использование инженерно-технического оборудования и материалов, произведенных в странах Евразийского экономического союза. Применение инженерно-технического оборудования и материалов импортного производства допустимо при наличии соответствующего обоснования либо отсутствия аналогичного оборудования или материалов, производимых в странах ЕАЭС.

	6.3
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Раздел разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», МДС 12-46.2008, ГОСТ Р 55653-2013 и др. нормативных документов.
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 
Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, при необходимости предусмотреть проведение работ под археологическим наблюдением.
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и основных материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. 
Стройгенплан в составе раздела ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.
Обосновать применение вахтового метода выполнения работ.

	6.4
	Требования к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

	Раздел разработать в соответствии с п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса».
Проектом предусмотреть обустройство контейнерных площадок и иных мест упорядоченного размещения отходов в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиями в области пожарной безопасности. 
Проектом предусмотреть вывоз и утилизацию отходов с обоснованием выбора полигонов. 
Соответствие принятых архитектурных, планировочных и иных технических решений, направленных на предупреждение причинения вреда окружающей среде подтвердить в порядке, определённом ст. 31 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

	6.5
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Раздел выполнить в соответствии с п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать проектную документацию противопожарных систем:
- автоматическая пожарная сигнализация (от автономных источников питания).

	6.6
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, МДС 81-35.2004, а также иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации строительства. 
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
До направления сметной документации на экспертизу согласовать ее с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или в программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру», ГРАНД-Смета» и др.

	6.7
	Требования к рабочей документации
	Рабочую документацию, в том числе архитектурных и конструктивных решений, а также строительных изделий, выполнить в соответствии с требованиями с 
ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 21.501-2018, 
ГОСТ Р 21.101-2020 и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
Состав рабочей документации должен включать рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, а также:
- технологии реставрации строительных и отделочных материалов;
- отдельные архитектурные детали;
- чертежи изделий (план, фасад, разрез), планы полов и потолков (при необходимости);
- чертежи общего вида конструкций, схемы расположения элементов конструкций;
- чертежи деталей и узлов конструкций;
- позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.;
- чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления;
- маркировочные чертежи и шаблоны;
- спецификации на оборудование, материалы и изделия, спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др. проемов, сборных перегородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах, спецификации типов полов;
- ведомости и сводные ведомости потребности в материалах, ведомости отделки помещений и фасадов;
- рабочие проекты инженерных систем;
- рабочий проект молниезащиты и заземления сооружений (при необходимости);
- иные рабочие чертежи, необходимые для выполнения производственных работ на объекте;
- сметную документацию на выполнение производственных работ.

	7. Дополнительные требования

	7.1
	Дополнительные требования
	Инженерно-технические исследования проводятся специализированными организациями, имеющими право на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством. Организации, проводящие исследования, должны иметь квалифицированных сотрудников с опытом работы по проведению инженерных исследований на объектах культурного наследия.
К проведению работ и разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством.
Юридические лица, ответственные за проведение археологических изысканий, выполняемых в составе работ по сохранению объекта культурного наследия, должны разработать проект организации и ведения археологических изысканий, выполнить археологические изыскания и предоставить отчетную документацию в соответствии с требованиями законодательства. При выполнении указанных работ рекомендуется руководствоваться ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 21.101-2020, 
ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 15.101-98.
После завершения проектных работ и согласования проектной документации в установленном порядке Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Пользователем объекта культурного наследия рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия в соответствии с письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ.

	7.2
	Подготовка технического задания к закупке на выполнение подрядных работ
	[bookmark: _Hlk54794835]Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

	7.3
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
– Научно-проектная документация - 5 экз. в бумажном виде и 4 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf) в т.ч. для направления 1 экз. Пользователю и 2 экз. в инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
– Техническое задание к закупке на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия - 1 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (в формате.doc);
– Рабочая документация - 6 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt) в т.ч. для направления 1экз. Пользователю.
Вся документация предоставляется по месту, определяемому Договором.

	7.4
	Требование к цифровой версии документации
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Амбар с ледником, последняя четверть XIX века»

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие сведения

	1.1 
	Наименование Объекта культурного наследия в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Объект культурного наследия федерального значения «Амбар с ледником, последняя четверть XIX века», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район).

	1.2 
	Регистрационный номер в ЕГРОКН
	291810004551886

	1.3 
	Местоположение Объекта
	Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Троицкая спасательная станция.

	1.4 
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы.

	1.5 
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.6 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.7 
	Пользователь объекта
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

	1.8 
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	1.9 
	Основание для проектирования
	- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления Минкультуры России по СЗФО от 27.12.2019 
№ РЗ-14/19;
- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом»;
- соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектом культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом от 27.03.2019 № 054-10-2019-017.

	1.10 
	Исходные данные
	Заказчик передаёт Подрядчику следующую документацию: 
- выписку из реестра федерального имущества от 27.09.2019 № 368/21; 
- охранное обязательство от 18.08.2010 № 115;
- паспорт объекта культурного наследия от 02.07.2015 №1906;
- приказ Минкультуры России об утверждении предмета охраны от 02.07.2018 № 1041;
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления
Минкультуры России по СЗФО от 27.12.2019 №РЗ-14/19;
- акт технического состояния от 21.04.2020;
- ранее выполненную научно-проектную документацию ФГУП ЦНРПМ шифр:13/НПД-7-88.2, Москва 2019г.
- отчет об инженерных изысканиях ООО «Первая Геотехническая Компания» 2020:
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания, шифр: 81/ИИ-ИГМ том 2.5;
-Инженерно-экологические изыскания, шифр: 81/ИИ-ИЭИ-Э том 2.6.1.
Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для выполнения изыскательских, научных и проектных работ, в том числе:
· получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия;
· разработку и утверждение в установленном порядке Специальных технических условий (СТУ) (при необходимости);
- другие необходимые исходные данные. 
Перечень исходных данных может дополняться по согласованию сторон в процессе проектирования как Заказчиком, так и Подрядчиком.

	1.11 
	Назначение объекта
	Склад.

	1.12 
	Основные технико-экономические показатели существующего Объекта
	Общая площадь - 44,6 м2, этажность – 1 этаж. Физический объём – 336 м3.

	1.13 
	Сведения об объекте
	Амбар с ледником - небольшая постройка, входившая в хозяйственный комплекс Троицкого мыса. По своей архитектуре это сооружение типично для хозяйственных промысловых построек, распространенных в селах северного региона России и в строительной практике Соловецкого монастыря XIX столетия. Сооружение представляет собой небольшой деревянный амбар прямоугольный в плане, ориентированный по оси восток-запад. В основании амбара был устроен погреб для хранения рыбы. 
По данным Акта технического состояния от 21.04.2020 визуальное состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта аварийное. 
Фундаменты валунные, состояние неудовлетворительное. 
Цоколь здания отсутствует. Отмостки отсутствуют.
Стены - бревенчатый сруб, венцы сруба частично прогнили. Большая часть бревенчатой стены северного фасада утрачена (выпилена). Сруб сильно деформирован. Валунные стены ледника в неудовлетворительном состоянии - имеются вывалы валунов. Состояние -аварийное. 
Наружные лестницы, крыльца отсутствуют,
оконные проёмы не остеклены и зашиты досками, дверные полотна утрачены. Состояние -аварийное. 
Крыша стропильная деревянная имеет значительные проседания по коньку. Тесовое покрытие сильно обветшало и частично утрачено. Состояние -аварийное; 
Элементы водоотведения отсутствуют.
Проведены противоаварийные работы.

	1.14 
	Сведения о земельном участке
	Участок расположен на территории:
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
- водоохранной зоны;
- земель лесного фонда.
Граница территории объекта не установлена.

	1.15 
	Сведения о ранее выполненной проектной документации
	ФГУП ЦНРПМ 13/НПД-7-88.2 2019г. Раздел1 Часть1. Предварительные работы Часть2. Первоочередные противоаварийные мероприятия.


	3. Основные требования

	2.4 
	Стадийность проектирования
	1. Комплексные научные исследования;
2. Эскизный проект реставрации и приспособления;
3. Проектная документация;
4. Рабочая документация.

	2.5 
	Требования к составу научно-проектной документации
	Состав и содержание разделов научно-проектной документации сформировать в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Научно-проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием с учётом результатов комплексных научных исследований, руководствуясь нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащими интересам сохранения объекта культурного наследия и в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Общие требования к оформлению проектной документации принимать согласно ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
В случае принятия решений, влияющих на конструктивную надежность здания, данный факт должен быть задокументирован в Акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия до начала проектирования. При этом необходимо формировать комплект проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав и содержание научно-проектной документации:
Раздел «Предварительные работы»:
Выполнен в 2019 г. ФГУП ЦНРПМ в составе: 13/НПД-7-88.2 Раздел1 Часть1.
Раздел «Комплексные научные исследования» в объеме, необходимом для разработки проектной документации с выводами и рекомендациями по реставрации и приспособлению для современного использования объекта, в том числе:
1. Историко-архивные	и библиографические исследования;
2. Архитектурно-археологические	обмеры и зондажи;
3. Инженерно-технические исследования: 
- инженерные обследования;
- химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам;
4. Инженерные изыскания:
- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания;
- археологические изыскания;
- инженерно-гидрологические изыскания;
5. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Раздел	«Проект	реставрации	и приспособления»:
I Эскизный	проект (архитектурные и конструктивные решения проекта):
1. Пояснительная	записка	с обоснованием проектных решений;
2. Архитектурные решения;
3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
II Проектная документация:
1. Пояснительная записка;
2. Архитектурные	решения, в т.ч.:
- архитектурные решения реставрации;
- архитектурные решения приспособления;
3. Конструктивные решения;
4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия;
5. Проект	организации реставрации;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
8. Сводный сметный расчет, локальные сметы и сметные расчеты;
9. Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия;
III Рабочая документация.

	2.6 
	Требования к согласованию документации
	Затраты на согласование проектной документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик обеспечивает собственными силами:
-	согласование отдельных этапов или разделов проектной документации с Заказчиком и Пользователем, в том числе границы участка инженерных изысканий, планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов;
-	согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем объекта перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
-	согласование специальных технических условий (при необходимости);
- получение акта положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
- согласование документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- разработку и согласование раздела обеспечения сохранности либо раздела «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» а также акта историко-культурной экспертизы в уполномоченном органе государственной охраны объектов культурного наследия;
- получение положительного заключения негосударственной экспертизы по проектной документации, в том числе сметной документации
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем техническом задании согласований документации, Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения Работ.

	3. Требование к проведению комплексных научных исследований

	 3.1
	Общие требования научно-исследовательским работам 
	В рамках выполнения раздела «Комплексные научные исследования» Подрядчику необходимо:
- согласовать с Заказчиком программу работ;
- после согласования с Заказчиком и Пользователем схемы расположения шурфов и зондажей получить разрешение на проведение работ по сохранению объекта в органах охраны объектов культурного наследия;
- произвести устройство шурфов и зондажей, а также иные работы в объеме, необходимом для разработки научно-проектной документации;
- по результатам проведения комплексных научных исследований предоставить отчет с характеристикой технического состояния объекта культурного наследия и с оценкой возможностей работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования. 
Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформить в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	3.2
	Требования к историко-архивным и библиографическим исследованиям
	Выполнить историко-архивные и библиографические исследования в соответствии с п. 7.3.1 ГОСТ Р 55528-2013.
Подраздел	«Историко-архивные и библиографические исследования», проводимые в составе комплексных научных исследований, должны включать:
- выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект;
- иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;
- библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте и его аналогах;
- перечень и анализ ранее разработанной научно-проектной документации;
- историческую записку, содержащую:
а) архитектурно-художественный анализ объекта;
6) краткую историю местности, где он был сооружен;
в) краткую характеристику окружающей исторической застройки;
г) сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта;
д) изменения в пользовании объекта за время его существования;
е) подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных реставрационных работ с указанием причин и конкретных частей объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ;
ж) описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

	3.3
	Требования к историко-архитектурным натурным исследованиям
	Архитектурные исследования включают:
· архитектурно-археологические обмеры;
· исследования по шурфам и зондажам.
Архитектурные исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования»;
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Архитектурно-археологические обмеры выполнить методом лазерного сканирования.
Общие требования к оформлению чертежей согласно ГОСТ Р 21.101-2020.
Обмерные чертежи должны отражать состояние объекта на момент подачи документации Заказчику на рассмотрение.
Обмерные чертежи должны содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных, архитектурных элементах, отделочных и декоративных покрытий. Подлежат фиксации результаты ранее выполненных реставрационных работ. Сведения о дефектах отражаются графически на чертежах и в табличном виде с приведением формул расчета объемов.
Развертки с указанием дефектов вычерчиваются по каждому сооружению.
При наличии открытой кладки и других усложняющих выполнение обмерных чертежей факторов, обмерный чертеж совмещается с масштабными фотоизображениями элементов экстерьеров объекта, полученных путем трансформации снимков.
Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с Заказчиком и органом охраны памятников.
В отчетную документацию по зондажам Подрядчик должен включить следующие материалы:
· акты исследования с описанием места исследования, задач исследования, сделанных наблюдений и выводов;
· фотофиксацию зондажей;
· графическую фиксацию зондажей в масштабах от 1:20 до 1:5, с учетом их насыщенности информацией.

	3.4
	Требования к проведению инженерно-технических исследований
	Инженерно-технические исследования включают:
· инженерное-техническое обследование конструкций сооружений;
· обследование инженерных систем и коммуникаций (при наличии). 
Инженерное-техническое обследование конструкций выполнить в соответствии с:
· СП 13-102-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Объем и состав работ, выполняемых в процессе Инженерно-технических исследований, должен быть определен Подрядчиком в соответствии с программой работ по разделу «Предварительные работы».

	3.5
	Требования к проведению исследований строительных и отделочных материалов
	Исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
В ходе выполнения детального обследования здания необходимо выполнить инженерные химико-технологические исследования строительных и отделочных материалов, в том числе:
· натурное обследование состояния строительных и отделочных материалов;
· отбор образцов строительных и отделочных материалов;
· лабораторные исследования образцов строительных и отделочных материалов;
· комплексное микологическое обследование;
составление отчета по результатам исследований.

	3.6
	Требования к инженерным изысканиям
	Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком программы инженерных изысканий. Подрядчик выполняет следующие виды инженерных изысканий:
· инженерно-геологические изыскания;
· инженерно-геодезические изыскания;
· археологические изыскания;
· инженерно-гидрологические изыскания.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56905-2016, 
СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 55567-2013.
Провести научно - исследовательские археологические работы с целью определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, путем археологической разведки, земельного участка, подлежащего воздействию земляных и строительных работ.
До начала инженерно-геологических изысканий Подрядчик составляет программу работ с приложением плана-схемы бурения скважин, откопки шурфов и согласовывает ее с Заказчиком и Пользователем.

	4. Требования к эскизному проекту

	4.1
	Общие требования к эскизному проекту
	Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 21.101-2020.
Проектными решениями в соответствии с заключением, сделанным в процессе подготовки, раздела «Предварительные работы», предусмотреть приспособление объекта с учетом предложений от Пользователя. Окончательный набор помещений, их состав, площадь и назначение определяется в соответствии с нормативной документацией и по согласованию с Пользователем в процессе подготовки эскизных предложений по приспособлению.
Эскизный проект разрабатывается на необходимые виды работ в следующем составе:
· пояснительная записка;
· архитектурные решения;
· конструктивные и объемно-планировочные решения;

	5. Требования к проектной документации

	5.1
	Требования к архитектурным, объемно­ планировочным и конструктивным решениям
	Архитектурные и объемно-планировочные решения принять в соответствии с Эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.
Проектом предусмотреть планировочные и технические мероприятия для приведения здания в соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасной эксплуатации.
При проектировании учитывать необходимость функционального зонирования помещений в соответствии с нормативной документацией.
Решения по замене и усилению конструкций принять на основании обследования несущих конструкций здания.
Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.
Проектом предусмотреть мероприятия по отведению дождевых и талых вод от стен здания, водоотвод с наружных поверхностей ограждающих конструкций;
Все планировочные, функциональные и архитектурно-пространственные решения предварительно согласовывать с Заказчиком и Пользователем.
В состав всех разделов проектной документации должны входить подробные графические материалы, такие как планы всех этажей, характерные разрезы здания, узлы конструкций и инженерных систем, чертежи деталей декоративного убранства фасадов и интерьеров здания в полном объеме необходимом для производства реставрационных работ. Все графические материалы (чертежи) должны быть оформлены и представлены в формате dwg.
Помимо основных проектных графических материалов (планов, разрезов, спецификаций, разверток и деталей) Подрядчик обязан выполнить детальный 3-d вид объекта, подробно отображающий все принятые архитектурные проектные решения, вписанный в существующую историческую среду. Также на утверждение Заказчику Подрядчик обязан предоставить не менее 2 основных видовых перспективных раскрытий на объект культурного наследия

	5.2
	Требования к разделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
	Проектной документацией предусмотреть следующие инженерные системы здания: 
 - система электроснабжения - не требуется; 
 - молниезащита;
- отопление - не требуется;
 - водоснабжение, водоотведение - не требуется.
В составе проектной документации инженерных систем разработать спецификации оборудования и материалов, ведомости объемов монтажных и сопутствующих работ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 предусмотреть в проектной документации использование инженерно-технического оборудования и материалов, произведенных в странах Евразийского экономического союза. Применение инженерно-технического оборудования и материалов импортного производства допустимо при наличии соответствующего обоснования либо отсутствия аналогичного оборудования или материалов, производимых в странах ЕАЭС.

	5.3
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Раздел разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», МДС 12-46.2008, ГОСТ Р 55653-2013 и др. нормативных документов.
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 
Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, при необходимости предусмотреть проведение работ под археологическим наблюдением.
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и основных материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. 
Стройгенплан в составе раздела ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.
Обосновать применение вахтового метода выполнения работ.

	5.4
	Требования к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

	Раздел разработать в соответствии с п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса».
Проектом предусмотреть обустройство контейнерных площадок и иных мест упорядоченного размещения отходов в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиями в области пожарной безопасности. 
Проектом предусмотреть вывоз и утилизацию отходов с обоснованием выбора полигонов. 
Соответствие принятых архитектурных, планировочных и иных технических решений, направленных на предупреждение причинения вреда окружающей среде подтвердить в порядке, определённом ст. 31 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

	5.5
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Раздел выполнить в соответствии с п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать проектную документацию противопожарных систем автоматической пожарной сигнализации (от автономных источников питания).

	5.6
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, МДС 81-35.2004, а также иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации строительства. 
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
До направления сметной документации на экспертизу согласовать ее с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или в программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру», ГРАНД-Смета» и др.

	5.7
	Требования к рабочей документации
	Рабочую документацию, в том числе архитектурных и конструктивных решений, а также строительных изделий, выполнить в соответствии с требованиями с 
ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 21.501-2018, 
ГОСТ Р 21.101-2020 и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
Состав рабочей документации должен включать рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, а также:
- технологии реставрации строительных и отделочных материалов;
- отдельные архитектурные детали;
- чертежи изделий (план, фасад, разрез), планы полов и потолков (при необходимости);
- чертежи общего вида конструкций, схемы расположения элементов конструкций;
- чертежи деталей и узлов конструкций;
- позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.;
- чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления;
- маркировочные чертежи и шаблоны;
- спецификации на оборудование, материалы и изделия, спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др. проемов, сборных перегородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах, спецификации типов полов;
- ведомости и сводные ведомости потребности в материалах, ведомости отделки помещений и фасадов;
- рабочие проекты инженерных систем;
- рабочий проект молниезащиты и заземления сооружений (при необходимости);
- иные рабочие чертежи, необходимые для выполнения производственных работ на объекте;
- сметную документацию на выполнение производственных работ.

	6. Дополнительные требования

	6.1
	Дополнительные требования
	Инженерно-технические исследования проводятся специализированными организациями, имеющими право на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством. Организации, проводящие исследования, должны иметь квалифицированных сотрудников с опытом работы по проведению инженерных исследований на объектах культурного наследия.
К проведению работ и разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством.
Юридические лица, ответственные за проведение археологических изысканий, выполняемых в составе работ по сохранению объекта культурного наследия, должны разработать проект организации и ведения археологических изысканий, выполнить археологические изыскания и предоставить отчетную документацию в соответствии с требованиями законодательства. При выполнении указанных работ рекомендуется руководствоваться ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 21.101-2020, 
ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 15.101-98.
После завершения проектных работ и согласования проектной документации в установленном порядке Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Пользователем объекта культурного наследия рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия, в соответствии с письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ.

	6.2
	Подготовка технического задания к закупке на выполнение подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

	6.3
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
– Научно-проектная документация - 5 экз. в бумажном виде и 2 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf) в т.ч. для направления 1экз. Пользователю и 2 экз. в инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
– Техническое задание к закупке на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия - 1 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (в формате.doc);
– Рабочая документация - 6 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt) в т.ч. для направления 1экз. Пользователю.
Вся документация предоставляется по месту, определяемому Договором.

	6.4
	Требование к цифровой версии документации
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Амбар с ледником Кирилловской рыболовной тони», кон. XIX в.

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	4. Общие сведения

	1.16 
	Наименование Объекта культурного наследия в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Объект культурного наследия федерального значения «Амбар с ледником Кирилловской рыболовной тони», конец XIX века, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район).

	1.17 
	Регистрационный номер в ЕГРОКН
	291810004551866

	1.18 
	Местоположение Объекта
	Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, тоня Кирилловская.

	1.19 
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы.

	1.20 
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.21 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.22 
	Пользователь объекта
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

	1.23 
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	1.24 
	Основание для проектирования
	- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления Минкультуры России по СЗФО от 05.02.2020 № РЗ-14/20;
- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях, исторически связанных с Соловецким архипелагом»;
- соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектом культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях, исторически связанных с Соловецким архипелагом от 27.03.2019 № 054-10-2019-017.

	1.25 
	Исходные данные
	Заказчик передаёт Подрядчику следующую документацию: 
- выписку из реестра федерального имущества от 27.09.2019 № 368/20; 
- охранное обязательство от 10.08.2010 № 117;
- паспорт объекта культурного наследия от 15.11.2016 
- приказ Минкультуры России об утверждении предмета охраны от 02.07.2018 № 1040;
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления
Минкультуры России по СЗФО от 05.02.2020 №РЗ-14/20;
- научно-проектную документацию, выполненную в 2020 году ООО «Сройсудэкспертиза» в составе: Том 1 Исходно-разрешительная документация
36/НПД-1805-ИРД; 
Том2 Предварительные исследования 36/НПД-1805-ПИ; 
Том3 Фотофиксация до начала проведения работ 36/НПД-1805-ФФ; 
Том 4 Проект противоаварийных работ 36/НПД-1805-ПАР;
- отчет об инженерных изысканиях ООО «Первая Геотехническая Компания» 2020:
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания, шифр: 81/ИИ-ИГМ том 2.5;
-Инженерно-экологические изыскания, шифр: 81/ИИ-ИЭИ-Э том 2.6.1.
Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для выполнения изыскательских, научных и проектных работ, в том числе:
· получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия;
· разработку и утверждение в установленном порядке Специальных технических условий (СТУ) (при необходимости);
- другие необходимые исходные данные. 
Перечень исходных данных может дополняться по согласованию сторон в процессе проектирования как Заказчиком, так и Подрядчиком.

	1.26 
	Назначение объекта
	Склад.

	1.27 
	Основные технико-экономические показатели существующего Объекта
	Общая площадь - 54,4 м2, этажность - 1 этаж. Физический объём – 278,3м3

	1.28 
	Сведения об объекте
	Амбар с ледником был построен в конце XIX века и является частью ансамбля деревянных зданий Соловецких островов.
Памятник находится в 2 километрах к северу от Голгофо-Распятского скита, на берегу Кирилловской губы Белого моря, на участке с уклоном рельефа в сторону моря (уклон, ниспадающий с севера на юг). В настоящее время амбар не используется.
 Амбар с ледником представляет собой одноэтажное деревянное строение - квадратный в плане сруб 7,8 м. х7,1 м. из брёвен, сложенные в «обло с остатком» и с двускатной крышей. 
Вход в амбар расположен с западной стороны на высоте 1,5 м от земли. Лестница входа утрачена. Восточный фронтон горизонтально зашит досками.
Ледник имеет вход с северной стороны с уровня земли. 
Цоколь строения и ледник сложен из валунов с участками из кирпичной кладки с частичными утратами. Западная стена ледника заменена на кирпичную, без связующего раствора. Входной проём в ледник оформлен кирпичной кладкой. Дверь входа в ледник частично утрачена. Пол ледника земляной, с завалами камней, кирпича и досок. В валунную кладку стен ледника вклиниваются брёвна. 
Бревенчатый настил пола надземного этажа амбара сохранился частично.
Крыша выполнена без стропил. Несущие балки крыши уложены по верхним венцам боковых фронтонов с остатком. Кровля выполнена из деревянных досок в 2 ряда (в разбежку). Доски прогнили и частично утрачены.
Каменная кладка, перекрытие и нижние венцы сруба, вследствие попадания атмосферных осадков, сыреет и разрушается.

	1.29 
	Сведения о земельном участке
	Участок расположен на территории:
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
- водоохранной зоны;
- земель лесного фонда.
Граница территории объекта не установлена.

	1.30 
	Сведения о ранее выполненной проектной документации
	Научно-проектная документация, выполненная в 2020 году ООО «Сройсудэкспертиза» в составе: Том 1 Исходно-разрешительная документация
36/НПД-1805-ИРД; 
Том2 Предварительные исследования 36/НПД-1805-ПИ; 
Том3 Фотофиксация до начала проведения работ 36/НПД-1805-ФФ; 
Том 4 Проект противоаварийных работ 36/НПД-1805-ПАР.

	5. Основные требования

	2.7 
	Стадийность проектирования
	1. Комплексные научные исследования;
2. Эскизный проект реставрации и приспособления;
3. Проектная документация;
4. Рабочая документация.

	2.8 
	Требования к составу научно-проектной документации
	Состав и содержание разделов научно-проектной документации сформировать в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Научно-проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием с учётом результатов комплексных научных исследований, руководствуясь нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащими интересам сохранения объекта культурного наследия и в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Общие требования к оформлению проектной документации принимать согласно ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
В случае принятия решений, влияющих на конструктивную надежность здания, данный факт должен быть задокументирован в Акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия до начала проектирования. При этом необходимо формировать комплект проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав и содержание научно-проектной документации:
Раздел «Предварительные работы»:
Выполнен в 2020 году ООО «Сройсудэкспертиза» в составе: Том 1 Исходно-разрешительная документация 36/НПД-1805-ИРД; Том2 Предварительные исследования 36/НПД-1805-ПИ; 
Том3 Фотофиксация до начала проведения работ 36/НПД-1805-ФФ. 
Раздел «Комплексные научные исследования» в объеме, необходимом для разработки проектной документации с выводами и рекомендациями по реставрации и приспособлению для современного использования объекта, в том числе:
1. Историко-архивные и библиографические исследования;
2. Архитектурно-археологические	обмеры и зондажи;
3. Инженерно-технические исследования: 
- инженерные обследования;
- химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам;
4. Инженерные изыскания:
- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания;
- археологические изыскания;
- инженерно-гидрологические изыскания;
5. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Раздел	«Проект	реставрации	и приспособления»:
I Эскизный	проект (архитектурные и конструктивные решения проекта):
1. Пояснительная	записка	с обоснованием проектных решений;
2. Архитектурные решения;
3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
II Проектная документация:
1. Пояснительная записка;
2. Архитектурные	решения, в т.ч.:
- архитектурные решения реставрации;
- архитектурные решения приспособления;
3. Конструктивные решения;
4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия;
5. Проект	организации реставрации;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
8. Сводный сметный расчет, локальные сметы и сметные расчеты;
9. Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия;
III Рабочая документация.

	2.9  
	Требования к согласованию документации
	Затраты на согласование проектной документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик обеспечивает собственными силами:
-	согласование отдельных этапов или разделов проектной документации с Заказчиком и Пользователем, в том числе границы участка инженерных изысканий, планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов;
-	согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем объекта перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
-	согласование специальных технических условий (при необходимости);
- получение акта положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
- согласование документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- разработку и согласование раздела обеспечения сохранности либо раздела «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» а также акта историко-культурной экспертизы в уполномоченном органе государственной охраны объектов культурного наследия;
- получение положительного заключения негосударственной экспертизы по проектной документации, в том числе сметной документации
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем техническом задании согласований документации, Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения Работ.

	3. Требование к проведению комплексных научных исследований

	 3.1
	Общие требования научно-исследовательским работам 
	В рамках выполнения раздела «Комплексные научные исследования» Подрядчику необходимо:
- согласовать с Заказчиком программу работ;
- после согласования с Заказчиком и Пользователем схемы расположения шурфов и зондажей получить разрешение на проведение работ по сохранению объекта в органах охраны объектов культурного наследия;
- произвести устройство шурфов и зондажей, а также иные работы в объеме, необходимом для разработки научно-проектной документации;
- по результатам проведения комплексных научных исследований предоставить отчет с характеристикой технического состояния объекта культурного наследия и с оценкой возможностей работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования. 
Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформить в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	3.2
	Требования к историко-архивным и библиографическим исследованиям
	Выполнить историко-архивные и библиографические исследования в соответствии с п. 7.3.1 ГОСТ Р 55528-2013.
Подраздел	«Историко-архивные и библиографические исследования», проводимые в составе комплексных научных исследований, должны включать:
- выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект;
- иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;
- библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте и его аналогах;
- перечень и анализ ранее разработанной научно-проектной документации;
- историческую записку, содержащую:
а) архитектурно-художественный анализ объекта;
6) краткую историю местности, где он был сооружен;
в) краткую характеристику окружающей исторической застройки;
г) сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта;
д) изменения в пользовании объекта за время его существования;
е) подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных реставрационных работ с указанием причин и конкретных частей объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ;
ж) описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

	3.3
	Требования к историко-архитектурным натурным исследованиям
	Архитектурные исследования включают:
· архитектурно-археологические обмеры;
· исследования по шурфам и зондажам.
Архитектурные исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования»;
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Архитектурно-археологические обмеры выполнить методом лазерного сканирования.
Общие требования к оформлению чертежей согласно ГОСТ Р 21.101-2020.
Обмерные чертежи должны отражать состояние объекта на момент подачи документации Заказчику на рассмотрение.
Обмерные чертежи должны содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных, архитектурных элементах, отделочных и декоративных покрытий. Подлежат фиксации результаты ранее выполненных реставрационных работ. Сведения о дефектах отражаются графически на чертежах и в табличном виде с приведением формул расчета объемов.
Развертки с указанием дефектов вычерчиваются по каждому сооружению.
При наличии открытой кладки и других усложняющих выполнение обмерных чертежей факторов, обмерный чертеж совмещается с масштабными фотоизображениями элементов экстерьеров объекта, полученных путем трансформации снимков.
Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с Заказчиком и органом охраны памятников.
В отчетную документацию по зондажам Подрядчик должен включить следующие материалы:
· акты исследования с описанием места исследования, задач исследования, сделанных наблюдений и выводов;
· фотофиксацию зондажей;
· графическую фиксацию зондажей в масштабах от 1:20 до 1:5, с учетом их насыщенности информацией.

	3.4
	Требования к проведению инженерно-технических исследований
	Инженерно-технические исследования включают:
· инженерное-техническое обследование конструкций сооружений;
· обследование инженерных систем и коммуникаций (при наличии). 
Инженерное-техническое обследование конструкций выполнить в соответствии с:
· СП 13-102-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Объем и состав работ, выполняемых в процессе Инженерно-технических исследований, должен быть определен Подрядчиком в соответствии с программой работ по разделу «Предварительные работы».

	3.5
	Требования к проведению исследований строительных и отделочных материалов
	Исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
В ходе выполнения детального обследования здания необходимо выполнить инженерные химико-технологические исследования строительных и отделочных материалов, в том числе:
· натурное обследование состояния строительных и отделочных материалов;
· отбор образцов строительных и отделочных материалов;
· лабораторные исследования образцов строительных и отделочных материалов;
· комплексное микологическое обследование;
составление отчета по результатам исследований.

	3.6
	Требования к инженерным изысканиям
	Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком программы инженерных изысканий. Подрядчик выполняет следующие виды инженерных изысканий:
· инженерно-геологические изыскания;
· инженерно-геодезические изыскания;
· археологические изыскания;
· инженерно-гидрологические изыскания.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56905-2016, 
СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 55567-2013.
Провести научно - исследовательские археологические работы с целью определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, путем археологической разведки, земельного участка, подлежащего воздействию земляных и строительных работ.
До начала инженерно-геологических изысканий Подрядчик составляет программу работ с приложением плана-схемы бурения скважин, откопки шурфов и согласовывает ее с Заказчиком и Пользователем.

	6. Требования к эскизному проекту

	4.1
	Общие требования к эскизному проекту
	Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 21.101-2020.
Проектными решениями в соответствии с заключением, сделанным в процессе подготовки, раздела «Предварительные работы», предусмотреть приспособление объекта с учетом предложений от Пользователя. Окончательный набор помещений, их состав, площадь и назначение определяется в соответствии с нормативной документацией и по согласованию с Пользователем в процессе подготовки эскизных предложений по приспособлению.
Эскизный проект разрабатывается на необходимые виды работ в следующем составе:
· пояснительная записка;
· архитектурные решения;
· конструктивные и объемно-планировочные решения;

	7. Требования к проектной документации

	5.1
	Требования к архитектурным, объемно­ планировочным и конструктивным решениям
	Архитектурные и объемно-планировочные решения принять в соответствии с Эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.
Проектом предусмотреть планировочные и технические мероприятия для приведения здания в соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасной эксплуатации.
При проектировании учитывать необходимость функционального зонирования помещений в соответствии с нормативной документацией.
Решения по замене и усилению конструкций принять на основании обследования несущих конструкций здания.
Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.
Проектом предусмотреть мероприятия по отведению дождевых и талых вод от стен здания, водоотвод с наружных поверхностей ограждающих конструкций;
Все планировочные, функциональные и архитектурно-пространственные решения предварительно согласовывать с Заказчиком и Пользователем.
В состав всех разделов проектной документации должны входить подробные графические материалы, такие как планы всех этажей, характерные разрезы здания, узлы конструкций и инженерных систем, чертежи деталей декоративного убранства фасадов и интерьеров здания в полном объеме необходимом для производства реставрационных работ. Все графические материалы (чертежи) должны быть оформлены и представлены в формате dwg.
Помимо основных проектных графических материалов (планов, разрезов, спецификаций, разверток и деталей) Подрядчик обязан выполнить детальный 3-d вид объекта, подробно отображающий все принятые архитектурные проектные решения, вписанный в существующую историческую среду. Также на утверждение Заказчику Подрядчик обязан предоставить не менее 2 основных видовых перспективных раскрытий на объект культурного наследия

	5.2
	Требования к разделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
	Проектной документацией предусмотреть следующие инженерные системы здания: 
 - система электроснабжения - не требуется; 
 - молниезащита;
- отопление - не требуется;
 - водоснабжение, водоотведение - не требуется.
В составе проектной документации инженерных систем разработать спецификации оборудования и материалов, ведомости объемов монтажных и сопутствующих работ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 предусмотреть в проектной документации использование инженерно-технического оборудования и материалов, произведенных в странах Евразийского экономического союза. Применение инженерно-технического оборудования и материалов импортного производства допустимо при наличии соответствующего обоснования либо отсутствия аналогичного оборудования или материалов, производимых в странах ЕАЭС.

	5.3
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Раздел разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», МДС 12-46.2008, ГОСТ Р 55653-2013 и др. нормативных документов.
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 
Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, при необходимости предусмотреть проведение работ под археологическим наблюдением.
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и основных материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. 
Включить в состав ПОР «Правила пребывания на о.Анзер», утвержденные Пользователем земель лесного фонда о.Анзер (Голгофо-Распятским Анзерским скитом).
Стройгенплан в составе раздела ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.
Обосновать применение вахтового метода выполнения работ.

	5.4
	Требования к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

	Раздел разработать в соответствии с п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса».
Проектом предусмотреть обустройство контейнерных площадок и иных мест упорядоченного размещения отходов в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиями в области пожарной безопасности. 
Проектом предусмотреть вывоз и утилизацию отходов с обоснованием выбора полигонов. 
Соответствие принятых архитектурных, планировочных и иных технических решений, направленных на предупреждение причинения вреда окружающей среде подтвердить в порядке, определённом ст. 31 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

	5.5
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Раздел выполнить в соответствии с п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать проектную документацию противопожарных систем автоматической пожарной сигнализации (от автономных источников питания).

	5.6
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, МДС 81-35.2004, а также иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации строительства. 
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
До направления сметной документации на экспертизу согласовать ее с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или в программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру» и др.

	5.7
	Требования к рабочей документации
	Рабочую документацию, в том числе архитектурных и конструктивных решений, а также строительных изделий, выполнить в соответствии с требованиями с 
ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 21.501-2018, 
ГОСТ Р 21.101-2020 и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
Состав рабочей документации должен включать рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, а также:
- технологии реставрации строительных и отделочных материалов;
- отдельные архитектурные детали;
- чертежи изделий (план, фасад, разрез), планы полов и потолков (при необходимости);
- чертежи общего вида конструкций, схемы расположения элементов конструкций;
- чертежи деталей и узлов конструкций;
- позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.;
- чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления;
- маркировочные чертежи и шаблоны;
- спецификации на оборудование, материалы и изделия, спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др. проемов, сборных перегородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах, спецификации типов полов;
- ведомости и сводные ведомости потребности в материалах, ведомости отделки помещений и фасадов;
- рабочие проекты инженерных систем;
- рабочий проект молниезащиты и заземления сооружений (при необходимости);
- иные рабочие чертежи, необходимые для выполнения производственных работ на объекте;
- сметную документацию на выполнение производственных работ.

	6. Дополнительные требования

	6.1
	Дополнительные требования
	Инженерно-технические исследования проводятся специализированными организациями, имеющими право на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством. Организации, проводящие исследования, должны иметь квалифицированных сотрудников с опытом работы по проведению инженерных исследований на объектах культурного наследия.
К проведению работ и разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством.
Юридические лица, ответственные за проведение археологических изысканий, выполняемых в составе работ по сохранению объекта культурного наследия, должны разработать проект организации и ведения археологических изысканий, выполнить археологические изыскания и предоставить отчетную документацию в соответствии с требованиями законодательства. При выполнении указанных работ рекомендуется руководствоваться ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 21.101-2020, 
ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 15.101-98.
После завершения проектных работ и согласования проектной документации в установленном порядке Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Пользователем объекта рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия, в соответствии с письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ.

	6.2
	Подготовка технического задания к закупке на выполнение подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

	6.3
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
– Научно-проектная документация - 5 экз. в бумажном виде и 2 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf) в т.ч. для направления 1экз. Пользователю и 2 экз. в инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
– Техническое задание к закупке на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия - 1 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (в формате.doc);
– Рабочая документация - 6 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt) в т.ч. для направления 1экз. Пользователю.
Вся документация предоставляется по месту, определяемому Договором.

	6.4
	Требование к цифровой версии документации
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Амбар сетной у Троицкой губы, 1836 год»

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	6. Общие сведения

	1.31 
	Наименование Объекта культурного наследия в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Объект культурного наследия федерального значения «Амбар сетной у Троицкой губы, 1836 год», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район).

	1.32 
	Регистрационный номер в ЕГРОКН
	321220004550996

	1.33 
	Местоположение Объекта
	Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Свято-Троицкий скит.

	1.34 
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы.

	1.35 
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.36 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.37 
	Пользователь объекта
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

	1.38 
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	1.39 
	Основание для проектирования
	- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления Минкультуры России по СЗФО от 27.12.2019 
№ РЗ-10/19;
- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге»;
- соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектом культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге от 27.03.2019 № 054-10-2019-017.

	1.40 
	Исходные данные
	Заказчик передаёт Подрядчику следующую документацию: 
- выписку из реестра федерального имущества от 22.01.2019 № 21/34; 
- охранное обязательство от 15.12.2004 № 14-04;
- паспорт объекта культурного наследия от 02.07.2015 №1906;
- приказ Минкультуры России об утверждении предмета охраны от 20.06.2018 г. № 960;
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления
Минкультуры России по СЗФО от 27.12.2019 №РЗ-10/19;
- акт технического состояния от 21.04.2020;
- постановление Инспекции от 06.08.2010 № 24 Об установлении границ территорий памятников как объектов градостроительной деятельности особого регулирования;
- ранее выполненную научно-проектную документацию ФГУП ЦНРПМ шифр:
 13/НПД-16-88.2, Москва 2019г.
- отчет об инженерных изысканиях ООО «Первая Геотехническая Компания» 2020:
Инженерно-геодезические изыскания, шифр: 81/ИИ-ИГД том 2.3;
- Инженерно-геологические изыскания, шифр: 81/ИИ-ИГЛ том 2.4;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания, шифр: 81/ИИ-ИГМ том 2.5;
-Инженерно-экологические изыскания, шифр: 81/ИИ-ИЭИ-Э том 2.6.1;
-Археологические изыскания, шифр: 81/ИИ-АИ том 1.5.
Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для выполнения изыскательских, научных и проектных работ, в том числе:
· получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия;
· разработку и утверждение в установленном порядке Специальных технических условий (СТУ) (при необходимости);
- другие необходимые исходные данные. 
Перечень исходных данных может дополняться по согласованию сторон в процессе проектирования как Заказчиком, так и Подрядчиком.

	1.41 
	Назначение объекта
	Склад.

	1.42 
	Основные технико-экономические показатели существующего Объекта
	Общая площадь - 68,4 м2,
габариты существующего здания - 13.0х7.2м, 
этажность – 1 этаж, высота конька - 7.4м, строительный объём - 494.3м3

	1.43 
	Сведения об объекте
	Данный объект относиться к деревянным хозяйственным постройкам Свято­Троицкого скита на острове Анзер. Он стоит под высокой вальмовой крышей в северо­западной части скита у Троицкой губы и полуразрушенного валунного причала. Амбар использовался для сушки сетей и других нужд рыболовного промысла. 
В настоящее время объект представляет собой деревянный рубленный из бревен с остатком амбар, вытянутый с запада на восток. Частично сохранилась обшивка бревен тесом. Имеет два изолированных помещения с отдельными входами на южном фасаде. 
Согласно Акту технического состояния от 21.04.2020: фундаменты не доступны; цоколи и отмостки отсутствуют; венцы сруба частично прогнили. Утрачены наружные столбы, поддерживающие горизонтальные балки крыши. Состояние аварийное. 
Наружные лестницы, крыльца отсутствуют; 
наружные ворота, двери и окна оконные проёмы не остеклены и зашиты досками. Дверное полотно обветшало. Состояние неудовлетворительное. 
Крыша стропильная деревянная. Имеет значительные проседания по коньку. Покрытие из рулонных материалов частично утрачено. Имеет протечки. Состояние -аварийное. 
Элементы водоотведения отсутствуют. 
В 2020 году проведены противоаварийные работы.

	1.44 
	Сведения о земельном участке
	Участок расположен на территории:
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
- выявленного объекта археологического наследия «Исторический культурный слой                                     Свято-Троицкого Анзерского скита», XVIII – XIX вв. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 24.08.2020 № 86-р).
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого природного ландшафта, (утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.06.2014 №946);
- водоохранной зоны;
- земель лесного фонда.
Граница территории объекта не установлена.

	1.45 
	Сведения о ранее выполненной проектной документации
	ФГУП ЦНРПМ 13/НПД-16-88.2 2019г. Раздел1 Часть1. Предварительные работы Часть2. Первоочередные противоаварийные мероприятия.


	7. Основные требования

	2.10 
	Стадийность проектирования
	1. Комплексные научные исследования;
2. Эскизный проект реставрации и приспособления;
3. Проектная документация;
4. Рабочая документация.

	2.11 
	Требования к составу научно-проектной документации
	Состав и содержание разделов научно-проектной документации сформировать в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Научно-проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием с учётом результатов комплексных научных исследований, руководствуясь нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащими интересам сохранения объекта культурного наследия и в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Общие требования к оформлению проектной документации принимать согласно ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
В случае принятия проектных решений, влияющих на конструктивную надежность здания, данный факт должен быть задокументирован в Акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия до начала проектирования. При этом необходимо формировать комплект проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Состав и содержание научно-проектной документации:
Раздел «Предварительные работы»:
Выполнен в 2019г. ФГУП ЦНРПМ в составе: 13/НПД-16-88.2 Раздел1 Часть1.
Раздел «Комплексные научные исследования» в объеме, необходимом для разработки проектной документации с выводами и рекомендациями по реставрации и приспособлению для современного использования объекта, в том числе:
1. Историко-архивные	и библиографические исследования;
2. Архитектурно-археологические	обмеры и зондажи;
3. Комплексное детальное (инструментальное) обследование: 
- инженерно-технические обследования;
- химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам;
4. Инженерные изыскания:
- геологические изыскания;
- инженерно-гидрологические изыскания;
5. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Раздел	«Проект	реставрации	и приспособления»:
I Эскизный	проект (архитектурные и конструктивные решения проекта):
1. Пояснительная	записка	с обоснованием проектных решений;
2. Архитектурные решения;
3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
II Проектная документация:
1. Пояснительная записка;
2. Архитектурные	решения, в т.ч.:
- архитектурные решения реставрации;
- архитектурные решения приспособления;
3. Конструктивные решения;
4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия;
5. Проект	организации реставрации;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
8. Сводный сметный расчет, локальные сметы и сметные расчеты;
9. Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия;
III Рабочая документация.

	2.12 
	Требования к согласованию документации
	Затраты на согласование проектной документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик обеспечивает собственными силами:
-	согласование отдельных этапов или разделов проектной документации с Заказчиком и Пользователем, в том числе границы участка инженерных изысканий, планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов;
-	согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем объекта перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
-	согласование специальных технических условий (при необходимости);
- получение акта положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
- согласование документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- разработку и согласование раздела обеспечения сохранности либо раздела «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» а также акта историко-культурной экспертизы в уполномоченном органе государственной охраны объектов культурного наследия;
- получение положительного заключения негосударственной экспертизы по проектной документации, в том числе сметной документации
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем техническом задании согласований документации, Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения Работ.

	3. Требование к проведению комплексных научных исследований

	 3.1
	Общие требования научно-исследовательским работам 
	В рамках выполнения раздела «Комплексные научные исследования» Подрядчику необходимо:
- согласовать с Заказчиком программу работ;
- после согласования с Заказчиком и Пользователем схемы расположения шурфов и зондажей получить разрешение на проведение работ по сохранению объекта в органах охраны объектов культурного наследия;
- произвести устройство шурфов и зондажей, а также иные работы в объеме, необходимом для разработки научно-проектной документации;
- по результатам проведения комплексных научных исследований предоставить отчет с характеристикой технического состояния объекта культурного наследия и с оценкой возможностей работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования. 
Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформить в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	3.2
	Требования к историко-архивным и библиографическим исследованиям
	Выполнить историко-архивные и библиографические исследования в соответствии с п. 7.3.1 ГОСТ Р 55528-2013.
Подраздел	«Историко-архивные и библиографические исследования», проводимые в составе комплексных научных исследований, должны включать:
- выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект;
- иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;
- библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте и его аналогах;
- перечень и анализ ранее разработанной научно-проектной документации;
- историческую записку, содержащую:
а) архитектурно-художественный анализ объекта;
6) краткую историю местности, где он был сооружен;
в) краткую характеристику окружающей исторической застройки;
г) сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта;
д) изменения в пользовании объекта за время его существования;
е) подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных реставрационных работ с указанием причин и конкретных частей объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ;
ж) описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

	3.3
	Требования к историко-архитектурным натурным исследованиям
	Архитектурные исследования включают:
· архитектурно-археологические обмеры;
· исследования по шурфам и зондажам.
Архитектурные исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 56905-2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия;
· ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия.
Архитектурно-археологические обмеры выполнить методом лазерного сканирования.
Общие требования к оформлению чертежей согласно ГОСТ Р 21.101-2020.
Обмерные чертежи должны отражать состояние объекта на момент подачи документации Заказчику на рассмотрение.
Обмерные чертежи должны содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных, архитектурных элементах, отделочных и декоративных покрытий. Подлежат фиксации результаты ранее выполненных реставрационных работ. Сведения о дефектах отражаются графически на чертежах и в табличном виде с приведением формул расчета объемов.
Развертки с указанием дефектов вычерчиваются по каждому сооружению.
При наличии открытой кладки и других усложняющих выполнение обмерных чертежей факторов, обмерный чертеж совмещается с масштабными фотоизображениями элементов экстерьеров объекта, полученных путем трансформации снимков.
Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с Заказчиком. 
В отчетную документацию по зондажам Подрядчик должен включить следующие материалы:
· акты исследования с описанием места исследования, задач исследования, сделанных наблюдений и выводов;
· фотофиксацию зондажей;
· графическую фиксацию зондажей в масштабах от 1:20 до 1:5, с учетом их насыщенности информацией.

	3.4
	Требования к проведению инженерно-технических исследований
	Инженерно-технические исследования включают:
· инженерное-техническое обследование конструкций сооружений;
· обследование инженерных систем и коммуникаций (при наличии). 
Инженерное-техническое обследование конструкций выполнить в соответствии с:
· СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
· ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
· ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. 
Объем и состав работ, выполняемых в процессе Инженерно-технических исследований, должен быть определен Подрядчиком в соответствии с программой работ.

	3.5
	Требования к проведению исследований строительных и отделочных материалов
	Исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
В ходе выполнения детального обследования здания необходимо выполнить инженерные химико-технологические исследования строительных и отделочных материалов, в том числе:
· натурное обследование состояния строительных и отделочных материалов;
· отбор образцов строительных и отделочных материалов;
· лабораторные исследования образцов строительных и отделочных материалов;
· комплексное микологическое обследование;
составление отчета по результатам исследований.

	3.6
	Требования к инженерным изысканиям
	Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком программы инженерных изысканий. Подрядчик выполняет следующие виды инженерных изысканий:
· инженерно-гидрологические изыскания;
· геологические изыскания.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 55567-2013.
До начала изысканий Подрядчик составляет программу работ с приложением плана-схемы бурения скважин, откопки шурфов и согласовывает ее с Заказчиком и Пользователем.
При проведении земляных работ разработать раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия или план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия, согласованные с уполномоченным органом охраны памятников.

	8. Требования к эскизному проекту

	4.1
	Общие требования к эскизному проекту
	Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 21.101-2020.
Проектными решениями в соответствии с заключением, сделанным в процессе подготовки, раздела «Предварительные работы», предусмотреть приспособление объекта с учетом предложений от Пользователя. Окончательный набор помещений, их состав, площадь и назначение определяется в соответствии с нормативной документацией и по согласованию с Пользователем в процессе подготовки эскизных предложений по приспособлению.
Эскизный проект разрабатывается на необходимые виды работ в следующем составе:
· пояснительная записка;
· архитектурные решения;
· конструктивные и объемно-планировочные решения;

	9. Требования к проектной документации

	5.1
	Требования к архитектурным, объемно­ планировочным и конструктивным решениям
	Архитектурные и объемно-планировочные решения принять в соответствии с Эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.
Проектом предусмотреть планировочные и технические мероприятия для приведения здания в соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасной эксплуатации.
При проектировании учитывать необходимость функционального зонирования помещений в соответствии с нормативной документацией.
Решения по замене и усилению конструкций принять на основании обследования несущих конструкций здания.
Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.
Проектом предусмотреть мероприятия по отведению дождевых и талых вод от стен здания, водоотвод с наружных поверхностей ограждающих конструкций;
Все планировочные, функциональные и архитектурно-пространственные решения предварительно согласовывать с Заказчиком и Пользователем.
В состав всех разделов проектной документации должны входить подробные графические материалы, такие как планы всех этажей, характерные разрезы здания, узлы конструкций и инженерных систем, чертежи деталей декоративного убранства фасадов и интерьеров здания в полном объеме необходимом для производства реставрационных работ. Все графические материалы (чертежи) должны быть оформлены и представлены в формате dwg.
Помимо основных проектных графических материалов (планов, разрезов, спецификаций, разверток и деталей) Подрядчик обязан выполнить детальный 3-d вид объекта, подробно отображающий все принятые архитектурные проектные решения, вписанный в существующую историческую среду. Также на утверждение Заказчику Подрядчик обязан предоставить не менее 2 основных видовых перспективных раскрытий на объект культурного наследия

	5.2
	Требования к разделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
	Проектной документацией предусмотреть следующие инженерные системы здания: 
 - система электроснабжения и заземления; 
 - молниезащита;
- отопление - не требуется;
 - водоснабжение, водоотведение - не требуется.
В составе проектной документации инженерных систем разработать спецификации оборудования и материалов, ведомости объемов монтажных и сопутствующих работ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 предусмотреть в проектной документации использование инженерно-технического оборудования и материалов, произведенных в странах Евразийского экономического союза. Применение инженерно-технического оборудования и материалов импортного производства допустимо при наличии соответствующего обоснования либо отсутствия аналогичного оборудования или материалов, производимых в странах ЕАЭС.

	5.3
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Раздел разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», МДС 12-46.2008, ГОСТ Р 55653-2013 и др. нормативных документов.
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 
Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, при необходимости предусмотреть проведение работ под археологическим наблюдением.
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и основных материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. 
Стройгенплан в составе раздела ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.
Обосновать применение вахтового метода выполнения работ.

	5.4
	Требования к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

	Раздел разработать в соответствии с п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса».
Проектом предусмотреть обустройство контейнерных площадок и иных мест упорядоченного размещения отходов в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиями в области пожарной безопасности. 
Проектом предусмотреть вывоз и утилизацию отходов с обоснованием выбора полигонов. 
Соответствие принятых архитектурных, планировочных и иных технических решений, направленных на предупреждение причинения вреда окружающей среде подтвердить в порядке, определённом ст. 31 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

	5.5
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Раздел выполнить в соответствии с п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать проектную документацию противопожарных систем автоматической пожарной сигнализации.

	5.6
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, МДС 81-35.2004, а также иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации строительства. 
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
До направления сметной документации на экспертизу согласовать ее с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или в программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру» и др.

	5.7
	Требования к рабочей документации
	Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013,
 ГОСТ 21.501-2018, ГОСТ Р 21.101-2020 и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
Состав рабочей документации должен включать рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, а также:
- технологии реставрации строительных и отделочных материалов;
- отдельные архитектурные детали;
- чертежи изделий (план, фасад, разрез), планы полов и потолков (при необходимости);
- чертежи общего вида конструкций, схемы расположения элементов конструкций;
- чертежи деталей и узлов конструкций;
- позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.;
- чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления;
- маркировочные чертежи и шаблоны;
- спецификации на оборудование, материалы и изделия, спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др. проемов, сборных перегородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах, спецификации типов полов;
- ведомости и сводные ведомости потребности в материалах, ведомости отделки помещений и фасадов;
- рабочие проекты инженерных систем;
- рабочий проект молниезащиты и заземления сооружений (при необходимости);
- иные рабочие чертежи, необходимые для выполнения производственных работ на объекте;
- сметную документацию на выполнение производственных работ.

	6. Дополнительные требования

	6.1
	Дополнительные требования
	Инженерно-технические исследования проводятся специализированными организациями, имеющими право на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством. Организации, проводящие исследования, должны иметь квалифицированных сотрудников с опытом работы по проведению инженерных исследований на объектах культурного наследия.
К проведению работ и разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством.
Юридические лица, ответственные за проведение археологических изысканий, выполняемых в составе работ по сохранению объекта культурного наследия, должны разработать проект организации и ведения археологических изысканий, выполнить археологические изыскания и предоставить отчетную документацию в соответствии с требованиями законодательства. При выполнении указанных работ рекомендуется руководствоваться ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 21.101-2020, 
ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 15.101-98.
После завершения проектных работ и согласования проектной документации в установленном порядке Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Пользователем объекта культурного наследия рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия, в соответствии с письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ.

	6.2
	Подготовка технического задания к закупке на выполнение подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

	6.3
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
– Научно-проектная документация - 5 экз. в бумажном виде и 2 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf) в т.ч. для направления 1экз. Пользователю и 2 экз. в инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
– Техническое задание к закупке на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия - 1 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (в формате.doc);
– Рабочая документация - 6 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt) в т.ч. для направления 1экз. Пользователю.
Вся документация предоставляется по месту, определяемому Договором.

	6.4
	Требование к цифровой версии документации
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).
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