			 


Договор № ________ /НПД
	[bookmark: _Hlk58064707][bookmark: _Hlk56581328][bookmark: _Hlk56581535]на корректировку и дополнение научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, входящих в состав объекта (ансамбль) культурного наследия федерального значения:

	«Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 
1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)»

	и объекта культурного наследия федерального значения 
«Сушило с Сушиленными воротами», 2-я пол. XVI-XVII вв.



г. Москва                                                                                     «___» __________ 20__ г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и 
___________________________________________________________________ (сокращенное наименование – ___________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов проведения ____________ (наименование конкурентной процедуры, протокол __________ от __________20_ года №________, (извещение от _______ 20_ года № ________ размещено в ___________(адрес размещения закупки)) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

	1.1. [bookmark: _Hlk53045989] Подрядчик принимает на себя обязательства по поручению Заказчика выполнить работы (далее – Работа, Работы) по корректировке и дополнению научно-проектной документации (далее – Документация) для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, входящих в состав объекта (ансамбль) культурного наследия федерального значения: «Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)» (далее – Объекты 1-16), и объекта культурного наследия федерального значения «Сушило с Сушиленными воротами», 2-я пол. XVI-XVII вв. (номер в Едином государственном реестре объектов культурного значения 321220004550496) (далее – Объект 17), расположенных по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д.1. 
Наименование объектов культурного наследия, входящих в состав объекта (ансамбль) культурного наследия федерального значения: «Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)», приведены в Приложении № 6 к Договору.


Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к Договору.
1.2. Корректировка Документации выполняется Подрядчиком в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», условиями Договора. После завершения корректировки Документации она согласовывается с органом охраны Объекта в порядке, установленном приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749. 
1.3.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором.
1.4.  Оплата выполненных Работ производится Заказчиком за счет средств субсидии Фонду из федерального бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, в соответствии Приложением № 1 к Соглашению от 27.03.2019 № 054-10-2019-017 (идентификатор Соглашения 0000000005419PNY0002).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
  
2.1. [bookmark: _Hlk66351613][bookmark: _Hlk67993436]Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору) составляет _______________ (_____________________________) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:
[bookmark: _Hlk68002204]- стоимость 1 этапа Работы (Объекты 1, 5, 6, 7, 11) составляет _______________ (_____________________________) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:
[bookmark: _Hlk67994387][bookmark: _Hlk68001692]- по Объекту 1 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 5 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
[bookmark: _Hlk67994145]- по Объекту 6 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
[bookmark: _Hlk67994197]- по Объекту 7 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 11 - ___________(_______________________) рублей __ копеек;
- стоимость 2 этапа Работы (Объекты 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12-17) составляет _______________ (_____________________________) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:
[bookmark: _Hlk67994459][bookmark: _Hlk68001774]- по Объекту 2 - ____________ (_______________________) рублей __ копеек;
[bookmark: _Hlk67994504]- по Объекту 3 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 4 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 8 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 9 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 10 - ____________(_____________________) рублей __ копеек;
[bookmark: _Hlk67994807]- по Объекту 12 - ____________ (_____________________) рублей __ копеек;
[bookmark: _Hlk67994861]- по Объекту 13 - ____________ (_____________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 14 - ____________ (_____________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 15 - ____________ (_____________________) рублей __ копеек;
[bookmark: _Hlk67995018]- по Объекту 16 - ____________ (_____________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 17 - _______________ (___________________) рублей __ копеек.
2.2. Цена Договора является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам выполнения Работы и составления исполнительной сметы на основании полученного положительного заключения экспертизы по сметной документации. 
2.2.  Цена Договора может быть увеличена не более чем на 10 (десять) процентов. Изменение цены Договора производится в порядке, установленном пунктами 2.5 и 2.6 Договора, и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2.3.  В цене Договора учтены все затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, в том числе:
- стоимость предварительных работ, комплексных научных исследований и инженерных изысканий, корректировки Документации, получения необходимых согласований органа охраны Объекта по Документации, заключения государственной историко-культурной экспертизы по Документации, получения заключения экспертизы по проектной и сметной документации;
- затраты на командировочные расходы;
- накладные расходы и вознаграждение; 
- все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации;
- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору.
2.4.  При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ по каждому из Объектов увеличить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов от цены Работ по соответствующему Объекту. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
2.5.  Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.
2.6.  В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Договоре, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы. 
2.7.  Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работ по цене, определенной в Договоре.
2.8.  Приемка и оплата дополнительных Работ производится после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств в следующем порядке:
- аванс - на счет Подрядчика, открытый в Управлении Федерального казначейства (далее – УФК). Перечисление аванса производится в соответствии с установленным порядком казначейского обеспечения платежей;
- оплата выполненных Работ - на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Распределение финансовых средств, предназначенных для выплаты Подрядчику в пределах цены Договора, составляет:
[bookmark: _Hlk52987677]- в 2021 году – __________(___________________________) рублей __ копеек, в том числе:
[bookmark: _Hlk68252234]по 1 этапу - _________________________________;
по 2 этапу - _________________________________.

- в 2022 году – __________(___________________________) рублей __ копеек, в том числе: 
по 1 этапу - _________________________________;
по 2 этапу - _________________________________.

Начиная с 2022 года, Заказчик уведомляет Подрядчика об утверждении высшим коллегиальным органом управления Заказчика в бюджете Заказчика направления расходования и объема денежных средств на соответствующий год, позволяющего в соответствующем году Заказчику оплатить Договор без изменения его условий, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения указанного решения путем направления Подрядчику письменного уведомления, в порядке, установленном Договором (далее – Уведомление).
В 2022 году представление Подрядчиком Заказчику документов для оплаты, предусмотренных настоящим разделом Договора, осуществляется не ранее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения Уведомления.
При уменьшении высшим коллегиальным органом управления Заказчика в бюджете Заказчика направления расходования и объема денежных средств на соответствующий год, установленных настоящим пунктом Договора, Стороны согласуют новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ.
В случае возможности выполнения Подрядчиком Работы в объеме, превышающем установленный пунктом 3.2 Договора лимит, Подрядчик предварительно обязан согласовать такую возможность с Заказчиком. При согласии Заказчика Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору. 
3.3. Заказчик осуществляет оплату аванса в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, что составляет_____________(_____________________________) рублей __ копеек, в том числе:
по 1 этапу (Объекты 1, 5, 6, 7, 11) –__________(________________________) рублей __ копеек, в том числе:
- по Объекту 1 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 5 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 6 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 7 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 11 - ___________(_______________________) рублей __ копеек;

по 2 этапу (Объекты 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12-17) –______(____________________) рублей __ копеек, в том числе:
- по Объекту 2 - ____________ (_______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 3 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 4 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 8 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 9 - ____________ (______________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 10 - ____________(_____________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 12 - ____________ (_____________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 13 - ____________ (_____________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 14 - ____________ (_____________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 15 - ____________ (_____________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 16 - ____________ (_____________________) рублей __ копеек;
- по Объекту 17 - _______________ (___________________) рублей __ копеек,
в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня предоставления Подрядчиком следующих документов:
- документов, установленных пунктом 10.4 Договора;
- счета на аванс.
При этом перечисление аванса производится на основании дополнительного соглашения к Договору, в котором указан лицевой счет Подрядчика в УФК.
3.4. Подрядчик обязан открыть лицевой счет в органах УФК в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора и сообщить об этом Заказчику для подписания дополнительного соглашения к Договору, а также утвердить у Заказчика сведения об операциях с целевыми средствами на сумму аванса.
3.5. В договорах с субподрядчиками Подрядчик обязан установить обязанность каждого субподрядчика, которому предоставляются авансовые платежи, открыть лицевой счет в УФК и согласовать у Подрядчика сведения об операциях с целевыми средствами на сумму аванса.
3.6. Подрядчик несет ответственность за неисполнение условий об открытии лицевого счета в УФК и за невключение в договор с субподрядчиками, которым предоставляется аванс, условий об открытии и использовании лицевого счета в УФК в соответствии с условиями Договора.
3.7. [bookmark: _Hlk52985255] Перечисление целевых средств по Договору осуществляется в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106 (далее – Правила          № 2106).
Перечисление аванса осуществляется посредством предоставления Подрядчику казначейского обеспечения обязательств на сумму аванса.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение положений указанного нормативного правового акта.
3.8. Запрещено перечисление целевых средств:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 18 Правил № 2106;
- на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
- оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения результата, определенного при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
- оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом подпункта «а» пункта 6 Правил № 2106);
- оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в распоряжении о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
- оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров (контрактов, соглашений), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
3.9. Отсутствие авансирования по причинам несвоевременного открытия Подрядчиком лицевого счета в УФК и утверждения сведений об операциях с целевыми средствами на сумму аванса не являются основанием для невыполнения, приостановления выполнения Работ, переноса сроков выполнения Работ.
[bookmark: _Hlk53046771]3.10. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) в течение 20 (двадцати) рабочих дней в следующем порядке:
1) до получения согласования Документации с органом охраны Объекта и положительного заключения экспертизы по сметной документации выполненные Работы по исследованиям и изысканиям, и корректировке проектной документации стадии «Проектная документация» в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от стоимости выполненных Работ после предоставления Подрядчиком следующих документов по каждому Объекту:
- актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами;
- счета на оплату;
2) после получения согласования Документации стадии «Проектная документация» с органом охраны Объекта и положительного заключения экспертизы по сметной документации по каждому из этапов Работы Подрядчик для оплаты оставшейся стоимости до 100 (ста) процентов от стоимости принятых ранее Работ предоставляет по каждому Объекту: 
- исполнительную смету, подготовленную на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (при необходимости Сторонами оформляется корректировочный акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный на основании сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы);
- счет на оплату.
[bookmark: _Hlk51315150]3) окончательный расчет производится на основании:
- акта сдачи-приемки выполненных работ по оставшимся Работам стадии «Рабочая документация», подписанного Сторонами, по каждому Объекту: 
- итогового акта приемки выполненных работ по каждому этапу Работы по форме, установленной Приложением № 4 к Договору;
- счета на оплату. 
При оплате выполненных Работ производится удержание аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и полученному авансу.
3.11. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.
3.12. Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом с описью вложения. 
3.13. Датой оплаты аванса и выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в УФК.
3.14. Срыв Заказчиком сроков оплаты по причине несвоевременного доведения средств субсидии из федерального бюджета не является нарушением Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных по Договору Работ.
3.15. По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Работы по Договору выполняются в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), в том числе:
	- дата начала Работ - следующий день после даты подписания Договора;

- дата окончания Работ по 1 этапу (Объекты 1, 5, 6, 7, 11) – 266 (двести шестьдесят шесть) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2022), в том числе:
- дата окончания предварительных Работ – 28 (двадцать восемь) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2021);
- дата окончания Работ по комплексным научным исследованиям – 59 (пятьдесят девять) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2021);
- дата окончания Работ по корректировке эскизного проекта и проектной документации – 127 (сто двадцать семь) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2021);
- дата получения заключений экспертизы по проектной документации и согласования ее с Пользователем, Заказчиком и органом охраны Объекта, государственной историко-культурной экспертизы – 240 (двести сорок) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2021);
- дата окончания Работ по корректировке рабочей документации – 266 (двести шестьдесят шесть) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2022);

- дата окончания Работ по 2 этапу (Объекты 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14-17) – 377 (триста семьдесят семь) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2022), в том числе:
- дата окончания предварительных Работ – 44 (сорок четыре) календарных дня с даты начала Работ (__.__.2021);
- дата окончания Работ по корректировке эскизного проекта и проектной документации – 188 (сто восемьдесят восемь) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2021);
- дата получения заключений экспертизы по проектной документации и согласования ее с Пользователем, Заказчиком и органом охраны Объекта, государственной историко-культурной экспертизы – 346 (триста сорок шесть) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2022);
- дата окончания Работ по корректировке и дополнению рабочей документации – 377 (триста семьдесят семь) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2022);

- дата окончания Работ по 2 этапу (Объекты 9, 13) – 444 (четыреста сорок четыре) календарных дня с даты начала Работ (__.__.2022), в том числе:
- дата окончания предварительных Работ – 44 (сорок четыре) календарных дня с даты начала Работ (__.__.2021);
- дата окончания Работ по дополнительным экологическим изысканиям – 119 (сто девятнадцать) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2021);
- дата окончания Работ по корректировке эскизного проекта и проектной документации, с разработкой разделов о мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия – 188 (сто восемьдесят восемь) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2021);
- дата получения заключений экспертизы по проектной документации и согласования ее с Пользователем, Заказчиком и органом охраны Объекта, государственной историко-культурной экспертизы – 423 (четыреста двадцать три) календарных дня с даты начала Работ (__.__.2022).
- дата окончания Работ по корректировке и дополнению рабочей документации – 444 (четыреста сорок четыре) календарных дня с даты начала Работ (__.__.2022).
4.2. Датой выполнения соответствующего этапа Работы является дата подписания Заказчиком итогового акта приемки выполненных работ по этому этапу Работы (Приложение № 4 к Договору).
4.3. [bookmark: _Hlk68016524]Датой исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, за исключением гарантийных, является дата подписания Заказчиком последнего итогового акта приемки выполненных работ. 
4.4. Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
  
5.1. Сдача-приемка выполненных Работ производится в соответствии с порядком, установленным пунктом 5.2 Договора и сроками, установленными пунктом 4.1 Договора. Промежуточная приемка Заказчиком выполненных Работ подтверждается подписанием Сторонами по Объектам акта сдачи-приемки выполненных работ.
Приемка Заказчиком этапа Работы подтверждается подписанием Сторонами итогового акта приемки выполненных работ.  
5.2. Сдача-приемка выполненных Работ по Объектам производится в следующем порядке:
1) до получения согласования Документации с органом охраны Объекта и положительного заключения экспертизы по сметной документации Подрядчик предоставляет Заказчику:
- отчетную Документацию по комплексным научным исследованиям и инженерным изысканиям, проектным работам в объеме, установленном Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе сверх указанных в пунктах 6.4 и 7.22 Технического задания экземпляров и 1 (один) экземпляр на электронном носителе, по накладной;
- акты сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах;
- исполнительную смету на комплексные научные исследования и инженерные изыскания, подготовленную на основании фактически выполненных Работ, в пределах стоимости, установленной ценой Договора;
- документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на перебазировку техники и оборудования, командировочные затраты, а также археологическое сопровождение;
2) после получения согласования Документации с органом охраны Объекта и положительного заключения экспертизы сметной документации по каждому из этапов Работы Подрядчик предоставляет Заказчику:
- Документацию в объеме, установленным Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору (по накладной);
- согласование Документации органом охраны Объекта;
- корректировочный акт сдачи-приемки выполненных работ и исполнительную смету, составленные на основании сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы по сметной документации, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах (при необходимости);
- исполнительную смету, составленную на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации;
- положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (оригинал);
- положительное заключение экспертизы сметной документации (оригинал);
- документы, подтверждающие понесенные прочие затраты согласно исполнительной смете, подготовленной на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации.
3) при сдаче Документации в объеме стадии «Рабочая документация» Подрядчик представляет Заказчику:
- Документацию стадии «Рабочая документация» в объеме, установленном Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в количестве 5 (пяти) экз. на бумажном носителе и 1 (один) экз. на электронном носителе, по накладной;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, составленные в соответствии со сметной документацией на проектно-изыскательские работы, получившей положительное заключение экспертизы, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах;
- документы, подтверждающие фактически понесенные командировочные затраты в пределах суммы, установленной в сводном сметном расчете для проектно-изыскательских работ;
- итоговый акт приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 4 к Договору (совместно с последним актом сдачи-приемки выполненных работ стадии «Рабочая документация»).
5.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика указанных в пункте 5.2 Договора документов рассматривает их и при отсутствии замечаний направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ по Объекту (итоговый акт приемки выполненных работ).
При наличии у Заказчика замечаний он направляет Подрядчику в сроки, указанные в настоящем пункте Договора, мотивированные замечания. 
Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения (если иной срок не согласован Сторонами письменно) и повторно передать доработанную Документацию Заказчику.
5.4. В случае неподписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по Объекту (итогового акта приемки выполненных работ по этапу) или невыдачи мотивированных замечаний в течение срока, указанного в пункте 5.3 Договора, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в установленном в Договоре порядке.
5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными, то есть такими, которые делают невозможным использование откорректированной и дополненной Документации по назначению, и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.
В случае, если устранение недостатков в Документации, допущенных по вине Подрядчика, потребует повторного, и более раз, прохождения экспертизы, Подрядчик получает положительное заключение экспертизы за свой счет.
5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных условиями Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.
5.7. Документация, указанная в разделе 5 Договора, размещается Подрядчиком в Автоматизированной системе управления реставрацией и строительством объектов Соловецкого архипелага (далее - АСУРИС), в том числе График выполнения работ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
6.1.2. Требовать исправления выявленных Заказчиком замечаний по выполненной Работе, не соответствующей условиям Договора.
6.1.3. Организовывать совещания по вопросам выполнения Работ и требовать присутствия на них представителей Подрядчика.
6.1.4. Не оплачивать выполненные Работы до устранения замечаний по выполненной Работе. 
6.1.5. Организовать, в случае необходимости, проведение дополнительной экспертизы выполненных Подрядчиком Работ. Услуги по проведению экспертизы в этом случае оплачиваются Заказчиком за свой счет
6.1.6. Требовать возврат авансового платежа в предусмотренных Договором случаях.
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить приказом уполномоченных лиц и представить копию приказа Подрядчику.
6.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней передать Подрядчику разработанные Заказчиком инструкции и иные регламентирующие документы, стандарты, шаблоны, методики по работе в Автоматизированной системе управления реставрацией и строительством Заказчика (далее – АСУРИС).
6.2.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику имеющиеся исходные данные и материалы по ранее выполненным работам (в случае их наличия).
6.2.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Подрядчиком программы инженерных изысканий утвердить программу инженерных изысканий или направить замечания к ней. Программа инженерных изысканий становится неотъемлемой частью Договора со дня ее утверждения Заказчиком.
6.2.5. Обеспечить своевременное финансирование по Договору.
6.2.6. Осуществить приемку выполненных Работ в порядке и сроки, установленные Договором.
6.2.7. Своевременно предоставить Подрядчику доверенности, необходимые для исполнения им принятых по Договору обязательств.
6.2.8. Оказывать Подрядчику при исполнении им принятых на себя по Договору обязательств необходимое содействие в вопросах, зависящих от Заказчика.
6.2.9. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.
6.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств не является основанием для увеличения размера оплаты.
6.4. Подрядчик обязуется:
6.4.1.  В течение 20 (двадцати) рабочих дней после заключения Договора открыть лицевой счет в УФК для проведения авансовых платежей по Договору и сообщить о нем Заказчику в письменном виде для подготовки и подписания дополнительного соглашения к Договору.
6.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить уполномоченных лиц и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав объем предоставленных им полномочий.
6.4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить Заказчику для утверждения программу выполнения обследований и инженерных изысканий, а также, при наличии замечаний Заказчика, устранить их в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней со дня их получения и передать Заказчику доработанную программу выполнения обследования и инженерных изысканий.
6.4.4. Откорректировать Документацию в сроки, установленные Договором, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством и нормативными документами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
6.4.5. Осуществлять самостоятельно и в счет цены Договора сбор необходимых для корректировки Документации исходных данных, не предоставленных Заказчиком, и иной документации, своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений, согласований, технических условий и иных документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
6.4.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего запроса предоставить отчет о ходе выполнения Работы.
6.4.7. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком по вопросам выполнения Работ, при условии уведомления Подрядчика о его проведении не позднее, чем за 1 (один) рабочий день.
6.4.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующим нормам, правилам и стандартам.
6.4.9. Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в Документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. 
6.4.10.  Своевременно обратиться к Заказчику за получением доверенности на уполномоченное Подрядчиком лицо для исполнения обязательства по получению необходимых согласований, разрешений и экспертиз.
6.4.11. В течение не более 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора с субподрядчиком известить Заказчика о привлеченной организации (реквизиты, контактные данные) и виде Работы, на которую она привлечена.
6.4.12. До направления Документации на экспертизы в соответствующие органы, а также на согласование в орган охраны Объекта согласовать ее с Пользователем и Заказчиком.
6.4.13. Осуществлять защиту принятых в Документации проектных решений в органах экспертизы, а также оплачивать услуги экспертизы.
6.4.14. За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки Работ согласования и прохождения экспертиз недостатки по разработанной Документации в разумный срок, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
6.4.15. В случае, если при проведении ремонтно-реставрационных работ на Объекте на основании откорректированной Подрядчиком Документации будут обнаружены недостатки, связанные с некачественной Документацией, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и, при необходимости, повторно за свой счет получить по исправленной Документации положительные заключения экспертиз и согласования органа охраны Объекта в установленном порядке.
6.4.16. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.
6.4.17. В случае если при выполнении Работ Объекту будут нанесены повреждения по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.
6.4.18. [bookmark: _Hlk53047523]Обеспечить при выполнении Работ соблюдение правил внутреннего режима Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря (далее – Монастырь), в том числе: 
1) не допускать курения своих работников и работников субподрядчиков, а также использования ими ненормативной лексики на территории Объекта и Монастыря;
2) не допускать нарушения своими работниками и работниками субподрядчиков на территории Объекта и Монастыря правил ношения одежды и принятого Монастырем внутреннего распорядка.
6.4.19. Иметь действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на соответствующие предмету Договора виды Работ в соответствии с Перечнем работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349.
Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области проектирования объектов капитального строительства. Подрядчик лично или субподрядчик, привлекаемый Подрядчиком для осуществления изыскательских работ, должен являться членом саморегулируемой организаций в области инженерных изысканий, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Копия документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации, должна быть предоставлена Заказчику по его требованию. В случае если срок действия документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации, заканчивается до момента сдачи работ по Договору, Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить новый документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на все время действия Договора.
6.4.20. В течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора обеспечить собственными силами и за свой счет подключение к автоматизированной системе управления реставрацией и строительством объектов Соловецкого архипелага (АСУРИС) посредствам приобретения специализированного лицензионного соглашения, используя собственные технические средства (автоматизированные рабочие места, сетевое оборудование, оборудование и программное обеспечение для защиты информации, квалифицированные электронные подписи уполномоченных сотрудников). 
6.4.21. Собственными силами и за свой счет провести обучение сотрудников навыкам работы в АСУРИС.
6.4.22. Руководствоваться при работе в АСУРИС инструкциями и иными регламентирующими документами, предоставленными Заказчиком. 
6.4.23. Обеспечить размещение и постоянную актуализацию всей Документации по Договору, а также первичной отчетной документации, установленной разделом 5 Договора, в том числе Графика выполнения работ в автоматизированной системе управления реставрацией и строительством объектов Соловецкого архипелага (АСУРИС). 
6.4.24. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Договору, распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения Договора либо срокам использования авансового платежа по нему в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
6.4.25. Представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.
6.4.26. Указывать во всех договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований, заключенных во исполнение Договора, идентификатор Договора.
6.4.27. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
6.5. Подрядчик не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование какого-либо из результата Работы по Договору третьим лицам.
6.6. Подрядчик выражает согласие на проведение Министерством культуры Российской Федерации и уполномоченным органом государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998, и Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением к Соглашению от 27.03.2019 № 054-10-2019-017.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ

7.1.	 Подрядчик обязан разместить своих работников и обеспечить размещение работников субподрядчиков в помещениях, предоставляемых Заказчиком или организацией, уполномоченной Заказчиком.
7.2. 	С этой целью Подрядчик направляет в адрес Заказчика заявку с указанием следующих данных на работников:
-  ФИО работника;
- паспортные данные работника;
- должность работника;
- потребность в организации питания;
- время заезда и период, на который требуется разместить работника.
7.3.	 Заказчик на основании представленных данных организует бронирование необходимого количества мест и сообщает Подрядчику информацию об организации, с которой необходимо заключить соответствующий договор.
7.4.	 В случае отсутствия у Заказчика свободных мест Заказчик извещает Подрядчика, и Подрядчик самостоятельно осуществляет их размещение. 
7.5. Возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Заказчиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора.

8. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
8.1. Авторские права на откорректированную по Договору Документацию регламентируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и Договором.
8.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.
8.3. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.
8.4. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Заказчику.
8.5. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий Договора.
8.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы), включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий Договора, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.
8.7. Заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.
8.8. Заказчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами Документации, разработанной и выпущенной при исполнении Договора. Права на указанную Документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении Работ (этапа работ), переходят к Заказчику со дня подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ и оплаты выполненного этапа работ.
8.9. Одновременно с переходом исключительного права на Документацию к Заказчику переходят следующие исключительные права использования:
- воспроизведение Документации, то есть изготовление одного и более экземпляра Документации или ее части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра Документации;
- распространение Документации путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров;
- публичный показ Документации;
- импорт оригинала или экземпляров Документации в целях распространения;
- прокат оригинала или экземпляра Документации;
- публичное исполнение Документации;
- сообщение в эфир;
- сообщение по кабелю;
- перевод или другая переработка Документации;
- практическая реализация Документации;
- доведение Документации до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Документации из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).
8.10. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления ему права на участие в реализации своего проекта.
8.11. Заказчик вправе использовать Документацию, созданную по Договору, неоднократно, для строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора.
8.12. Подрядчик сохраняет право включать сведения о выполнении Работы по Договору в свои маркетинговые и рекламные материалы в период проектирования Объекта в случае, если Заказчик даст письменное согласие об этом.
8.13. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Документация, откорректированная и разработанная по Договору, свободна от прав третьих лиц, в том числе авторов, состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, соисполнителей, субподрядчиков.
8.14. Подрядчик гарантирует, что никакая документация или материалы, использованные для выполнения Документации, переданная Заказчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Заказчику все права на Документацию, никому не переданы полностью или частично.
8.15. Подрядчик гарантирует, что к Заказчику не могут быть предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за использование Документации, исключительное право на которую в полном объеме передано Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе Документации.
8.16. Представление или рассылка Заказчиком любых документов, подготовленных Подрядчиком в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с интерактивным мультимедийным разделом в рамках портала Культура.рф, посвященного памятникам культурного наследия, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика.
8.17. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, кроме определенных в Договоре. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком договорных обязательств.
8.18. Подрядчик гарантирует, что выполненные по Договору Работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
8.19. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия о том, что все исключительные права на результаты выполненных Работ возникают у Заказчика.
8.20. Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика, проводит предварительные переговоры с третьей стороной и обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.
8.21. Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
8.22. По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Подрядчик оплатит Заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТАЦИИ
 
9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора. требованиями законодательства и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания итогового акта приемки выполненных работ по 2 этапу (далее – Гарантийный срок).
9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Документации, обнаруженные в пределах Гарантийного срока.
9.4. Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в Документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, выявленные в Документации при производстве на Объекте ремонтно-реставрационных работ.
9.5. При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков Заказчик оповещает Подрядчика о необходимости составления рекламационного акта и назначает время и место встречи.
9.6. Подрядчик обязан незамедлительно прислать своего представителя, уполномоченного на составление и подписание рекламационного акта.
9.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки их устранения.
9.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
9.9. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
9.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
9.11. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.12. Ущерб, нанесенный Объекту по причине некачественной Документации, возмещается за счет Подрядчика.
9.13. В случае нанесения ущерба Объекту в результате ненадлежащего его содержания (эксплуатации) Пользователем Подрядчик ответственности не несет.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Подрядчик для обеспечения возврата авансовых средств предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на сумму аванса.
10.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по Договору;
- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;
- срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ по Договору, установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 1 (один) месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;
- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
- предмет, дату и номер Договора, в обеспечение возврата аванса по которому выдается банковская гарантия.
10.3. Заказчик рассматривает предоставленный Подрядчиком проект банковской гарантии, подготовленный в соответствии с Приложением № 5 к Договору, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления и сообщает Подрядчику о результате рассмотрения с указанием замечаний (при их наличии). 
10.4. Для получения аванса Подрядчик предоставляет Заказчику счет на аванс, оформленную банковскую гарантию, копию платежного поручения об оплате комиссии за выдачу банковской гарантии и копию соглашения/договора между банком-гарантом и Подрядчиком о предоставлении банковской гарантии.
Заказчик рассматривает поступившие документы в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня их поступления. В случае отказа от принятия банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
10.5. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение возврата авансового платежа, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств.
10.6. В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств Подрядчик обязан за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию. на сумму неотработанного аванса, соответствующую требованиям настоящего раздела Договора.
10.7. В случае непредоставления Подрядчиком новой банковской гарантии на сумму неотработанного аванса в срок, установленный пунктом 10.6 Договора, Подрядчик в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до завершения срока действия банковской гарантии обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса. В случае, если в указанный срок Подрядчик не вернул Заказчику сумму неотработанного аванса Заказчик имеет право в установленном порядке предъявить требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.
10.8. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего срок выполнения Работ, Подрядчик, ранее предоставивший банковскую гарантию в обеспечение аванса, обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 10.1 - 10.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.
В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора, Подрядчик, ранее предоставивший банковскую гарантию в обеспечение аванса, при истребовании дополнительного аванса обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 10.1 - 10.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения. 
10.9. [bookmark: _Hlk53047845]Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения возврата авансовых средств, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение возврата авансовых средств. Срок его предоставления - месяц со дня отзыва лицензии у банка-гаранта. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,1 (одна десятая) процента от цены Договора.
11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ.
11.4. В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. 
11.5. Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десять) процентов от цены Договора.
11.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
11.8.  В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
11.9. Неустойка (штраф) уплачиваются при условии предъявления письменного требования Стороной.
11.10. Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Исполнителю предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне).
 
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.  Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
12.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
12.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
12.4.  Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
12.5.  В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 12.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
12.6.  В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
13.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
13.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.
13.4. Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
13.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
13.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
14.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.
14.3. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
15.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
15.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

16. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

16.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.
16.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
16.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором, 
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
3) при уменьшении предусмотренных Фонду бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом Фонд в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Договором.
16.4. В случае принятия Заказчиком решения о заключении дополнительного соглашения на дополнительные работы Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика расчет стоимости дополнительных работ.
16.5. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
16.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает своё действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.
16.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
16.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты отправки Подрядчику решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
16.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
16.10.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
16.11.  Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
16.12.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупочной процедуры или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.
16.13. 	 Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1)	нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 2 (два) календарных месяца;
2)	установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3)	установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4)	если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5)	неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6)	неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7)	если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.
16.14.  Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
16.15.  При расторжении Договора:
16.15.1. Заказчик обязан:
1)	 принять фактически выполненные Подрядчиком на дату расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2)	оплатить Подрядчику фактически выполненные и принятые Работы в течение 30 (тридцати) дней с даты оформления всех необходимых документов;
16.15.2. Подрядчик обязан:
1) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования вернуть Заказчику неиспользованные финансовые средства, в том числе авансовые платежи.
16.16. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.                      
16.17.  Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
16.18.  Реорганизация Сторон не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Сторон.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  
17.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой, посредством электронной связи или телеграммой по адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
17.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
17.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
17.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
17.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
17.7. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание; 
Приложение № 2 – Расчет цены договора;
Приложение № 3 – График выполнения работ;
Приложение № 4 – Форма итогового акта приемки выполненных работ;
[bookmark: _Hlk32847483]Приложение № 5 – Форма банковской гарантии;
Приложение № 6 – Перечень объектов культурного наследия, входящих в состав объекта (ансамбль) культурного наследия федерального значения: «Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)».


18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 
Юридический и почтовый адрес: 
119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
Тел. (495) 128-32-37
Эл. почта: post@fundsolovki.ru
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
ОКТМО 45383000

Банковские реквизиты УФК 
по г. Москве
Банк:  ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва
БИК    004525988
р/с      03215643000000017300
кор/сч 40102810545370000003
Получатель: УФК по г. Москве (Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, 
л/с 41736Ъ31660)

Банк ГПБ (АО)
р/с 40703810100000000162 
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

	Подрядчик: 



ПОДПИСИ СТОРОН:

	[bookmark: _Hlk52961336]Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага


_______________ /А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:



 

__________________/_______________/
  м.п.            





Приложение № 1
к договору от «____»_________20__ г. № ________ /НПД 

[bookmark: _Hlk52358634]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	на корректировку и дополнение научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, входящих в состав объекта (ансамбль) культурного наследия федерального значения:

	«Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 
1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)

	и объекта культурного наследия федерального значения 
«Сушило с Сушиленными воротами», 2-я пол. XVI-XVII вв.



	№
п/п
	Наименование пункта
	Содержание 

	Раздел 1. Общие сведения о закупке

	1.1
	Объект закупки
	Корректировка и дополнение научно-проектной документации для проведения работ по сохранению следующих объектов культурного наследия федерального значения, входящих в состав объекта (ансамбль) культурного наследия федерального значения: «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), номер в ЕГРОКН 291420004551986:
· «Башня Никольская» (далее – Объект 1);
· «Прясло между Никольской и Корожной башнями» (далее – Объект 2);
· «Башня Корожная (Сторожевая)» (далее – Объект 3);
· «Прясло между Корожной и Успенской башнями с Рыбными (Сельдяными) воротами» (далее – Объект 4);
· «Башня Успенская (Оружейная)» (далее – Объект 5);
· «Прясло между Успенской и Прядильной башнями со Святыми воротами» (далее – Объект 6);
· «Башня Прядильная (Стратилатовская)» (далее – Объект 7);
· «Прясло между Прядильной башней и Сушилом» (далее – Объект 8);
· «Башня Белая» (далее – Объект 9);
· «Прясло между Белой и Архангельской башнями с Архангельскими воротами» (далее – Объект 10);
· «Башня Архангельская» (далее – Объект 11);
· «Прясло между Архангельской башней и пристенком со Святозерскими воротами» (далее – Объект 12);
· «Пристенок с Поваренными и Квасоваренными воротами» (далее – Объект 13);
· «Башня Поваренная в пристенке» (далее – Объект 14);
· «Башня Квасоваренная в пристенке» (далее – Объект 15);
· «Прясло между пристенком и Никольской башней с Никольскими воротами» (далее – Объект 16);
    Корректировка и дополнение научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Сушило с Сушиленными воротами», 2-я пол. XVI-XVII вв. (далее – Объект 17);
(далее – Объекты).

	1.2
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.3
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.4
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочных процедур.

	1.5
	Пользователь (законный владелец)
	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник».

	1.6
	Назначение объектов
	Культурно-просветительские объекты экскурсионного показа.

	1.7
	Цели и задачи
	Объект 1: дополнение новыми разделами существующей научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Башня Никольская»; разработка научно-проектной документации для воссоздания утраченного элемента «Герса» в Никольской башне.
Объекты 2-17: корректировка и дополнение существующей научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (далее – ОКН): реставрация и приспособление для современного использования.

	1.8
	Сроки корректировки и дополнения существующей НПД
	Согласно договору.

	1.9
	Основание для корректировки и дополнения научно-проектной документации
	· Задания на проведение работ по сохранению Объектов 1 – 17, смотри пункты 2.7 и 2.8 настоящего технического задания;
· Настоящее техническое задание на корректировку научно-проектной документации (далее по тексту - НПД);
· Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом».

	Раздел 2. Исходные данные для Объектов 1-17

	2.1
	Сведения о земельном участке
	Кадастровый номер земельного участка: 29:17:010101:77.
ГПЗУ от 08.04.2020 № RU29523000-021 на земельный участок № 29:17:010101:77.
Участок расположен на территории:
· выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
· выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой поселка Соловецкий» (распоряжение Минкультуры Архангельской области от 16.05.2016 № 95-р);
· объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века».
· объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Границы и режим использования территории указаны в приказе Минкультуры России от 08.12.2015 № 3003 "Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря», расположенного по адресу: пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1.
Требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены приказом Минкультуры России от 24.12.2013 № 2333.

	2.2
	Сведения о корректируемой
проектной документации
	Проект реставрации и приспособления, разработанный ФГУП «ЦНРПМ» в 2015 году для работ по сохранению объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XIV век – первая половина XX века», в том числе сооружения крепости: башни, прясла, ворота, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлович, монах Трифон (Кологривов), в рамках государственного контракта от 03.09.2014 № 3601-01-41/10-14 и согласованный письмом Управления Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу от 31.08.2015 № 2-6-909/15-0-3.
Проект реставрации и приспособления, разработанный ФГУП «ЦНРПМ» в 2015 году для работ по сохранению объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XIV век – первая половина XX века», в том числе пристенок с Поваренными и Квасоваренными воротами, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлович, монах Трифон (Кологривов), в рамках государственного контракта от 22.10.2015 № 5536-01-41/10-15  и согласованный письмом Управления Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу от 27.05.2016 № 211-202-3.
Проект реставрации и приспособления, разработанный ФГУП «ЦНРПМ» в 2016 году для работ по сохранению объекта «Сушило с Сушиленными воротами», 2-я пол. XVI-XVII вв. в рамках государственного контракта от 20.04.2016 № 0075-ЦР/10-16 и согласованный письмом Управления Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу от 14.12.2016 № 89-12.1-02.

	2.3
	Исходная документация и материалы дополнительных обследований
	· «Отчёт совместной миссии по оперативному мониторингу Центра Всемирного наследия/ИКОМОС» (апрель 2018 года), размещённого на ресурсе https://whc.unesco.org; 
· Материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов) (далее - «Крепость с башнями, воротами и пристенком»), выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году;
· Материалы проектно-изыскательских работ «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХVI век – первая половина ХХ века» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)», выполненные ООО «СвязьСтройСервис» в 2020 -2021 году;
· Техническая записка «Анализ архивных материалов по инженерно-геологическим изысканиям и обследованиям на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века», подготовленная ООО «Капитель» в 2019 году;
· Экспертное заключение по проблеме сохранения лишайниковых обрастаний на стенах крепости Соловецкого монастыря, входящей в состав Объекта Всемирного наследия «Историко-культурный комплекс Соловецких островов», Москва, 14.02.2017;
· Письмо-задание Пользователя от 05.10.2020 № 671/09-01 на приспособление объекта ОКН к современному использованию;
· Иные материалы изысканий и исследований, указанные в приложении «Архивные материалы из государственного архива Соловецкого музея-заповедника» к технической записке ООО «Капитель» за 2019 год; проект в/о «Союзреставрация» за 1984 год.

	2.4
	Обоснование корректировки и дополнения научно-проектной документации 
	· Несоответствие состава выпущенной научно-проектной документации (далее - НПД) требованиям действующего законодательства в области сохранения ОКН (отсутствуют разделы: «Об обеспечении сохранности объекта археологического наследия», «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия», «Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия» и т.д.);
· не обеспечен достаточный уровень исследований и принятых решений, гарантирующих сохранность Объектов, что отражено в анализе архивных материалов по инженерно-геологическим изысканиям и обследованиям, проведённым ООО «Капитель» в 2019 году;
· замечания совместной миссии по оперативному мониторингу Центра Всемирного наследия/ИКОМОС (апрель 2018 года);
· выводы и рекомендации, полученные при обследовании и инженерных изысканиях, выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком»;
· недостаточность сведений в рабочей документации для производства работ (не указаны необходимые размеры элементов конструкций, отсутствуют узлы крепления, не показан объём отдельных применяемых материалов, способы зачеканки кладки требуют детализации и привязки к конкретным участкам стены на картограммах и т.д.); 
· отсутствие в проектной документации специальных решений по усилению конструкций фундаментов и грунтов основания на участках крепостных стен и башен со следами деформаций или выводов о нецелесообразности проведения таких работ;
· замечания Пользователя к отдельным проектным решениям по приспособлению ОКН к современному использованию (способы прокладки внутренних инженерных сетей, применение металлических обходных галерей вместо исторических перекрытий и т.д.); 
· несоответствие отдельных проектных решений предметам охраны 2018 года (решения по перекрытиям башни Прядильной и т.д.);
· противоречие проектных решений выводам из «Экспертного заключения по проблеме сохранения лишайниковых обрастаний на стенах крепости…» от 14.02.2017, требующим изменения технологии реставрационных работ;
· необходимость корректировки сметной документации в соответствии с текущей стоимостью работ, учёт изменения объёмов работ после корректировки проектной документации.

	2.5
	Категория технического состояния здания
	Определена в отчётах по выполненным исследованиям ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году.

	2.6
	Категория сложности
	Определяется согласно акту категории сложности работ.
Категория сложности памятника при выполнении проектных работ должна определяться в соответствии с РНиП 4.05.01- 93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры», табл. 1-1 или СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры».

	2.7
	Сведения и описание объекта «Ансамбль»
	«Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов).

	
	
	· Номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 291420004551986;
· Адрес: Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д.1.
· Кадастровый номер объекта 29:17:010101:453 по выписке из реестра федерального имущества от 24.07.2019 № 302/1 «Крепость с башнями, воротами и Пристенком»;
· Охранное обязательство от 14.07.2003 № 62 по недвижимому памятнику истории и культуры «Крепость Соловецкого монастыря», 1582-1594 (1596) годы, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»
· Приказ Минкультуры России об утверждении предмета охраны – отсутствует
· Объём ансамбля: 72 362 м2, площадь ансамбля: 5500 м2;

	
	
	Описание: 
Существующие каменные стены Соловецкой крепости, заменившие деревянный острог, возводились с 1582 по 1596 год по указу Ивана IV Грозного и достроены в первой четверти XVII века. Благодаря архивным изысканиям В.В. Скопина – принято считать, что главенствующую роль в создании Соловецкой крепости в начале ее строительства играл «городовой мастер» Иван Михайлов, преемником которого стал монах Трифон (в миру Терентий Кологривов), постриженик Николо-Карельского монастыря. Строительство велось этапами. Сначала с напольных сторон, а потом застраивались участки со стороны моря и озера.
Выделяют четыре основных этапа строительства крепости и один дополнительный:
I этап: строительство северного участка крепости от Поварни до Сельдяных ворот с Корожной и Никольской башнями и южного угла от Прядильной башни до середины юго-восточного прясла.
II этап: возведение Прядильной башни с участком западной стены до Святых ворот и завершение юго-восточного прясла с Архангельской башней.
III этап: строительство западной стены от Святых ворот до Успенской башни и строительство восточной стены от Архангельской башни до Святоозерских ворот.
IV этап: заполнение прорыва между Успенской башней и Сельдяными воротами, возведение Белой башни.
V этап: строительство Пристенка с Поваренной и Квасоваренной башнями, обстройка Сушила.
В целом общие сведения по реставрации Соловецкой крепости показывают, что практически весь периметр в той или иной степени на протяжении своего существования подвергался переделкам и обновлениям. Изменения происходили в результате стихийных бедствий или целенаправленных разрушений. 
До наших дней в первоначальном виде не дошёл ни один шатёр и ни одна из башен, так же, как и первоначальное покрытие крепостных стен, а также нигде не сохранились межъярусные перекрытия в башнях.

	2.8
	Краткие сведения об объектах (памятниках), входящих в состав ансамбля, их параметры
	Объект 1 – «Башня Никольская», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 7 875 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550016. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-43/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 34, выданное ГУК «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 242 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект  2 – «Прясло между Никольской и Корожной башнями», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века. 
· Объём сооружения 4 373 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550026. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 14.02.2020 № РЗ-19/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 14.07.2003 № 62, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 232 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 3 – «Башня Корожная (Сторожевая)», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 6 031 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550036. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-41/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 51-04, выданное ГУК «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018           № 224 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 4 – «Прясло между Корожной и Успенской башнями с Рыбными (Сельдяными) воротами», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 5 670 м3 (надземная часть). Общая длина 125,8 м;
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550046. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 14.02.2020 № РЗ-26/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 14.07.2003 № 62, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 229 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 5 – «Башня Успенская (Оружейная)», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 4 064 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550056. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 14.02.2020 № РЗ-18/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 17.04.2004 № 75-1, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 244 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 6 – «Прясло между Успенской и Прядильной башнями со Святыми воротами», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 6 720 м3 (надземная часть). Паперть с навесом 683 м3;
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550066. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-35/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 14.07.2003 № 62, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 233 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 7 – «Башня Прядильная (Стратилатовская)», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 4 410 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550076. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-38/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 62-04, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 246 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 8 – «Прясло между Прядильной башней и Сушилом», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 3 255 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550086. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-40/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 17.04.2004 № 58-1, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 225 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 9 – «Башня Белая», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 6 930 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550096. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-34/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 19-04, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 245 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 10 – «Прясло между Белой и Архангельской башнями с Архангельскими воротами», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 4 305 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550106. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-36/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 51-04, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 223 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 11 – «Башня Архангельская», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 4 095 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550116. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-33/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 17.04.2004 № 58-1, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 230 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 12 – «Прясло между Архангельской башней и пристенком со Святозерскими воротами», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 7 035 м3 (надземная часть). Длина прямого участка по второму ярусу 154 м;
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550126. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-39/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 57-04, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 227 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 13 – «Пристенок с Поваренными и Квасоваренными воротами», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 4 221 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550136. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-17/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 57-04, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 228 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 14 – «Башня Поваренная в пристенке», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 574 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550146. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-44/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 26, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 243 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 15 – «Башня Квасоваренная в пристенке», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 756 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550156. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-31/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 48-04, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 241 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 16 – «Прясло между пристенком и Никольской башней с Никольскими воротами», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 1 365 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550166. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-42/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 14.07.2003 № 62, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 231 об утверждении предмета охраны.

	2.9
	Сведения и описание объекта «Сушило»
	Объект 17 – «Сушило с Сушиленными воротами», вторая пол. XVI-XVII вв., входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 5 690 м3 (надземная часть). Площадь 789 м2;
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550496. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-45/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Кадастровый номер объекта 29:17:010101:455 по выписке из реестра федерального имущества от 13.02.2017 № 71/30 «Сушило»;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 17.10.2003 № 122, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.02.2014 № 173 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Описание:
Сушило относится к хозяйственным постройкам монастыря середины XVI века, предшествующих строительству каменной крепости и относится к числу «филипповских строений», т. е. зданий и сооружений, возведённых в период игуменства Филиппа (1548–1566).
Строение расположено в южном углу пятиугольника крепостных стен, к его юго-восточному фасаду примыкает Белая башня, к северному углу примыкает прясло стены, идущее к Прядильной башне, к северо-восточному фасаду пристроена галерея, связывающая Сушило с Мельницей.
Сушиленная палата первоначально представляла собой самостоятельную кирпичную постройку почти квадратной в плане формы с двумя сводчатыми одностолпными палатами на подклетах. Позднее, в конце XVI века, здание с юга и запада было обнесено мощной валунной крепостной стеной с башней. На первом ярусе в северо-западном торце были устроены Сушиленные ворота, в уровне третьего яруса стены устроена обходная галерея с бойницами, внутренним ограждением галереи служат стены верхней палаты. Таким образом Сушило стало выполнять роль крепостной башни, с сохранением первоначальной функции просушки и хранения зерна.

	Раздел 3. Общие требования к составу, согласованию и экспертизе документации Объектов 1-17

	3.1
	Этапы корректировки и дополнения НПД, стадийность корректировки
	Научно-проектная документация корректируется и дополняется в два этапа (смотри приложение к Техничекому заданию № 2 «Разделение выпуска документации на этапы»):
· I этап включает объекты: 1, 5, 6, 7, 11;
· II этап включает все остальные объекты.
Корректировка НПД ведётся в три стадии:
· эскизный проект (необходимость корректировки определить на стадии предварительных работ);
· проектная документация;
· рабочая документация

	3.2
	Перечень нормативных документов
	Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
приказ Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
приказ Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
ГОСТ Р 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
ГОСТ Р 58178-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Доступность объектов культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие требования»;ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»,
ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе».  

	3.3
	Основные требования
	Проектные работы должны быть проведены в соответствии с требованиями настоящего технического задания, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятников истории и культуры», реставрационных норм и правил «Методические рекомендации по определению стоимости научно проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» (РНиП 4.05.01 – 93), предписаний и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации с учетом особенностей проектирования памятников культурного наследия, требований действующего законодательства Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), требований согласующих органов.
В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия данный факт отражается в акте определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН по форме, рекомендованной письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-30-ГП. Разработка проектной документации при этом осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
При необходимости Подрядчик участвует в получении технических условий в рамках сбора исходных данных по доверенности от Пользователя зданий и сооружений. Для согласования проектной документации в надзорных органах (Социальная защита населения, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России) Подрядчик действует по доверенности от Заказчика.

	3.4
	Требования к согласованию корректируемой документации и прохождению экспертиз
	Порядок согласования проектной документации определен Административным регламентом предоставления Минкультуры России государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, утвержденным приказом Минкультуры России от 13.05.2013 № 491.
Затраты на согласование документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о дате передачи проектной документации на согласования и о результатах согласований. Подрядчик обеспечивает собственными силами:
· согласование проектной документации с Заказчиком и Пользователем ОКН перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
· получение положительного заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы по откорректированной проектной документации;
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия, включая оценку воздействия проводимых работ на указанный объект (если проектом предусматривается проведение земляных работ);
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», попадающих в зону производства работ (в случае, предусмотренном статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
· получение положительного заключения Научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России (при необходимости);
· согласование откорректированной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· получение положительного заключения негосударственной экспертизы по проектной документации ОКН, в том числе на предмет достоверности сметной стоимости работ по сохранению ОКН, в случае отсутствия работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН;
·  получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации при наличии работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН;
· получение положительного заключения экологической экспертизы по ОКН при наличии работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН;
· согласование специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности в МЧС России и Минстрое России (в случае отсутствия установленных нормативно-правовыми актами требований к пожарной безопасности проектируемого объекта);
· в случае необходимости получение дополнительных согласований документации в надзорных органах: Социальная защита населения, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России.

	Раздел 4. Требования к предварительным работам и комплексным научным исследованиям Объектов 1-17

	4.1
	Общие требования
	Перед началом корректировки НПД провести сбор необходимых исходных данных. 
Дополнить ранее разработанную ФГУП «ЦНРПМ» научно-проектную документацию новыми разделами в соответствии с действующими нормами.   
Научно-проектная документацию должна быть откорректирована с учётом текущей потребности в реставрационных работах исходя из состояния Объектов и ранее проведённых работ по их сохранению.
ПРИМЕЧАНИЕ: существующая проектная документация на работы по сохранению и приспособлению объекта «Башня Никольская» не корректируется, но дополняется новыми разделами.

	4.2
	Требования к разделу
«Предварительные
работы»
	Включить в состав НПД материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненные ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году.
Провести анализ проектной документации ФГУП «ЦНРПМ», разработанной в 2015-2016 годах, на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия и соответствия предметам охраны ОКН, утвержденным приказами Минкультуры России в 2014 и 2018 годах.
Подготовить заключение о возможности реализации проектных предложений ФГУП «ЦНРПМ» 2015-2016 годов в части приспособления объекта культурного наследия для современного использования, для чего Подрядчик предоставляет результат анализа возможных вариантов корректировки проектной документации в части приспособления объекта, соотносящихся с его объемно-планировочной структурой, типологическими характеристиками, расположением,  заданием Пользователя, не противоречащих утвержденному предмету охраны, охранному обязательству и другим действующим нормативным документам в области проектирования и строительства, в интересах сохранения объекта культурного наследия.
Дать оценку и подготовить акт определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН.

	
	Комплексные научные исследования

	4.3
	Требования к подразделу «Историко-архивные и библиографические исследования»
	Раздел не корректируется.


	4.4
	Требования к подразделу
«Историко-архитектурные натурные исследования»
	Включить в состав НПД материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году. Учесть результаты ранее проведённых исследований шурфов (смотри пункт 2.3 Технического задания).

	4.5
	Требования к разделу «Инженерно-технические исследования»
	Включить в состав НПД материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году.

	4.6
	Требования к подразделу
«Исследования произведения монументальной живописи» 
	Провести исследование сохранившейся живописи на Святых воротах и пристройке к ним объекта «Прясло между Успенской и Прядильной башнями со Святыми воротами» по ГОСТ Р 55653-2013 «Порядок организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Произведения монументальной живописи. Общие требования». При необходимости предусмотреть консервационные мероприятия. Принять во внимание ранее проведённые в 2006-2007 годах реставрационные работы на Святых воротах и пристройке.

	4.7
	Требования к подразделу «Инженерные изыскания»
	Включить в состав НПД материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году.
При необходимости прохождения государственной экспертизы проектной документации использовать инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «СвязьСтройСервис» в рамках разработки проекта «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХVI век – первая половина ХХ века» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)», выполненного в 2020-2021 г.

	4.8
	Требования к подразделу
«Проект предмета охраны»
	Уточняется и корректируется по результатам научно-исследовательских работ (при необходимости).

	Раздел 5. Проект реставрации и приспособления Объектов 1-17.

	5.1
	Требования к разделу
«Эскизный проект» (архитектурные и конструктивные решения)
	Откорректировать эскизный проект (при необходимости) по результатам анализа существующей НПД с учётом выводов ООО «Первая Геотехническая Компания»; технической записки «Анализ архивных материалов по инженерно-геологическим изысканиям и обследованиям на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века», подготовленной ООО «Капитель» в 2019 году; экспертного заключения по проблеме сохранения лишайниковых обрастаний на стенах крепости Соловецкого монастыря, письма-задания Пользователя. 
Проектными решениями в соответствии с заключением, сделанным в процессе подготовки раздела «Предварительные работы», предусмотреть приспособление зданий и сооружений с учетом предложений от Пользователя. Окончательный набор помещений, их состав, площадь и назначение определяется в соответствии с нормативной документацией и по согласованию с Пользователем в процессе подготовки эскизных предложений по приспособлению.
Для согласования эскизного проекта с Заказчиком и Пользователем подготовить и представить презентацию основных принятых проектных решений.

	5.2
	Стадия «Проект», пояснительная записка
	Привести в соответствие с откорректированными проектными решениями.
Для согласования стадии «Проект» с Заказчиком и Пользователем подготовить и представить презентацию основных принятых проектных решений.

	5.3
	Требования к подразделу «Планировочная организация участка»
	В рамках данного технического задания раздел не разрабатывается. Планировочные отметки, предусматривающие отвод поверхностных вод от цокольной части сооружений принять в соответствии с проектом «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХVI век – первая половина ХХ века» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)», разработанном ООО «СвязьСтройСервис» в 2020-2021 гг.

	5.4
	Стадия «Проект», требования к архитектурным решениям
	Откорректировать в соответствии с:
· материалами обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году;
· выводами и рекомендациями «Отчёта совместной миссии по оперативному мониторингу Центра Всемирного наследия/ИКОМОС» (апрель 2018 года),
· экспертным заключением по проблеме сохранения лишайниковых обрастаний на стенах крепости Соловецкого монастыря, входящей в состав Объекта Всемирного наследия «Историко-культурный комплекс Соловецких островов», Москва, 14.02.2017.
· письмом-заданием Пользователя на приспособление объекта ОКН к современному использованию.
Учесть отдельные замечания к существующей НПД: картограммы работ по зачеканке существующей валунной кладки доработать с указанием конкретного способа зачеканки на каждом участке; при пересмотре проектных решений по покрытиям кровель из тёса предпочтительно применение импрегнированной доски. Решения по стропильной системе прясел разрабатывать с учётом принятых реставрационных решений 1984-1986 годов. Предусмотреть в проекте: восстановление утраченных фрагментов кирпичной кладки бойниц 2-го яруса, решения по конструкциям полов бойниц 1-го яруса прясел и башен (мощение, деревянные настилы или другой тип) на основании данных археологических исследований и планировочных отметок в проекте ООО «СвязьСтройСервис», смотри пункт 5.3. 
Пересмотреть участки кровельных покрытий, не обеспечивающих надлежащего отведения дождевых и талых вод.
Провести уточнение объёмов реставрационных работ, представленных в существующей проектной документации от ФГУП ЦНРПМ, откорректировать при выявлении расхождения между фактическими габаритами сооружений, их отдельных элементов и объёмами реставрационных работ, указанных в ведомостях. Учесть объёмы дополнительных работ, выявленных в процессе корректировки.

	5.5
	«Методические и технологические рекомендации выполнения работ»
	Разработать отдельно, в том числе, учитывая рекомендации ООО «Первая Геотехническая Компания» к данному разделу, действующие нормы и правила.  
При подготовке рекомендаций приоритет должен отдаваться сохранению оригинальной структуры и анализу оригинальных материалов, обеспечивая совместимость материалов и техник, выбранных для реставрационных и восстановительных работ (в первую очередь это касается строительного раствора, штукатурки, кирпича и дерева) не только с визуальной, но и с физико-химической точки зрения.
Выявить отличия в способах зачеканки валунной кладки различных участков прясел и башен (зачеканка валуном различного размера, зачеканка кирпичом или раствором). Разработать технологические рекомендации зачеканки различных участков валунной кладки башен и прясел на основе анализа исторических приёмов работ с целью воссоздания изначального узора поверхности валунной кладки.
Детально проработать технологию зачеканки различных участков валунной кладки башен и прясел (зачеканка валуном различного размера, зачеканка кирпичом или раствором) на основе изучения и анализа исторических приёмов работ для воссоздания изначального узора поверхности валунной кладки.
Представить решения по сохранению существующих и восстановлению лишайниковых обрастаний на фасадных стенах, нарушенных в процессе реставрационных работ, согласно выводам «Экспертного заключения по проблеме сохранения лишайниковых обрастаний на стенах крепости…» от 14.02.2017.

	5.6
	Стадия «Проект», требования к конструктивным решениям
	Откорректировать в соответствии с:
· материалами обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году;
· письмом-заданием Пользователя на приспособление объекта ОКН к современному использованию.
Проверить проектные решения на соответствие действующим нормам, в том числе снеговых и ветровых нагрузок по СП 20.13330.2016, в случае необходимости откорректировать проектные решения. Пересмотреть решения усиления кладки стен инъецированием междувалунного пространства известково-цементно-песчаным раствором с учётом индивидуальной конструктивной особенности каждого сооружения.
На основании исследований ООО «Первая Геотехническая Компания», проведённых в 2020 году, провести анализ и выявить факторы, негативно влияющие на состояние несущих конструкций Объектов. Проектную документацию дополнить конструкциями фундаментов. По отдельным объектам представить конструктивные решения усиления фундаментов и грунтов основания (если не будет обосновано иное решение) исходя из рекомендаций отчетной документации по результатам инженерных изысканий и обследований, выполненной ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году, а также основываясь на архивных материалах ранее проведённых исследований на территории Соловецкого монастыря.
Провести уточнение объёмов реставрационных работ, представленных в существующей проектной документации от ФГУП ЦНРПМ, откорректировать при выявлении расхождения между фактическими габаритами сооружений, их отдельных элементов и объёмами реставрационных работ, указанных в ведомостях. Учесть объёмы дополнительных работ, выявленных в процессе корректировки.

	5.7
	Требования к подразделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
	 Общие требования.
Провести анализ соответствия проектных решений действующим техническим регламентам, откорректировать при необходимости.
Точки присоединения к наружным сетям увязать с проектом «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХVI век – первая половина ХХ века» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)», разработанном ООО «СвязьСтройСервис» в 2020-2021 гг. Способы прокладки сетей и применяемые материалы пересмотреть с учётом их минимального влияния на исторический облик здания. Применяемое оборудование и материалы должны учитывать режим эксплуатации сооружений – без отопления, за исключением объекта «Сушило с Сушиленными воротами».
Провести уточнение объёмов работ по устройству инженерных сетей, указанных в проектной документации ФГУП ЦНРПМ, откорректировать при выявлении расхождения между фактическими габаритами сооружений, их отдельных элементов и объёмами работ по приспособлению, указанными в ведомостях. Учесть объёмы дополнительных работ, выявленных в процессе корректировки.

	5.8
	«Сети связи»
	Откорректировать с учётом действующих норм при выявлении несоответствия. Вывод сигналов предусматривается в «Благовещенский корпус, конец XVI - XIX века» по проекту, разработанному ООО «СвязьСтройСервис».  

	5.9
	«Электроосвещение и электрооборудование. Молниезащита»
	Откорректировать с учётом действующих норм при выявлении несоответствия. Способы прокладки сетей и применяемые материалы пересмотреть с учётом их минимального влияния на исторический облик здания. Для объектов № 16 и № 17 молниезащита проектом не предусматривается.

	5.10
	«Система контроля и управления доступом»
	Разработать по заданию Пользователя с применением магнитных ключей.

	5.11
	«Автоматизация инженерных систем»
	Разработать систему: «Автоматизация управления задвижками пожарного водопровода (сухотруба)». К оборудованию, требующему автоматизации относятся: кнопки дистанционного управления у пожарных кранов системы пожарного водопровода, задвижка с электроприводом в колодце (тип и место установки задвижки по проекту ООО «СвязьСтройСервис»). Открытие задвижки с электроприводом выполняется по сигналу от датчика пожарного крана.
Проектом ФГУП «ЦНРПМ» предусмотрено устройство пожарного водопровода (сухотруба) во всех башнях Крепости: объекты №1,3,5,7,9,11,14,15. 
Систему интегрировать в общую «АСДКУ» -автоматизированную систему оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами по проекту ООО «СвязьСтройСервис».

	5.12
	«Технологические решения»
	Совместно с Пользователем подготовить Технологическое задание на приспособление с описанием функционального назначения помещений. Технологические решения подготовить с учётом назначения объектов для экскурсионного показа.

	5.13
	Требования к внутренней навигации
	Разработать и согласовать с Пользователем решения по навигации на Объектах, включая информационные щиты, указатели, планы эвакуации, наименование помещений и прочее (возможно совместить с одним из разделов «Технологические решения», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», ««Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия»).

	5.14
	«Проект организации реставрации»
	Откорректировать проекты организации реставрации (далее - ПОР) в соответствии с двумя этапами проектирования (см. приложение 2), в которых предусмотреть выполнение работ по Объектам 1 - 17 вахтовым методом с подготовкой соответствующих условий.
Расчеты и обоснование прочих затрат выполнить в разрезе каждого Объекта для подтверждения соответствующих затрат в сводных сметных расчетах.
Разработать наиболее экономные схемы доставки материальных и рабочих ресурсов с учетом ограниченного срока морской навигации.
Разработать регламент обращения с отходами с учётом утилизации отходов производства работ за пределы острова. 
Раздел дополнить выводами о влиянии/не влиянии на сохранность смежных объектов культурного наследия, непосредственно оказывающихся в зоне производства работ. В случает влияния – предусмотреть меры по обеспечению сохранности ОКН. 
В процессе разработки ПОР деление реставрационных работ и работ по приспособлению для современного использования на этапы определяется с учётом текущего состояния Объектов, потребностей Пользователя, общего хода реставрационных работ на соседних объектах и предварительно оценивается в четыре этапа по 3-5 объектов в каждом этапе.

	5.15
	«Отопление и вентиляция»
	Внутренние сети отопления и вентиляция предусмотрены для одного объекта «Сушило с Сушиленными воротами», 2-я пол. XVI-XVII вв. В качестве приборов отопления проектными решениями предусматриваются инфракрасные электрические обогреватели. Тип вентиляционной системы – вытяжная с механическим побуждением.
Данные решения сохраняются при отсутствии противоречия с действующими нормами.

	5.16
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию подготовить отдельно по каждому ОКН, входящему в ансамбль Крепости и Сушилу, с учетом затрат, обоснованных проектом организации реставрации (ПОР).
Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,  сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», приказа Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр «Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом», а также иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации строительства. 
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
В сводный сметный расчет включить стоимость на научное руководство, авторский надзор, а также лимитированные затраты, предусмотренные действующей нормативной документацией.
До направления сметной документации на экспертизу согласовать с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или других программах, адаптированных к программе «Адепт».

	5.17
	Требования к разделу
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Разработать при необходимости.


	5.18
	Требования к разделу
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
	Существующая документация включает инженерные системы: «Система автоматической пожарной сигнализации»; «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; «Система пожарного водоснабжения (сухотруб)». Первую и вторую системы предпочтительно объединить в один том.
Разработать систему: «Автоматизация управления задвижками пожарного водопровода (сухотруба)».
Провести расчёт пожарных рисков с учётом специфики приспособления сооружений под современное использование.
При необходимости на основании статьи 78 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» разработать специальные технические условия для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности (далее - СТУ). Провести согласования с уполномоченными органами. 
Документацию откорректировать в соответствии с действующими нормами, дополнить информационными указателями при эвакуации персонала и посетителей, местами расстановки огнетушителей. 
Противопожарное оборудование и приборы, кабельная продукция, подлежащие сертификации в области пожарной безопасности, должны иметь соответствующие сертификаты.

	5.19
	«Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия»

	Определить возможность доступа маломобильных групп населения на объекты с сохранением их культурной ценности и безопасности в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 58178-2018. Проектные решения принимать с учётом минимизации воздействия на предмет охраны Объектов, используя возможности современных мультимедийных средств.
Проектную документацию согласовать с Пользователем.

	5.20
	«Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия» 
	Разработать с учётом индивидуальных особенностей сооружений Крепости и Сушило, принятых в проекте решений по реставрации и приспособлению к современному использованию. При подготовке раздела использовать «Методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», рекомендованных письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ. 

	5.21
	«Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности в части оснащённости объекта культурного наследия приборами учёта используемых энергетических ресурсов»
	Разработать в части оснащения объекта культурного наследия приборами учёта используемых энергетических ресурсов. Применить энергоэффективное оборудование классом «А» для осветительных приборов, для остального оборудования классов «А» и «Б».

	5.22
	Требования к разделу «Рабочая документация»
	Откорректировать в соответствии со стадией «Проектная документация».
Провести уточнение объёмов реставрационных работ и работ по сохранению, представленных в проектной документации ФГУП «ЦНРПМ», откорректировать при выявлении расхождения между фактическими габаритами сооружений, их отдельных элементов и объёмами реставрационных работ, указанных в ведомостях. Учесть объёмы дополнительных работ, выявленных в процессе корректировки.
· Существующую рабочую документацию дополнить размерами, узлами крепления, характеристиками используемых материалов, достаточными для производства работ. Оформить по ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений». Разработать узел заделки консольной балки навесных перекрытий 2-го яруса прясел, исключающий деструкцию древесины и разрушение балки в зоне заделки.

	5.23
	Требования к разделу «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия»
	При затрагивании проектными решениями существующего культурного слоя (понижение планировочной отметки отмосток, устройство полов с выемкой грунтов основания, прокладка водоотводных систем и т.п.) подрядчик разрабатывает раздел «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия» применительно к выявленному объекту «Культурный слой посёлка Соловецкий» на основании пункта 2 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с учётом поставленных целей, специфики методик и технологий археологического проектирования и ведения археологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55627-2013.

	5.24
	Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
	В случае проведения работ, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, выполнить оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия, находящиеся в зоне работ или смежные с Объектами 1-17. Результаты включить в состав пояснительной записки к ПОР или в состав пояснительной записки стадии «Проект».
При наличии негативного воздействия от проводимых работ разработать меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. 

	Раздел 6. Дополнительные требования к Объектам 1-17

	6.1
	Авторский надзор и научное руководство
	Авторский надзор при проведении работ по реставрации объектов осуществлять в рамках отдельного договора, руководствуясь ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению ОКН. Основные положения». Научное руководство осуществляется организацией, имеющей лицензию Минкультуры России «На осуществление деятельности по сохранению ОКН».
После окончания производственных работ на объектах разработать и согласовать научно-реставрационный отчёт. Обеспечить получение акта приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

	6.2
	Рекомендации по эксплуатации объектов
	После завершения проектных работ и согласования проектной документации в установленном порядке Подрядчик по проектированию разрабатывает и согласовывает с Пользователем рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия, конкретизируя раздел «Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия» с учётом характеристик принятых в рабочей документации материалов и марок оборудования. В рекомендации включить расчёт эксплуатационных затрат.

	6.3
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения государственной экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту проект технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

	6.4
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
после корректировки проектной документации и до прохождения историко-культурной экспертизы предоставить Заказчику и Пользователю электронную копию для ознакомления;
после получения необходимых согласований и положительных заключений экспертиз согласно пункту 3.4 Технического задания разработанная документация предаётся Заказчику в 6 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе в виде электронной копии документов в формате pdf, и в редактируемом формате в зависимости от типа документа: dwg, doc, jpg, excel. Количество экземпляров на бумажном носителе определено следующим образом: архив Фонда – 1 экз.; Подрядчик – 1 экз.; Пользователь ОКН – 1 экз.; технический надзор Фонда – 1 экз.; орган охраны памятников – 2 экз.
Вся документация предоставляется по месту нахождения Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, если стороны не примут иное, оптимальное для работы решение.

	6.5
	Требование к цифровой версии документации
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
В случае прохождения государственной экспертизы, электронные документы для экспертизы формируются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих оказание услуг по государственной экспертизе проектной документации, результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл. В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами АСУРИС.

	Раздел 7. Исходные данные и требования к научно-проектной документации объекта «Башня Никольская» для воссоздания элемента «Герса»

	7.1
	Основные технические показатели Объекта
	Пространство для установки металлической подъемной решетки с учетом ее перемещения - 7 х 4 м. Помещение стрельницы для установки муляжа подъемного механизма длиной 7,5 м. 
Объем помещения «стрельница» – 41 м3, объем помещения «проездные ворота» - 47 м3. Все размеры уточнить по результатам проведения обмеров.

	7.2
	Краткое описание объекта
	Никольская башня расположена в северной части крепости Соловецкого монастыря. Стены выложены из крупных валунов на белом известковом растворе и большемерного кирпича. Диаметр стен башни снаружи уменьшается от основания вверх.
Внешние ворота Никольской башни отличаются по своему конструктивному решению от ворот других башен, они получили дополнительную нишу с расположенной над ней стрельницей – малой камерой с машикули (три бойницы навесного боя). Въездные ворота имели дополнительную защиту - герсу (опускная решётка). Последнее упоминание о ней относится к 1790 году. Располагалась она в средней части входной арки в стене под стрельницей. Механизм для опускания и подъема железной решетки размещался в помещении над аркой - стрельнице. Вероятно, это было горизонтально уложенное бревно - ворот, заведённое концами в гнёзда на стенах. Следы от гнёзд сохранились. В бревне, к которому канатами или цепями была прикреплена решётка, могли быть выдолблены гнёзда, расположенные по спирали. В эти гнёзда вставлялись рычаги, с помощью которых поворачивали бревно и поднимали решётку. Ворот был расположен очень близко к стене и глухо закрепленные рычаги использоваться не могли. Под воротом в полу располагается внутристенный паз, где должна была передвигаться решётка. В боковых откосах входной арки под стрельницей сохранились глубокие пазы в местах расположения утраченной опускной решетки крепостных ворот.
Когда решётка и подъёмное оборудование было демонтировано - неизвестно. 
В настоящее время боковые пазы в откосах входной арки и горизонтальный сквозной паз в верхней части арки расчищены от брёвен, служившая когда-то каркасом для поздних ворот или перегородки, кладка стены отреставрирована.

	7.3
	Стадийность корректировки и дополнения НПД
(согласно распоряжению Минкультуры России от 09.12.2016 № Р‑1481)
	· комплексные научные исследования (дополняются в части воссоздаваемого элемента «Герса»);
· эскизный проект (дополняется в части воссоздаваемого элемента «Герса»);
· проектная документация (дополняются в части воссоздаваемого элемента «Герса»);
· рабочая документация (дополняются в части воссоздаваемого элемента «Герса»);
Разделы научно-проектной документации по данному объекту разрабатываются в объёме, необходимом и достаточном для обоснования работ по воссозданию герсы.

	7.4
	Перечень нормативных документов
	См. раздел 3 Технического задания.

	7.5
	Основные требования
	См. раздел 3 Технического задания.

	7.6
	Требования к согласованию документации и прохождению экспертиз
	Затраты на согласование документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик обеспечивает собственными силами:
-	согласование отдельных разделов с Заказчиком и Пользователем (при необходимости); 
-	согласование откорректированного эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем объекта перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
- получение акта положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
-	получение положительного заключения Научно-методического совета при Минкультуры России (при необходимости);
-  согласование документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 
- получение положительного заключения негосударственной экспертизы по проектной документации ОКН, в том числе на предмет достоверности сметной стоимости работ по сохранению ОКН, в случае отсутствия работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН;
- согласование специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности в МЧС России и Минстрое России (в случае отсутствия установленных нормативно-правовыми актами требований к пожарной безопасности проектируемого объекта);
· в случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем техническом задании согласований документации, Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения работ.

	7.7
	Требования к разделу
«Предварительные
работы»
	В рамках выполнения раздела «Предварительные работы», Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования.
По итогам выполнения предварительных работ Подрядчик предоставляет Заказчику оформленный и сброшюрованный раздел «Предварительные работы», включающий:
· копии исходно-разрешительных документов;
· копию разрешения на проведение; натурных исследований и изысканий 
· краткие историко-архивные и библиографические сведения;
· программу научно-исследовательских работ;
· план мероприятий, обеспечивающий проведение комплексно-научных исследований объекта культурного наследия;
· планы-схемы с указанием устройства зондажей, установки лесов (при необходимости); 
· акт утрат первоначального облика;
· акт определения категории сложности;
· акт определения физического объема;
· акт определения влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия по форме, рекомендованной письмом в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП; 
- фотофиксацию объекта культурного наследия до начала проведения ремонтно-реставрационных работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия.

	7.8
	Общие требования к научно-исследовательским работам
	По результатам проведения комплексных научных исследований Подрядчик предоставляет отчет с характеристикой технического состояния объекта культурного наследия и с оценкой возможностей работ по воссозданию элемента «Герса» на объекте культурного наследия для современного использования с заключением о возможности использования ранее согласованной проектной документации и о необходимости ее дополнения. 
Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	7.9
	Требования к историко-архивным и библиографическим исследованиям
	Дополнить ранее выполненные историко-архивные и библиографические исследования данными о воссоздаваемом элементе «Герса» в соответствии с п. 7.3.1 ГОСТ Р 55528-2013. К отчету должны быть приложены копии документов, подтверждающих работу подрядчика с архивами и библиотеками (копии запросов, ответов, справок и иных документов).

	7.10
	Требования к историко-архитектурным натурным исследованиям
	Проводятся в случае недостаточности сведений в материалах «Историко-архитектурные натуральные исследования», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания», проектной документации ФГУП «ЦНРПМ».
При проведении натурных исследований на объекте культурного наследия в виде зондажей проводится фиксация в виде актов на проведение исследований в натуре (с описанием места исследования, задач исследования, сделанных наблюдений и выводов), специальные журналы по установленной форме, графическую фиксацию зондажей в масштабах от 1:20 до 1:5, с учетом их насыщенности информацией; фотографии, фиксирующие конкретные элементы объекта, обнаруженные раскрытием, и т.д.
Отчет по итогам проведения комплексных научных исследований подготавливается научным руководителем/руководителем авторского коллектива и является основным обобщающим материалом по всем видам научных исследований для обоснования проектных решений.
Обмерные чертежи должны содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных, архитектурных элементах, отделочных и декоративных покрытий. Подлежат фиксации результаты ранее выполненных реставрационных работ.  
Архитектурные исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия»;
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия».
Архитектурно-археологические обмеры выполнить методом лазерного сканирования.
Общие требования к оформлению чертежей согласно   ГОСТ Р 21.101-2020.

	7.11
	Требования к проведению инженерно-технических исследований
	Предоставляются Заказчиком материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлович, монах Трифон (Кологривов)», выполненные ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году.

	7.12
	Требования к проведению исследований строительных и отделочных материалов
	

	7.13
	Требования к инженерным изысканиям
	

	7.14
	Общие требования к эскизному проекту
	Дополнить ранее разработанный эскизный проект утраченным элементом «Герса».
Стадия "Эскизный проект" включает:
- пояснительную записку, 
- архитектурные решения, 
- конструктивные и объемно-планировочные решения.   

	7.15
	Архитектурно-планировочные решения
	Предусмотреть максимальное сохранение первоначальной объёмно-пространственной структуры здания и сохранение подлинных элементов памятника.

	7.16
	Конструктивные решения
	Конструктивные решения принять в соответствии с Эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.
Проектные решения по замене, ремонту и усилению конструкций принять на основании обследования несущих конструкций здания и требований нормативных документов.

	7.17
	Требования к разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Дополнить ранее разработанный ПОР в составе документации ФГУП «ЦНРПМ» работами по воссозданию элемента «Герса.
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывозку мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и основных материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. 

	7.18
	Требования к рабочей документации
	В соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.

	7.19
	Требования к составу сметной документации
	Смотри раздел 4 Технического задания.


	7.20
	Дополнительные требования
	Смотри раздел 5 Технического задания.

	7.21
	Подготовка технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ
	Смотри раздел 5 Технического задания.

	7.22
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
после корректировки проектной документации и до прохождения историко-культурной экспертизы предоставить Заказчику электронную копию для ознакомления (по запросу);
после получения необходимых согласований и положительных заключений экспертиз согласно пункту 7.6 Технического задания документация передаётся Заказчику в 6 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в виде электронной копии документов в формате pdf, и в редактируемом формате в зависимости от типа документа: dwg, doc, jpg, excel. Количество экземпляров на бумажном носителе определено следующим образом: архив Фонда – 1 экз.; Подрядчик – 1 экз.; Пользователь ОКН – 1 экз.; технический надзор Фонда – 1 экз.; орган охраны памятников – 2 экз.
Вся документация предоставляется по месту нахождения Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, если стороны не примут иное, оптимальное для работы решение.

	7.23
	Требование к цифровой версии документации
	Смотри раздел 5 Технического задания.

	7.24
	Авторский надзор
	Смотри раздел 5 Технического задания.



Приложения к техническому заданию:
· Приложение № 1 - Требования к содержанию технического задания для проведения закупочной процедуры на выполнение подрядных работ;
· Приложение № 2 - Разделение выпуска документации на этапы.


Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к содержанию технического задания
для проведения закупочной процедуры на выполнение подрядных работ
(реставрационные работы и работы по приспособлению к современному использованию)

	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	I.
	Основные требования 

	1.1
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	Проектировщик обязан после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание на выполнение подрядных работ (реставрационные работы и работы по приспособлению к современному использованию)


	1.2
	Требования к описанию проектных решений по объекту
	Техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ должно содержать:
1. Краткие сведения о месте расположения объекта, основные технико-экономические показатели.
2. Краткие сведения о генеральном плане и предусмотренных проектом решениях по благоустройству территории.
3. Сведения о принятых архитектурно-планировочных решениях:
-сведения о принятых архитектурных решениях объекта и их элементах;
-перечень помещений и их функциональное назначение;
-сведения о материалах внутренней и наружной отделки здания;
-сведения о принятых архитектурных решениях интерьеров.
4. Сведения о предусмотренных проектом конструктивных решениях.
5. Краткое описание проектных решений по всем системам инженерного обеспечения объекта, о примененном инженерном оборудовании, включая наружные инженерные сети.
6. Сведения о вертикальном транспорте – описание типов и характеристик предусмотренного проектом подъемного оборудования.
7. Сведения о технологическом оборудовании – краткое описание принятых в проекте технологических решений.

	1.3
	Требования к содержанию приложений
	К Техническому заданию прилагаются:
 а) ведомости основных объемов работ;
 б) ведомости используемых материалов с указанием   подробных характеристик применяемых материалов (по строительной, инженерной и технологической частям проекта);
 в) спецификации с техническими описаниями и подробными характеристиками на оснащение объекта оборудованием, мебелью и инвентарем, указанными в п.7 настоящих требований и необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.

	1.4
	Количество и формат
	Проект технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ предоставляется в одном экземпляре на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде в редактируемом формате.







Приложение № 2 к Техническому заданию
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	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_______________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





 __________________/____________ /
         м.п.            



Приложение № 2
к договору от «____»_________20__ г. № ________ /НПД 



РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
	[bookmark: _Hlk54252554]на корректировку и дополнение научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, входящих в состав объекта (ансамбль) культурного наследия федерального значения:

	«Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 
1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)»

	и объекта культурного наследия федерального значения 
«Сушило с Сушиленными воротами», 2-я пол. XVI-XVII вв.
















Примечание: компенсация командировочных расходов производится в следующем порядке:
	Вид расходов
	Норма расходов
	Отчетные документы

	Расходы на проезд
	Железнодорожным транспортом – рабочие – «плацкарта», ИТР - «купе» скорых, фирменных поездов.
	Электронный ЖД билет, ЖД билет при приобретении в кассе.

	
	[bookmark: _Hlk69202390]Воздушным транспортом - по билету – эконом-класса.
	Посадочный талон и квитанция электронного билета.

	
	[bookmark: _Hlk69202332]Водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте I категории судна паромной переправы.
	Кассовый чек + квитанция, если кассовый чек носит элементы квитанции – то только кассовый чек, если кассовый чек не выдается - то бланк строгой отчетности (квитанция, счет, билет и пр. – только в местностях, освобожденных от контрольно-кассовой техники (ККТ)). 

	
	Автомобильным транспортом - по существующей в данной местности стоимости проезда. 
	Кассовый чек + билет, если чек имеет элементы билета – то только чек, при отсутствии чека - бланк строгой отчетности (квитанция, счет, билет и пр. - только в местностях, освобожденных от ККТ).

	
	Аэроэкспресс до аэропорта и обратно.
	Кассовый чек-билет на аэроэкспресс.

	Расходы на наем жилого помещения
	Рабочие - не более 1 000 руб. в сутки при размещении в помещении, предоставляемом Фондом. Номера категории стандарт.
ИТР – 2 000 - 4 500 руб. в сутки при размещении в помещении, предоставляемом Фондом. Номера категории стандарт.
В случае отсутствия у Фонда свободных площадей расходы предварительно согласовать с Фондом. 
	Акт (УПД) на найм помещения или кассовый чек и счет (квитанция, пр.), при отсутствии чека - бланк строго отчетности (квитанция, счет, и пр.. – только в местностях, освобожденных от ККТ), при аренде у ФЛ – договор найма и расписка в получении денег.

	Суточные
	На основании локального нормативного акта организации, устанавливающего порядок компенсации командировочных расходов, но не более 700 руб. в сутки.
	Оплата питания не производится, сотрудник использует для этих целей суточные.





	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





 __________________/______________/
         м.п.            





Приложение № 3
к договору от «____»_________20__ г. № _________ /НПД 


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	на корректировку и дополнение научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, входящих в состав объекта (ансамбль) культурного наследия федерального значения:

	«Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 
1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)»

	и объекта культурного наследия федерального значения 
«Сушило с Сушиленными воротами», 2-я пол. XVI-XVII вв.



1 ЭТАП. Объекты №: 1 (включая Герсу), 5, 6, 7, 11
	Наименование Работ
	Срок выполнения Работ
	Цена Работ (руб.)

	Предварительные исследования (сбор и анализ исходных данных)
	
	

	Научные исследования (для Герсы в башне Никольская) (живопись у Святых ворот)
	
	

	Эскизный проект (корректировка)
	
	

	Согласование эскиза с Фондом и Пользователем
	
	

	Разработка/согласование технолог. задания музейного показа, задания на вновь проектируемые инженерные сети
	
	

	Научно-методический совет. Рассмотрение Эскизного проекта
	
	

	Корректировка проектной документации. Реставрация
	
	

	Смета "Проект реставрации"
	
	

	Корректировка проектной документации. Приспособление
	
	

	 Подготовка новых разделов проектной документация.
	
	

	Смета "Проект приспособления"
	
	

	Разработка раздела "Обеспечение сохранности объекта археологического наследия" с актом ГИКЭ
	
	

	Специальные технические условия пожарной безопасности, разработка/согласование.
	
	

	Правила безопасной эксплуатации объекта культурного наследия
	
	

	Проект организации реставрации
	
	

	Согласование проекта с Фондом и Пользователем
	
	

	Согласование отдельных разделов проекта с надзорными органами в области охраны окружающей среды, благополучия человека и т.п. (при необходимости)
	
	

	Проведение ГИКЭ проектной документации
	
	

	Согласование Минкультуры
	
	

	Проведение экспертизы проектной документации с определением достоверности сметной стоимости.
	
	

	Корректировка и передача проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы
	
	

	Корректировка рабочей документации, подготовка новых разделов
	
	

	Корректировка/дополнение рабочей документации (приспособление)
	
	

	Сдача работ: печать необходимого количества экземпляров на бумажном носителе, рассмотрение, подписание итогового акта приёмки выполненных работ по этапу.
	
	



2 ЭТАП. Объекты №: 9, 13
	Наименование Работ
	Срок выполнения Работ
	Цена Работ (руб.)

	Предварительные исследования (сбор и анализ исходных данных)
	
	

	Экологические изыскания (дополнительные) для объектов 9, 13.
	
	

	Эскизный проект (корректировка)
	
	

	Согласование эскиза с Фондом и Пользователем
	
	

	Научно-методический совет. Рассмотрение Эскизного проекта
	
	

	Разработка/согласование технолог. задания музейного показа, задания на вновь проектируемые инженерные сети
	
	

	Корректировка проектной документации. Реставрация
	
	

	Смета "Проект реставрации"
	
	

	Корректировка проектной документации. Приспособление
	
	

	 Подготовка новых разделов проектной документация.
	
	

	Смета "Проект приспособления"
	
	

	Специальные мероприятия усиления грунтов основания объектов 9,13
	
	

	Разработка раздела "Обеспечение сохранности ОКН", попадающих в зону работ усиления грунтов основания (три ОКН)
	
	

	Разработка раздела "Обеспечение сохранности объекта археологического наследия" с актом ГИКЭ
	
	

	Разработка раздела "Меры обеспечения сохранности "ОКН" при проведении работ по усилению грунтов основания объектов 9,13 с актом ГИКЭ
	
	

	Специальные технические условия пожарной безопасности, разработка/согласование.
	
	

	Правила безопасной эксплуатации объекта культурного наследия
	
	

	Согласование проекта с Фондом и Пользователем
	
	

	Согласование отдельных разделов проекта с надзорными органами в области охраны окружающей среды, благополучия человека и т.п. (при необходимости)
	
	

	Проведение ГИКЭ проектной документации
	
	

	Согласование Минкультуры
	
	

	Проведение публичных слушаний и экологической экспертизы объектов 9,13.
	
	

	Проведение экспертизы проектной документации, материалов изысканий, с определением достоверности сметной стоимости.
	
	

	Корректировка и передача проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы
	
	

	Корректировка рабочей документации (реставрация)
	
	

	Корректировка / дополнение рабочей док. (приспособление)
	
	

	Рабочая документация на специальные работы усиления грунтов
	
	

	Сдача работ: печать необходимого количества экземпляров на бумажном носителе, рассмотрение, подписание итогового акта приемки выполненных работ по этапу
	
	



2 ЭТАП. Объекты №: 2,3,4,8,10,12, 14,15,16,17
	Наименование Работ
	Срок выполнения Работ
	Цена Работ (руб.)

	Предварительные исследования (сбор и анализ исходных данных)
	
	

	Эскизный проект (корректировка)
	
	

	Согласование эскиза с Фондом и Пользователем
	
	

	Научно-методический совет. Рассмотрение Эскизного проекта
	
	

	Разработка/согласование технолог. задания музейного показа, задания на вновь проектируемые инженерные сети
	
	

	Корректировка проектной документации. Реставрация
	
	

	Смета "Проект реставрации"
	
	

	Корректировка проектной документации. Приспособление
	
	

	 Подготовка новых разделов проектной документация.
	
	

	Смета "Проект приспособления"
	
	

	Разработка раздела "Обеспечение сохранности объекта археологического наследия" с актом ГИКЭ
	
	

	Разработка раздела "Меры обеспечения сохранности "ОКН" при проведении работ по усилению грунтов основания объектов 9,13 с актом ГИКЭ
	
	

	Специальные технические условия пожарной безопасности, разработка/согласование.
	
	

	Правила безопасной эксплуатации объекта культурного наследия
	
	

	Проект организации реставрации
	
	

	Согласование проекта с Фондом и Пользователем
	
	

	Согласование отдельных разделов проекта с надзорными органами в области охраны окружающей среды, благополучия человека и т.п. (при необходимости)
	
	

	Проведение ГИКЭ проектной документации
	
	

	Согласование Минкультуры
	
	

	Проведение экспертизы проектной документации, материалов изысканий, с определением достоверности сметной стоимости.
	
	

	Корректировка и передача проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы
	
	

	Корректировка рабочей документации (реставрация)
	
	

	Корректировка / дополнение рабочей док. (приспособление)
	
	

	Сдача работ: печать необходимого количества экземпляров на бумажном носителе, рассмотрение, подписание акта сдачи-приёмки выполненных работ.
	
	




	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага

_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:




 __________________/____________/
         м.п.     





Приложение № 4
к договору от «____»_________20__ г. № ________ /НПД 


Итоговый акт приемки выполненных работ по объекту культурного наследия ___________________________
от «__»_____________ 20__ г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и 
___________________________________________(сокращенное наименование – ______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий итоговый акт приемки выполненных работ (далее - Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчик выполнил следующие Работы на сумму____рублей___копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации:Ф О Р М А

	
№
	
Номера смет
	
Наименование работ
	
Сроки выполнения
	Стоимость работ, в рублях, НДС не облагается

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


1. Настоящий Акт подтверждает, что Подрядчиком в соответствии с Договором выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).
1. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы по Договору от «___»________20___ г. №____________. 
	
Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага

_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	
Подрядчик:




 __________________/____________/
         м.п.     




[bookmark: _Hlk68513254]Приложение № 5 
к договору от «__» _____________ 20__ г. № ________ /НПД 

ФОРМА

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______

город _____________	                                                                              ___. _______. ___________ года

Настоящим _______________«____________» (__________ «__________»), ИНН ______________, местонахождение: Российская Федерация, индекс, ____адрес__________, ОГРН ______________, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № _________, выдана Банком России __ ___________ _________ года,  именуемое в дальнейшем ГАРАНТ, в лице ___________должность _______, ФИО, действующего (-ей) на основании _______ от  ____. ____. _____ года,
обязуется на условиях, указанных в настоящей банковской гарантии (далее – Гарантия), выплатить БЕНЕФИЦИАРУ, указанному в пункте 1 Гарантии, по его письменному требованию денежную сумму в пределах, указанных в пункте 1 Гарантии (далее – «Сумма Гарантии»), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ, указанным в пункте 1 Гарантии, своих обязательств по возврату аванса (предоплаты), внесенного БЕНЕФИЦИАРОМ по договору, указанному в пункте 1 Гарантии (далее – «ДОГОВОР»).
1. Сведения о БЕНЕФИЦИАРЕ, ПРИНЦИПАЛЕ, ДОГОВОРЕ, Сумме Гарантии и Сроке действия Гарантии:
	БЕНЕФИЦИАР

	Полное наименование
	Фонд по сохранению и развитию  Соловецкого архипелага

	ИНН
	7704455367

	ОГРН
	1187700008792

	Адрес места нахождения
	119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2

	ПРИНЦИПАЛ

	Полное наименование
	

	ИНН
	

	ОГРН
	

	Адрес места нахождения
	

	ДОГОВОР

	Наименование, №, дата заключения ДОГОВОРА
	

	Предмет ДОГОВОРА
	

	Сумма аванса (предоплаты) по ДОГОВОРУ в рублях РФ
	

	Сумма Гарантии

	Сумма Гарантии в рублях РФ
	

	Срок действия Гарантии

	Срок действия Гарантии
	


2. Гарантия является безотзывной.
3. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ письменное требование об уплате Суммы Гарантии или ее части в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных ГАРАНТИЕЙ (далее – Требование платежа по Гарантии или Требование), при одновременном соблюдении следующих условий:
- сумма аванса (предоплаты) выплачена БЕНЕФИЦИАРОМ ПРИНЦИПАЛУ в соответствии с ДОГОВОРОМ;
- у ПРИНЦИПАЛА возникло обязательство по возврату БЕНЕФИЦИАРУ суммы аванса (предоплаты) в случаях, предусмотренных ДОГОВОРОМ;  
- ПРИНЦИПАЛОМ не исполнено или ненадлежащим образом исполнено обязательство по возврату БЕНЕФИЦИАРУ суммы аванса (предоплаты) по ДОГОВОРУ.
4. Требование платежа по Гарантии должно содержать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии, а также конкретные нарушения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия.
К указанному Требованию должны быть приложены следующие документы:
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
5. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме с приложением указанных в пункте 4 Гарантии документов следующим способом:
- направлены заказным почтовым отправлением по адресу:_____________, или
- доставлены курьерской службой доставки или переданы нарочно по адресу: ______________.
6. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии. 
7. ГАРАНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Требования платежа по Гарантии обязан удовлетворить Требование БЕНЕФИЦИАРА либо направить БЕНЕФИЦИАРУ письменный отказ.
ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его Требования, если это Требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо получены ГАРАНТОМ по окончании срока действия Гарантии. 
8. Ответственность ГАРАНТА ограничивается Суммой Гарантии.
9. БЕНЕФИЦИАР не вправе передать права требования по Гарантии третьему лицу без предварительного письменного согласия ГАРАНТА.
10. Моментом исполнения обязательств ГАРАНТА по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими БЕНЕФИЦИАРУ.
11. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращаются:
11.1. уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия;
11.2. окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;
11.3. вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии;
11.4.  по соглашению ГАРАНТА с БЕНЕФИЦИАРОМ о прекращении этих обязательств.
12. Гарант передает сведения о Принципале, определенные федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 №218-ФЗ, в бюро кредитных историй.
13. Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 
15. ГАРАНТИЯ предоставлена под отлагательным условием, а именно: при условии заключения между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ Договора о предоставлении банковской гарантии № _______по обязательствам ПРИНЦИПАЛА, возникшим из Договора.
16. ГАРАНТ соглашается, что БЕНЕФИЦИАР имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета ГАРАНТА, если ГАРАНТ в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнит требование БЕНЕФИЦИАРА об уплате денежной суммы по ГАРАНТИИ, направленное до окончания срока действия ГАРАНТИИ.
	
	
	

	Должность _______________      
	ФИО________________________


  МП






Приложение № 6 
к договору от «__» _____________ 20__ г. № ________ /НПД 

Перечень объектов культурного наследия, 
входящих в состав объекта (ансамбль) культурного наследия федерального значения: «Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)»

	
	Наименование объекта
	Регистрационный номер в ЕГРОКН

	Объект 1
	«Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов. Башня Никольская». 
	321220004550016

	Объект 2
	«Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов): Прясло между Никольской и Корожной башнями».
	321220004550026

	Объект 3
	«Башня Корожная (Сторожевая)».
	321220004550036

	Объект 4
	«Прясло между Корожной и Успенской башнями с Рыбными (Сельдяными) воротами».
	321220004550046

	Объект 5
	«Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов): Башня Успенская».
	321220004550056

	Объект 6
	«Прясло между Успенской и Прядильной башнями со Святыми воротами».
	321220004550066

	Объект 7
	«Башня Прядильная (Стратилатовская)».
	321220004550076

	Объект 8
	«Прясло между Прядильной башней и Сушилом».
	321220004550086

	Объект 9
	«Башня Белая».
	321220004550096

	Объект 10
	«Прясло между Белой и Архангельской башнями с Архангельскими воротами».
	321220004550106

	Объект 11
	«Башня Архангельская».
	321220004550116

	Объект 12
	«Прясло между Архангельской башней и пристенком со Святозерскими воротами».
	321220004550126

	Объект 13
	«Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов): Пристенок с Поваренными и Квасоваренными воротами».
	321220004550136

	Объект 14
	«Башня Поваренная в пристенке».
	321220004550146

	Объект 15
	«Башня Квасоваренная в пристенке».
	321220004550156

	Объект 16
	«Прясло между пристенком и Никольской башней с Никольскими воротами».
	321220004550166



	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага
_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:



 __________________/____________/
 м.п.     
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