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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	на корректировку и дополнение научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, входящих в состав объекта (ансамбль) культурного наследия федерального значения:

	«Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 
1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)

	и объекта культурного наследия федерального значения 
«Сушило с Сушиленными воротами», 2-я пол. XVI-XVII вв.



	№
п/п
	Наименование пункта
	Содержание 

	Раздел 1. Общие сведения о закупке

	1.1
	Объект закупки
	Корректировка и дополнение научно-проектной документации для проведения работ по сохранению следующих объектов культурного наследия федерального значения, входящих в состав объекта (ансамбль) культурного наследия федерального значения: «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), номер в ЕГРОКН 291420004551986:
· «Башня Никольская» (далее – Объект 1);
· «Прясло между Никольской и Корожной башнями» (далее – Объект 2);
· «Башня Корожная (Сторожевая)» (далее – Объект 3);
· «Прясло между Корожной и Успенской башнями с Рыбными (Сельдяными) воротами» (далее – Объект 4);
· «Башня Успенская (Оружейная)» (далее – Объект 5);
· «Прясло между Успенской и Прядильной башнями со Святыми воротами» (далее – Объект 6);
· «Башня Прядильная (Стратилатовская)» (далее – Объект 7);
· «Прясло между Прядильной башней и Сушилом» (далее – Объект 8);
· «Башня Белая» (далее – Объект 9);
· «Прясло между Белой и Архангельской башнями с Архангельскими воротами» (далее – Объект 10);
· «Башня Архангельская» (далее – Объект 11);
· «Прясло между Архангельской башней и пристенком со Святозерскими воротами» (далее – Объект 12);
· «Пристенок с Поваренными и Квасоваренными воротами» (далее – Объект 13);
· «Башня Поваренная в пристенке» (далее – Объект 14);
· «Башня Квасоваренная в пристенке» (далее – Объект 15);
· «Прясло между пристенком и Никольской башней с Никольскими воротами» (далее – Объект 16);
    Корректировка и дополнение научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Сушило с Сушиленными воротами», 2-я пол. XVI-XVII вв. (далее – Объект 17);
(далее – Объекты).

	1.2
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.3
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.4
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочных процедур.

	1.5
	Пользователь (законный владелец)
	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник».

	1.6
	Назначение объектов
	Культурно-просветительские объекты экскурсионного показа.

	1.7
	Цели и задачи
	Объект 1: дополнение новыми разделами существующей научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Башня Никольская»; разработка научно-проектной документации для воссоздания утраченного элемента «Герса» в Никольской башне.
Объекты 2-17: корректировка и дополнение существующей научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (далее – ОКН): реставрация и приспособление для современного использования.

	1.8
	Сроки корректировки и дополнения существующей НПД
	Согласно договору.

	1.9
	Основание для корректировки и дополнения научно-проектной документации
	· Задания на проведение работ по сохранению Объектов 1 – 17, смотри пункты 2.7 и 2.8 настоящего технического задания;
· Настоящее техническое задание на корректировку научно-проектной документации (далее по тексту - НПД);
· Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом».

	Раздел 2. Исходные данные для Объектов 1-17

	2.1
	Сведения о земельном участке
	Кадастровый номер земельного участка: 29:17:010101:77.
ГПЗУ от 08.04.2020 № RU29523000-021 на земельный участок № 29:17:010101:77.
Участок расположен на территории:
· выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
· выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой поселка Соловецкий» (распоряжение Минкультуры Архангельской области от 16.05.2016 № 95-р);
· объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века».
· объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Границы и режим использования территории указаны в приказе Минкультуры России от 08.12.2015 № 3003 "Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря», расположенного по адресу: пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1.
Требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены приказом Минкультуры России от 24.12.2013 № 2333.

	2.2
	Сведения о корректируемой
проектной документации
	Проект реставрации и приспособления, разработанный ФГУП «ЦНРПМ» в 2015 году для работ по сохранению объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XIV век – первая половина XX века», в том числе сооружения крепости: башни, прясла, ворота, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлович, монах Трифон (Кологривов), в рамках государственного контракта от 03.09.2014 № 3601-01-41/10-14 и согласованный письмом Управления Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу от 31.08.2015 № 2-6-909/15-0-3.
Проект реставрации и приспособления, разработанный ФГУП «ЦНРПМ» в 2015 году для работ по сохранению объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XIV век – первая половина XX века», в том числе пристенок с Поваренными и Квасоваренными воротами, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлович, монах Трифон (Кологривов), в рамках государственного контракта от 22.10.2015 № 5536-01-41/10-15  и согласованный письмом Управления Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу от 27.05.2016 № 211-202-3.
Проект реставрации и приспособления, разработанный ФГУП «ЦНРПМ» в 2016 году для работ по сохранению объекта «Сушило с Сушиленными воротами», 2-я пол. XVI-XVII вв. в рамках государственного контракта от 20.04.2016 № 0075-ЦР/10-16 и согласованный письмом Управления Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу от 14.12.2016 № 89-12.1-02.

	2.3
	Исходная документация и материалы дополнительных обследований
	· «Отчёт совместной миссии по оперативному мониторингу Центра Всемирного наследия/ИКОМОС» (апрель 2018 года), размещённого на ресурсе https://whc.unesco.org; 
· Материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов) (далее - «Крепость с башнями, воротами и пристенком»), выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году;
· Материалы проектно-изыскательских работ «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХVI век – первая половина ХХ века» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)», выполненные ООО «СвязьСтройСервис» в 2020 -2021 году;
· Техническая записка «Анализ архивных материалов по инженерно-геологическим изысканиям и обследованиям на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века», подготовленная ООО «Капитель» в 2019 году;
· Экспертное заключение по проблеме сохранения лишайниковых обрастаний на стенах крепости Соловецкого монастыря, входящей в состав Объекта Всемирного наследия «Историко-культурный комплекс Соловецких островов», Москва, 14.02.2017;
· Письмо-задание Пользователя от 05.10.2020 № 671/09-01 на приспособление объекта ОКН к современному использованию;
· Иные материалы изысканий и исследований, указанные в приложении «Архивные материалы из государственного архива Соловецкого музея-заповедника» к технической записке ООО «Капитель» за 2019 год; проект в/о «Союзреставрация» за 1984 год.

	2.4
	Обоснование корректировки и дополнения научно-проектной документации 
	· Несоответствие состава выпущенной научно-проектной документации (далее - НПД) требованиям действующего законодательства в области сохранения ОКН (отсутствуют разделы: «Об обеспечении сохранности объекта археологического наследия», «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия», «Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия» и т.д.);
· не обеспечен достаточный уровень исследований и принятых решений, гарантирующих сохранность Объектов, что отражено в анализе архивных материалов по инженерно-геологическим изысканиям и обследованиям, проведённым ООО «Капитель» в 2019 году;
· замечания совместной миссии по оперативному мониторингу Центра Всемирного наследия/ИКОМОС (апрель 2018 года);
· выводы и рекомендации, полученные при обследовании и инженерных изысканиях, выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком»;
· недостаточность сведений в рабочей документации для производства работ (не указаны необходимые размеры элементов конструкций, отсутствуют узлы крепления, не показан объём отдельных применяемых материалов, способы зачеканки кладки требуют детализации и привязки к конкретным участкам стены на картограммах и т.д.); 
· отсутствие в проектной документации специальных решений по усилению конструкций фундаментов и грунтов основания на участках крепостных стен и башен со следами деформаций или выводов о нецелесообразности проведения таких работ;
· замечания Пользователя к отдельным проектным решениям по приспособлению ОКН к современному использованию (способы прокладки внутренних инженерных сетей, применение металлических обходных галерей вместо исторических перекрытий и т.д.); 
· несоответствие отдельных проектных решений предметам охраны 2018 года (решения по перекрытиям башни Прядильной и т.д.);
· противоречие проектных решений выводам из «Экспертного заключения по проблеме сохранения лишайниковых обрастаний на стенах крепости…» от 14.02.2017, требующим изменения технологии реставрационных работ;
· необходимость корректировки сметной документации в соответствии с текущей стоимостью работ, учёт изменения объёмов работ после корректировки проектной документации.

	2.5
	Категория технического состояния здания
	Определена в отчётах по выполненным исследованиям ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году.

	2.6
	Категория сложности
	Определяется согласно акту категории сложности работ.
Категория сложности памятника при выполнении проектных работ должна определяться в соответствии с РНиП 4.05.01- 93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры», табл. 1-1 или СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры».

	2.7
	Сведения и описание объекта «Ансамбль»
	«Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов).

	
	
	· Номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 291420004551986;
· Адрес: Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д.1.
· Кадастровый номер объекта 29:17:010101:453 по выписке из реестра федерального имущества от 24.07.2019 № 302/1 «Крепость с башнями, воротами и Пристенком»;
· Охранное обязательство от 14.07.2003 № 62 по недвижимому памятнику истории и культуры «Крепость Соловецкого монастыря», 1582-1594 (1596) годы, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»
· Приказ Минкультуры России об утверждении предмета охраны – отсутствует
· Объём ансамбля: 72 362 м2, площадь ансамбля: 5500 м2;

	
	
	Описание: 
Существующие каменные стены Соловецкой крепости, заменившие деревянный острог, возводились с 1582 по 1596 год по указу Ивана IV Грозного и достроены в первой четверти XVII века. Благодаря архивным изысканиям В.В. Скопина – принято считать, что главенствующую роль в создании Соловецкой крепости в начале ее строительства играл «городовой мастер» Иван Михайлов, преемником которого стал монах Трифон (в миру Терентий Кологривов), постриженик Николо-Карельского монастыря. Строительство велось этапами. Сначала с напольных сторон, а потом застраивались участки со стороны моря и озера.
Выделяют четыре основных этапа строительства крепости и один дополнительный:
I этап: строительство северного участка крепости от Поварни до Сельдяных ворот с Корожной и Никольской башнями и южного угла от Прядильной башни до середины юго-восточного прясла.
II этап: возведение Прядильной башни с участком западной стены до Святых ворот и завершение юго-восточного прясла с Архангельской башней.
III этап: строительство западной стены от Святых ворот до Успенской башни и строительство восточной стены от Архангельской башни до Святоозерских ворот.
IV этап: заполнение прорыва между Успенской башней и Сельдяными воротами, возведение Белой башни.
V этап: строительство Пристенка с Поваренной и Квасоваренной башнями, обстройка Сушила.
В целом общие сведения по реставрации Соловецкой крепости показывают, что практически весь периметр в той или иной степени на протяжении своего существования подвергался переделкам и обновлениям. Изменения происходили в результате стихийных бедствий или целенаправленных разрушений. 
До наших дней в первоначальном виде не дошёл ни один шатёр и ни одна из башен, так же, как и первоначальное покрытие крепостных стен, а также нигде не сохранились межъярусные перекрытия в башнях.

	2.8
	Краткие сведения об объектах (памятниках), входящих в состав ансамбля, их параметры
	Объект 1 – «Башня Никольская», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 7 875 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550016. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-43/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 34, выданное ГУК «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 242 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект  2 – «Прясло между Никольской и Корожной башнями», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века. 
· Объём сооружения 4 373 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550026. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 14.02.2020 № РЗ-19/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 14.07.2003 № 62, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 232 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 3 – «Башня Корожная (Сторожевая)», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 6 031 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550036. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-41/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 51-04, выданное ГУК «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018           № 224 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 4 – «Прясло между Корожной и Успенской башнями с Рыбными (Сельдяными) воротами», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 5 670 м3 (надземная часть). Общая длина 125,8 м;
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550046. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 14.02.2020 № РЗ-26/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 14.07.2003 № 62, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 229 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 5 – «Башня Успенская (Оружейная)», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 4 064 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550056. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 14.02.2020 № РЗ-18/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 17.04.2004 № 75-1, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 244 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 6 – «Прясло между Успенской и Прядильной башнями со Святыми воротами», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 6 720 м3 (надземная часть). Паперть с навесом 683 м3;
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550066. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-35/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 14.07.2003 № 62, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 233 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 7 – «Башня Прядильная (Стратилатовская)», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 4 410 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550076. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-38/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 62-04, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 246 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 8 – «Прясло между Прядильной башней и Сушилом», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 3 255 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550086. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-40/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 17.04.2004 № 58-1, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 225 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 9 – «Башня Белая», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 6 930 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550096. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-34/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 19-04, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 245 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 10 – «Прясло между Белой и Архангельской башнями с Архангельскими воротами», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 4 305 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550106. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-36/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 51-04, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 223 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 11 – «Башня Архангельская», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 4 095 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550116. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-33/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 17.04.2004 № 58-1, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 230 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 12 – «Прясло между Архангельской башней и пристенком со Святозерскими воротами», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 7 035 м3 (надземная часть). Длина прямого участка по второму ярусу 154 м;
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550126. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-39/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 57-04, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 227 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 13 – «Пристенок с Поваренными и Квасоваренными воротами», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 4 221 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550136. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-17/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 57-04, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 228 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 14 – «Башня Поваренная в пристенке», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 574 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550146. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-44/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 26, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 243 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 15 – «Башня Квасоваренная в пристенке», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 756 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550156. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-31/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.12.2004 № 48-04, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 241 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Объект 16 – «Прясло между пристенком и Никольской башней с Никольскими воротами», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с башнями, воротами и пристенком», 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 1 365 м3 (надземная часть);
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550166. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-42/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 14.07.2003 № 62, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.03.2018 № 231 об утверждении предмета охраны.

	2.9
	Сведения и описание объекта «Сушило»
	Объект 17 – «Сушило с Сушиленными воротами», вторая пол. XVI-XVII вв., входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века.
· Объём сооружения 5 690 м3 (надземная часть). Площадь 789 м2;
· Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550496. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 06.03.2020 № РЗ-45/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Кадастровый номер объекта 29:17:010101:455 по выписке из реестра федерального имущества от 13.02.2017 № 71/30 «Сушило»;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 17.10.2003 № 122, выданное ГУП «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.02.2014 № 173 об утверждении предмета охраны.

	
	
	Описание:
Сушило относится к хозяйственным постройкам монастыря середины XVI века, предшествующих строительству каменной крепости и относится к числу «филипповских строений», т. е. зданий и сооружений, возведённых в период игуменства Филиппа (1548–1566).
Строение расположено в южном углу пятиугольника крепостных стен, к его юго-восточному фасаду примыкает Белая башня, к северному углу примыкает прясло стены, идущее к Прядильной башне, к северо-восточному фасаду пристроена галерея, связывающая Сушило с Мельницей.
Сушиленная палата первоначально представляла собой самостоятельную кирпичную постройку почти квадратной в плане формы с двумя сводчатыми одностолпными палатами на подклетах. Позднее, в конце XVI века, здание с юга и запада было обнесено мощной валунной крепостной стеной с башней. На первом ярусе в северо-западном торце были устроены Сушиленные ворота, в уровне третьего яруса стены устроена обходная галерея с бойницами, внутренним ограждением галереи служат стены верхней палаты. Таким образом Сушило стало выполнять роль крепостной башни, с сохранением первоначальной функции просушки и хранения зерна.

	Раздел 3. Общие требования к составу, согласованию и экспертизе документации Объектов 1-17

	3.1
	Этапы корректировки и дополнения НПД, стадийность корректировки
	Научно-проектная документация корректируется и дополняется в два этапа (смотри приложение к Техничекому заданию № 2 «Разделение выпуска документации на этапы»):
· I этап включает объекты: 1, 5, 6, 7, 11;
· II этап включает все остальные объекты.
Корректировка НПД ведётся в три стадии:
· эскизный проект (необходимость корректировки определить на стадии предварительных работ);
· проектная документация;
· рабочая документация

	3.2
	Перечень нормативных документов
	Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
приказ Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
приказ Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
ГОСТ Р 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
ГОСТ Р 58178-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Доступность объектов культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие требования»;ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»,
ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе».  

	3.3
	Основные требования
	Проектные работы должны быть проведены в соответствии с требованиями настоящего технического задания, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятников истории и культуры», реставрационных норм и правил «Методические рекомендации по определению стоимости научно проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» (РНиП 4.05.01 – 93), предписаний и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации с учетом особенностей проектирования памятников культурного наследия, требований действующего законодательства Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), требований согласующих органов.
В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия данный факт отражается в акте определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН по форме, рекомендованной письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-30-ГП. Разработка проектной документации при этом осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
При необходимости Подрядчик участвует в получении технических условий в рамках сбора исходных данных по доверенности от Пользователя зданий и сооружений. Для согласования проектной документации в надзорных органах (Социальная защита населения, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России) Подрядчик действует по доверенности от Заказчика.

	3.4
	Требования к согласованию корректируемой документации и прохождению экспертиз
	Порядок согласования проектной документации определен Административным регламентом предоставления Минкультуры России государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, утвержденным приказом Минкультуры России от 13.05.2013 № 491.
Затраты на согласование документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о дате передачи проектной документации на согласования и о результатах согласований. Подрядчик обеспечивает собственными силами:
· согласование проектной документации с Заказчиком и Пользователем ОКН перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
· получение положительного заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы по откорректированной проектной документации;
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия, включая оценку воздействия проводимых работ на указанный объект (если проектом предусматривается проведение земляных работ);
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», попадающих в зону производства работ (в случае, предусмотренном статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
· получение положительного заключения Научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России (при необходимости);
· согласование откорректированной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· получение положительного заключения негосударственной экспертизы по проектной документации ОКН, в том числе на предмет достоверности сметной стоимости работ по сохранению ОКН, в случае отсутствия работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН;
·  получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации при наличии работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН;
· получение положительного заключения экологической экспертизы по ОКН при наличии работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН;
· согласование специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности в МЧС России и Минстрое России (в случае отсутствия установленных нормативно-правовыми актами требований к пожарной безопасности проектируемого объекта);
· в случае необходимости получение дополнительных согласований документации в надзорных органах: Социальная защита населения, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России.

	Раздел 4. Требования к предварительным работам и комплексным научным исследованиям Объектов 1-17

	4.1
	Общие требования
	Перед началом корректировки НПД провести сбор необходимых исходных данных. 
Дополнить ранее разработанную ФГУП «ЦНРПМ» научно-проектную документацию новыми разделами в соответствии с действующими нормами.   
Научно-проектная документацию должна быть откорректирована с учётом текущей потребности в реставрационных работах исходя из состояния Объектов и ранее проведённых работ по их сохранению.
ПРИМЕЧАНИЕ: существующая проектная документация на работы по сохранению и приспособлению объекта «Башня Никольская» не корректируется, но дополняется новыми разделами.

	4.2
	Требования к разделу
«Предварительные
работы»
	Включить в состав НПД материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненные ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году.
Провести анализ проектной документации ФГУП «ЦНРПМ», разработанной в 2015-2016 годах, на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия и соответствия предметам охраны ОКН, утвержденным приказами Минкультуры России в 2014 и 2018 годах.
Подготовить заключение о возможности реализации проектных предложений ФГУП «ЦНРПМ» 2015-2016 годов в части приспособления объекта культурного наследия для современного использования, для чего Подрядчик предоставляет результат анализа возможных вариантов корректировки проектной документации в части приспособления объекта, соотносящихся с его объемно-планировочной структурой, типологическими характеристиками, расположением,  заданием Пользователя, не противоречащих утвержденному предмету охраны, охранному обязательству и другим действующим нормативным документам в области проектирования и строительства, в интересах сохранения объекта культурного наследия.
Дать оценку и подготовить акт определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН.

	
	Комплексные научные исследования

	4.3
	Требования к подразделу «Историко-архивные и библиографические исследования»
	Раздел не корректируется.


	4.4
	Требования к подразделу
«Историко-архитектурные натурные исследования»
	Включить в состав НПД материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году. Учесть результаты ранее проведённых исследований шурфов (смотри пункт 2.3 Технического задания).

	4.5
	Требования к разделу «Инженерно-технические исследования»
	Включить в состав НПД материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году.

	4.6
	Требования к подразделу
«Исследования произведения монументальной живописи» 
	Провести исследование сохранившейся живописи на Святых воротах и пристройке к ним объекта «Прясло между Успенской и Прядильной башнями со Святыми воротами» по ГОСТ Р 55653-2013 «Порядок организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Произведения монументальной живописи. Общие требования». При необходимости предусмотреть консервационные мероприятия. Принять во внимание ранее проведённые в 2006-2007 годах реставрационные работы на Святых воротах и пристройке.

	4.7
	Требования к подразделу «Инженерные изыскания»
	Включить в состав НПД материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году.
При необходимости прохождения государственной экспертизы проектной документации использовать инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «СвязьСтройСервис» в рамках разработки проекта «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХVI век – первая половина ХХ века» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)», выполненного в 2020-2021 г.

	4.8
	Требования к подразделу
«Проект предмета охраны»
	Уточняется и корректируется по результатам научно-исследовательских работ (при необходимости).

	Раздел 5. Проект реставрации и приспособления Объектов 1-17.

	5.1
	Требования к разделу
«Эскизный проект» (архитектурные и конструктивные решения)
	Откорректировать эскизный проект (при необходимости) по результатам анализа существующей НПД с учётом выводов ООО «Первая Геотехническая Компания»; технической записки «Анализ архивных материалов по инженерно-геологическим изысканиям и обследованиям на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века», подготовленной ООО «Капитель» в 2019 году; экспертного заключения по проблеме сохранения лишайниковых обрастаний на стенах крепости Соловецкого монастыря, письма-задания Пользователя. 
Проектными решениями в соответствии с заключением, сделанным в процессе подготовки раздела «Предварительные работы», предусмотреть приспособление зданий и сооружений с учетом предложений от Пользователя. Окончательный набор помещений, их состав, площадь и назначение определяется в соответствии с нормативной документацией и по согласованию с Пользователем в процессе подготовки эскизных предложений по приспособлению.
Для согласования эскизного проекта с Заказчиком и Пользователем подготовить и представить презентацию основных принятых проектных решений.

	5.2
	Стадия «Проект», пояснительная записка
	Привести в соответствие с откорректированными проектными решениями.
Для согласования стадии «Проект» с Заказчиком и Пользователем подготовить и представить презентацию основных принятых проектных решений.

	5.3
	Требования к подразделу «Планировочная организация участка»
	В рамках данного технического задания раздел не разрабатывается. Планировочные отметки, предусматривающие отвод поверхностных вод от цокольной части сооружений принять в соответствии с проектом «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХVI век – первая половина ХХ века» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)», разработанном ООО «СвязьСтройСервис» в 2020-2021 гг.

	5.4
	Стадия «Проект», требования к архитектурным решениям
	Откорректировать в соответствии с:
· материалами обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году;
· выводами и рекомендациями «Отчёта совместной миссии по оперативному мониторингу Центра Всемирного наследия/ИКОМОС» (апрель 2018 года),
· экспертным заключением по проблеме сохранения лишайниковых обрастаний на стенах крепости Соловецкого монастыря, входящей в состав Объекта Всемирного наследия «Историко-культурный комплекс Соловецких островов», Москва, 14.02.2017.
· письмом-заданием Пользователя на приспособление объекта ОКН к современному использованию.
Учесть отдельные замечания к существующей НПД: картограммы работ по зачеканке существующей валунной кладки доработать с указанием конкретного способа зачеканки на каждом участке; при пересмотре проектных решений по покрытиям кровель из тёса предпочтительно применение импрегнированной доски. Решения по стропильной системе прясел разрабатывать с учётом принятых реставрационных решений 1984-1986 годов. Предусмотреть в проекте: восстановление утраченных фрагментов кирпичной кладки бойниц 2-го яруса, решения по конструкциям полов бойниц 1-го яруса прясел и башен (мощение, деревянные настилы или другой тип) на основании данных археологических исследований и планировочных отметок в проекте ООО «СвязьСтройСервис», смотри пункт 5.3. 
Пересмотреть участки кровельных покрытий, не обеспечивающих надлежащего отведения дождевых и талых вод.
Провести уточнение объёмов реставрационных работ, представленных в существующей проектной документации от ФГУП ЦНРПМ, откорректировать при выявлении расхождения между фактическими габаритами сооружений, их отдельных элементов и объёмами реставрационных работ, указанных в ведомостях. Учесть объёмы дополнительных работ, выявленных в процессе корректировки.

	5.5
	«Методические и технологические рекомендации выполнения работ»
	Разработать отдельно, в том числе, учитывая рекомендации ООО «Первая Геотехническая Компания» к данному разделу, действующие нормы и правила.  
При подготовке рекомендаций приоритет должен отдаваться сохранению оригинальной структуры и анализу оригинальных материалов, обеспечивая совместимость материалов и техник, выбранных для реставрационных и восстановительных работ (в первую очередь это касается строительного раствора, штукатурки, кирпича и дерева) не только с визуальной, но и с физико-химической точки зрения.
Выявить отличия в способах зачеканки валунной кладки различных участков прясел и башен (зачеканка валуном различного размера, зачеканка кирпичом или раствором). Разработать технологические рекомендации зачеканки различных участков валунной кладки башен и прясел на основе анализа исторических приёмов работ с целью воссоздания изначального узора поверхности валунной кладки.
Детально проработать технологию зачеканки различных участков валунной кладки башен и прясел (зачеканка валуном различного размера, зачеканка кирпичом или раствором) на основе изучения и анализа исторических приёмов работ для воссоздания изначального узора поверхности валунной кладки.
Представить решения по сохранению существующих и восстановлению лишайниковых обрастаний на фасадных стенах, нарушенных в процессе реставрационных работ, согласно выводам «Экспертного заключения по проблеме сохранения лишайниковых обрастаний на стенах крепости…» от 14.02.2017.

	5.6
	Стадия «Проект», требования к конструктивным решениям
	Откорректировать в соответствии с:
· материалами обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году;
· письмом-заданием Пользователя на приспособление объекта ОКН к современному использованию.
Проверить проектные решения на соответствие действующим нормам, в том числе снеговых и ветровых нагрузок по СП 20.13330.2016, в случае необходимости откорректировать проектные решения. Пересмотреть решения усиления кладки стен инъецированием междувалунного пространства известково-цементно-песчаным раствором с учётом индивидуальной конструктивной особенности каждого сооружения.
На основании исследований ООО «Первая Геотехническая Компания», проведённых в 2020 году, провести анализ и выявить факторы, негативно влияющие на состояние несущих конструкций Объектов. Проектную документацию дополнить конструкциями фундаментов. По отдельным объектам представить конструктивные решения усиления фундаментов и грунтов основания (если не будет обосновано иное решение) исходя из рекомендаций отчетной документации по результатам инженерных изысканий и обследований, выполненной ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году, а также основываясь на архивных материалах ранее проведённых исследований на территории Соловецкого монастыря.
Провести уточнение объёмов реставрационных работ, представленных в существующей проектной документации от ФГУП ЦНРПМ, откорректировать при выявлении расхождения между фактическими габаритами сооружений, их отдельных элементов и объёмами реставрационных работ, указанных в ведомостях. Учесть объёмы дополнительных работ, выявленных в процессе корректировки.

	5.7
	Требования к подразделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
	 Общие требования.
Провести анализ соответствия проектных решений действующим техническим регламентам, откорректировать при необходимости.
Точки присоединения к наружным сетям увязать с проектом «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХVI век – первая половина ХХ века» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)», разработанном ООО «СвязьСтройСервис» в 2020-2021 гг. Способы прокладки сетей и применяемые материалы пересмотреть с учётом их минимального влияния на исторический облик здания. Применяемое оборудование и материалы должны учитывать режим эксплуатации сооружений – без отопления, за исключением объекта «Сушило с Сушиленными воротами».
Провести уточнение объёмов работ по устройству инженерных сетей, указанных в проектной документации ФГУП ЦНРПМ, откорректировать при выявлении расхождения между фактическими габаритами сооружений, их отдельных элементов и объёмами работ по приспособлению, указанными в ведомостях. Учесть объёмы дополнительных работ, выявленных в процессе корректировки.

	5.8
	«Сети связи»
	Откорректировать с учётом действующих норм при выявлении несоответствия. Вывод сигналов предусматривается в «Благовещенский корпус, конец XVI - XIX века» по проекту, разработанному ООО «СвязьСтройСервис».  

	5.9
	«Электроосвещение и электрооборудование. Молниезащита»
	Откорректировать с учётом действующих норм при выявлении несоответствия. Способы прокладки сетей и применяемые материалы пересмотреть с учётом их минимального влияния на исторический облик здания. Для объектов № 16 и № 17 молниезащита проектом не предусматривается.

	5.10
	«Система контроля и управления доступом»
	Разработать по заданию Пользователя с применением магнитных ключей.

	5.11
	«Автоматизация инженерных систем»
	Разработать систему: «Автоматизация управления задвижками пожарного водопровода (сухотруба)». К оборудованию, требующему автоматизации относятся: кнопки дистанционного управления у пожарных кранов системы пожарного водопровода, задвижка с электроприводом в колодце (тип и место установки задвижки по проекту ООО «СвязьСтройСервис»). Открытие задвижки с электроприводом выполняется по сигналу от датчика пожарного крана.
Проектом ФГУП «ЦНРПМ» предусмотрено устройство пожарного водопровода (сухотруба) во всех башнях Крепости: объекты №1,3,5,7,9,11,14,15. 
Систему интегрировать в общую «АСДКУ» -автоматизированную систему оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами по проекту ООО «СвязьСтройСервис».

	5.12
	«Технологические решения»
	Совместно с Пользователем подготовить Технологическое задание на приспособление с описанием функционального назначения помещений. Технологические решения подготовить с учётом назначения объектов для экскурсионного показа.

	5.13
	Требования к внутренней навигации
	Разработать и согласовать с Пользователем решения по навигации на Объектах, включая информационные щиты, указатели, планы эвакуации, наименование помещений и прочее (возможно совместить с одним из разделов «Технологические решения», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», ««Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия»).

	5.14
	«Проект организации реставрации»
	Откорректировать проекты организации реставрации (далее - ПОР) в соответствии с двумя этапами проектирования (см. приложение 2), в которых предусмотреть выполнение работ по Объектам 1 - 17 вахтовым методом с подготовкой соответствующих условий.
Расчеты и обоснование прочих затрат выполнить в разрезе каждого Объекта для подтверждения соответствующих затрат в сводных сметных расчетах.
Разработать наиболее экономные схемы доставки материальных и рабочих ресурсов с учетом ограниченного срока морской навигации.
Разработать регламент обращения с отходами с учётом утилизации отходов производства работ за пределы острова. 
Раздел дополнить выводами о влиянии/не влиянии на сохранность смежных объектов культурного наследия, непосредственно оказывающихся в зоне производства работ. В случает влияния – предусмотреть меры по обеспечению сохранности ОКН. 
В процессе разработки ПОР деление реставрационных работ и работ по приспособлению для современного использования на этапы определяется с учётом текущего состояния Объектов, потребностей Пользователя, общего хода реставрационных работ на соседних объектах и предварительно оценивается в четыре этапа по 3-5 объектов в каждом этапе.

	5.15
	«Отопление и вентиляция»
	Внутренние сети отопления и вентиляция предусмотрены для одного объекта «Сушило с Сушиленными воротами», 2-я пол. XVI-XVII вв. В качестве приборов отопления проектными решениями предусматриваются инфракрасные электрические обогреватели. Тип вентиляционной системы – вытяжная с механическим побуждением.
Данные решения сохраняются при отсутствии противоречия с действующими нормами.

	5.16
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию подготовить отдельно по каждому ОКН, входящему в ансамбль Крепости и Сушилу, с учетом затрат, обоснованных проектом организации реставрации (ПОР).
Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,  сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», приказа Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр «Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом», а также иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации строительства. 
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
В сводный сметный расчет включить стоимость на научное руководство, авторский надзор, а также лимитированные затраты, предусмотренные действующей нормативной документацией.
До направления сметной документации на экспертизу согласовать с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или других программах, адаптированных к программе «Адепт».

	5.17
	Требования к разделу
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Разработать при необходимости.


	5.18
	Требования к разделу
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
	Существующая документация включает инженерные системы: «Система автоматической пожарной сигнализации»; «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; «Система пожарного водоснабжения (сухотруб)». Первую и вторую системы предпочтительно объединить в один том.
Разработать систему: «Автоматизация управления задвижками пожарного водопровода (сухотруба)».
Провести расчёт пожарных рисков с учётом специфики приспособления сооружений под современное использование.
При необходимости на основании статьи 78 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» разработать специальные технические условия для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности (далее - СТУ). Провести согласования с уполномоченными органами. 
Документацию откорректировать в соответствии с действующими нормами, дополнить информационными указателями при эвакуации персонала и посетителей, местами расстановки огнетушителей. 
Противопожарное оборудование и приборы, кабельная продукция, подлежащие сертификации в области пожарной безопасности, должны иметь соответствующие сертификаты.

	5.19
	«Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия»

	Определить возможность доступа маломобильных групп населения на объекты с сохранением их культурной ценности и безопасности в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 58178-2018. Проектные решения принимать с учётом минимизации воздействия на предмет охраны Объектов, используя возможности современных мультимедийных средств.
Проектную документацию согласовать с Пользователем.

	5.20
	«Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия» 
	Разработать с учётом индивидуальных особенностей сооружений Крепости и Сушило, принятых в проекте решений по реставрации и приспособлению к современному использованию. При подготовке раздела использовать «Методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», рекомендованных письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ. 

	5.21
	«Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности в части оснащённости объекта культурного наследия приборами учёта используемых энергетических ресурсов»
	Разработать в части оснащения объекта культурного наследия приборами учёта используемых энергетических ресурсов. Применить энергоэффективное оборудование классом «А» для осветительных приборов, для остального оборудования классов «А» и «Б».

	5.22
	Требования к разделу «Рабочая документация»
	Откорректировать в соответствии со стадией «Проектная документация».
Провести уточнение объёмов реставрационных работ и работ по сохранению, представленных в проектной документации ФГУП «ЦНРПМ», откорректировать при выявлении расхождения между фактическими габаритами сооружений, их отдельных элементов и объёмами реставрационных работ, указанных в ведомостях. Учесть объёмы дополнительных работ, выявленных в процессе корректировки.
· Существующую рабочую документацию дополнить размерами, узлами крепления, характеристиками используемых материалов, достаточными для производства работ. Оформить по ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений». Разработать узел заделки консольной балки навесных перекрытий 2-го яруса прясел, исключающий деструкцию древесины и разрушение балки в зоне заделки.

	5.23
	Требования к разделу «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия»
	При затрагивании проектными решениями существующего культурного слоя (понижение планировочной отметки отмосток, устройство полов с выемкой грунтов основания, прокладка водоотводных систем и т.п.) подрядчик разрабатывает раздел «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия» применительно к выявленному объекту «Культурный слой посёлка Соловецкий» на основании пункта 2 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с учётом поставленных целей, специфики методик и технологий археологического проектирования и ведения археологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55627-2013.

	5.24
	Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
	В случае проведения работ, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, выполнить оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия, находящиеся в зоне работ или смежные с Объектами 1-17. Результаты включить в состав пояснительной записки к ПОР или в состав пояснительной записки стадии «Проект».
При наличии негативного воздействия от проводимых работ разработать меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. 

	Раздел 6. Дополнительные требования к Объектам 1-17

	6.1
	Авторский надзор и научное руководство
	Авторский надзор при проведении работ по реставрации объектов осуществлять в рамках отдельного договора, руководствуясь ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению ОКН. Основные положения». Научное руководство осуществляется организацией, имеющей лицензию Минкультуры России «На осуществление деятельности по сохранению ОКН».
После окончания производственных работ на объектах разработать и согласовать научно-реставрационный отчёт. Обеспечить получение акта приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

	6.2
	Рекомендации по эксплуатации объектов
	После завершения проектных работ и согласования проектной документации в установленном порядке Подрядчик по проектированию разрабатывает и согласовывает с Пользователем рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия, конкретизируя раздел «Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия» с учётом характеристик принятых в рабочей документации материалов и марок оборудования. В рекомендации включить расчёт эксплуатационных затрат.

	6.3
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения государственной экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту проект технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

	6.4
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
после корректировки проектной документации и до прохождения историко-культурной экспертизы предоставить Заказчику и Пользователю электронную копию для ознакомления;
после получения необходимых согласований и положительных заключений экспертиз согласно пункту 3.4 Технического задания разработанная документация предаётся Заказчику в 6 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе в виде электронной копии документов в формате pdf, и в редактируемом формате в зависимости от типа документа: dwg, doc, jpg, excel. Количество экземпляров на бумажном носителе определено следующим образом: архив Фонда – 1 экз.; Подрядчик – 1 экз.; Пользователь ОКН – 1 экз.; технический надзор Фонда – 1 экз.; орган охраны памятников – 2 экз.
Вся документация предоставляется по месту нахождения Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, если стороны не примут иное, оптимальное для работы решение.

	6.5
	Требование к цифровой версии документации
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
В случае прохождения государственной экспертизы, электронные документы для экспертизы формируются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих оказание услуг по государственной экспертизе проектной документации, результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл. В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами АСУРИС.

	Раздел 7. Исходные данные и требования к научно-проектной документации объекта «Башня Никольская» для воссоздания элемента «Герса»

	7.1
	Основные технические показатели Объекта
	Пространство для установки металлической подъемной решетки с учетом ее перемещения - 7 х 4 м. Помещение стрельницы для установки муляжа подъемного механизма длиной 7,5 м. 
Объем помещения «стрельница» – 41 м3, объем помещения «проездные ворота» - 47 м3. Все размеры уточнить по результатам проведения обмеров.

	7.2
	Краткое описание объекта
	Никольская башня расположена в северной части крепости Соловецкого монастыря. Стены выложены из крупных валунов на белом известковом растворе и большемерного кирпича. Диаметр стен башни снаружи уменьшается от основания вверх.
Внешние ворота Никольской башни отличаются по своему конструктивному решению от ворот других башен, они получили дополнительную нишу с расположенной над ней стрельницей – малой камерой с машикули (три бойницы навесного боя). Въездные ворота имели дополнительную защиту - герсу (опускная решётка). Последнее упоминание о ней относится к 1790 году. Располагалась она в средней части входной арки в стене под стрельницей. Механизм для опускания и подъема железной решетки размещался в помещении над аркой - стрельнице. Вероятно, это было горизонтально уложенное бревно - ворот, заведённое концами в гнёзда на стенах. Следы от гнёзд сохранились. В бревне, к которому канатами или цепями была прикреплена решётка, могли быть выдолблены гнёзда, расположенные по спирали. В эти гнёзда вставлялись рычаги, с помощью которых поворачивали бревно и поднимали решётку. Ворот был расположен очень близко к стене и глухо закрепленные рычаги использоваться не могли. Под воротом в полу располагается внутристенный паз, где должна была передвигаться решётка. В боковых откосах входной арки под стрельницей сохранились глубокие пазы в местах расположения утраченной опускной решетки крепостных ворот.
Когда решётка и подъёмное оборудование было демонтировано - неизвестно. 
В настоящее время боковые пазы в откосах входной арки и горизонтальный сквозной паз в верхней части арки расчищены от брёвен, служившая когда-то каркасом для поздних ворот или перегородки, кладка стены отреставрирована.

	7.3
	Стадийность корректировки и дополнения НПД
(согласно распоряжению Минкультуры России от 09.12.2016 № Р‑1481)
	· комплексные научные исследования (дополняются в части воссоздаваемого элемента «Герса»);
· эскизный проект (дополняется в части воссоздаваемого элемента «Герса»);
· проектная документация (дополняются в части воссоздаваемого элемента «Герса»);
· рабочая документация (дополняются в части воссоздаваемого элемента «Герса»);
Разделы научно-проектной документации по данному объекту разрабатываются в объёме, необходимом и достаточном для обоснования работ по воссозданию герсы.

	7.4
	Перечень нормативных документов
	См. раздел 3 Технического задания.

	7.5
	Основные требования
	См. раздел 3 Технического задания.

	7.6
	Требования к согласованию документации и прохождению экспертиз
	Затраты на согласование документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик обеспечивает собственными силами:
-	согласование отдельных разделов с Заказчиком и Пользователем (при необходимости); 
-	согласование откорректированного эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем объекта перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
- получение акта положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
-	получение положительного заключения Научно-методического совета при Минкультуры России (при необходимости);
-  согласование документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 
- получение положительного заключения негосударственной экспертизы по проектной документации ОКН, в том числе на предмет достоверности сметной стоимости работ по сохранению ОКН, в случае отсутствия работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН;
- согласование специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности в МЧС России и Минстрое России (в случае отсутствия установленных нормативно-правовыми актами требований к пожарной безопасности проектируемого объекта);
· в случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем техническом задании согласований документации, Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения работ.

	7.7
	Требования к разделу
«Предварительные
работы»
	В рамках выполнения раздела «Предварительные работы», Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования.
По итогам выполнения предварительных работ Подрядчик предоставляет Заказчику оформленный и сброшюрованный раздел «Предварительные работы», включающий:
· копии исходно-разрешительных документов;
· копию разрешения на проведение; натурных исследований и изысканий 
· краткие историко-архивные и библиографические сведения;
· программу научно-исследовательских работ;
· план мероприятий, обеспечивающий проведение комплексно-научных исследований объекта культурного наследия;
· планы-схемы с указанием устройства зондажей, установки лесов (при необходимости); 
· акт утрат первоначального облика;
· акт определения категории сложности;
· акт определения физического объема;
· акт определения влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия по форме, рекомендованной письмом в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП; 
- фотофиксацию объекта культурного наследия до начала проведения ремонтно-реставрационных работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия.

	7.8
	Общие требования к научно-исследовательским работам
	По результатам проведения комплексных научных исследований Подрядчик предоставляет отчет с характеристикой технического состояния объекта культурного наследия и с оценкой возможностей работ по воссозданию элемента «Герса» на объекте культурного наследия для современного использования с заключением о возможности использования ранее согласованной проектной документации и о необходимости ее дополнения. 
Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	7.9
	Требования к историко-архивным и библиографическим исследованиям
	Дополнить ранее выполненные историко-архивные и библиографические исследования данными о воссоздаваемом элементе «Герса» в соответствии с п. 7.3.1 ГОСТ Р 55528-2013. К отчету должны быть приложены копии документов, подтверждающих работу подрядчика с архивами и библиотеками (копии запросов, ответов, справок и иных документов).

	7.10
	Требования к историко-архитектурным натурным исследованиям
	Проводятся в случае недостаточности сведений в материалах «Историко-архитектурные натуральные исследования», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания», проектной документации ФГУП «ЦНРПМ».
При проведении натурных исследований на объекте культурного наследия в виде зондажей проводится фиксация в виде актов на проведение исследований в натуре (с описанием места исследования, задач исследования, сделанных наблюдений и выводов), специальные журналы по установленной форме, графическую фиксацию зондажей в масштабах от 1:20 до 1:5, с учетом их насыщенности информацией; фотографии, фиксирующие конкретные элементы объекта, обнаруженные раскрытием, и т.д.
Отчет по итогам проведения комплексных научных исследований подготавливается научным руководителем/руководителем авторского коллектива и является основным обобщающим материалом по всем видам научных исследований для обоснования проектных решений.
Обмерные чертежи должны содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных, архитектурных элементах, отделочных и декоративных покрытий. Подлежат фиксации результаты ранее выполненных реставрационных работ.  
Архитектурные исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия»;
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия».
Архитектурно-археологические обмеры выполнить методом лазерного сканирования.
Общие требования к оформлению чертежей согласно   ГОСТ Р 21.101-2020.

	7.11
	Требования к проведению инженерно-технических исследований
	Предоставляются Заказчиком материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлович, монах Трифон (Кологривов)», выполненные ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году.

	7.12
	Требования к проведению исследований строительных и отделочных материалов
	

	7.13
	Требования к инженерным изысканиям
	

	7.14
	Общие требования к эскизному проекту
	Дополнить ранее разработанный эскизный проект утраченным элементом «Герса».
Стадия "Эскизный проект" включает:
- пояснительную записку, 
- архитектурные решения, 
- конструктивные и объемно-планировочные решения.   

	7.15
	Архитектурно-планировочные решения
	Предусмотреть максимальное сохранение первоначальной объёмно-пространственной структуры здания и сохранение подлинных элементов памятника.

	7.16
	Конструктивные решения
	Конструктивные решения принять в соответствии с Эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.
Проектные решения по замене, ремонту и усилению конструкций принять на основании обследования несущих конструкций здания и требований нормативных документов.

	7.17
	Требования к разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Дополнить ранее разработанный ПОР в составе документации ФГУП «ЦНРПМ» работами по воссозданию элемента «Герса.
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывозку мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и основных материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. 

	7.18
	Требования к рабочей документации
	В соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.

	7.19
	Требования к составу сметной документации
	Смотри раздел 4 Технического задания.


	7.20
	Дополнительные требования
	Смотри раздел 5 Технического задания.

	7.21
	Подготовка технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ
	Смотри раздел 5 Технического задания.

	7.22
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
после корректировки проектной документации и до прохождения историко-культурной экспертизы предоставить Заказчику электронную копию для ознакомления (по запросу);
после получения необходимых согласований и положительных заключений экспертиз согласно пункту 7.6 Технического задания документация передаётся Заказчику в 6 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в виде электронной копии документов в формате pdf, и в редактируемом формате в зависимости от типа документа: dwg, doc, jpg, excel. Количество экземпляров на бумажном носителе определено следующим образом: архив Фонда – 1 экз.; Подрядчик – 1 экз.; Пользователь ОКН – 1 экз.; технический надзор Фонда – 1 экз.; орган охраны памятников – 2 экз.
Вся документация предоставляется по месту нахождения Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, если стороны не примут иное, оптимальное для работы решение.

	7.23
	Требование к цифровой версии документации
	Смотри раздел 5 Технического задания.

	7.24
	Авторский надзор
	Смотри раздел 5 Технического задания.



Приложения к техническому заданию:
· Приложение № 1 - Требования к содержанию технического задания для проведения закупочной процедуры на выполнение подрядных работ;
· Приложение № 2 - Разделение выпуска документации на этапы.


Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к содержанию технического задания
для проведения закупочной процедуры на выполнение подрядных работ
(реставрационные работы и работы по приспособлению к современному использованию)

	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	I.
	Основные требования 

	1.1
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	Проектировщик обязан после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание на выполнение подрядных работ (реставрационные работы и работы по приспособлению к современному использованию)


	1.2
	Требования к описанию проектных решений по объекту
	Техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ должно содержать:
1. Краткие сведения о месте расположения объекта, основные технико-экономические показатели.
2. Краткие сведения о генеральном плане и предусмотренных проектом решениях по благоустройству территории.
3. Сведения о принятых архитектурно-планировочных решениях:
-сведения о принятых архитектурных решениях объекта и их элементах;
-перечень помещений и их функциональное назначение;
-сведения о материалах внутренней и наружной отделки здания;
-сведения о принятых архитектурных решениях интерьеров.
4. Сведения о предусмотренных проектом конструктивных решениях.
5. Краткое описание проектных решений по всем системам инженерного обеспечения объекта, о примененном инженерном оборудовании, включая наружные инженерные сети.
6. Сведения о вертикальном транспорте – описание типов и характеристик предусмотренного проектом подъемного оборудования.
7. Сведения о технологическом оборудовании – краткое описание принятых в проекте технологических решений.

	1.3
	Требования к содержанию приложений
	К Техническому заданию прилагаются:
 а) ведомости основных объемов работ;
 б) ведомости используемых материалов с указанием   подробных характеристик применяемых материалов (по строительной, инженерной и технологической частям проекта);
 в) спецификации с техническими описаниями и подробными характеристиками на оснащение объекта оборудованием, мебелью и инвентарем, указанными в п.7 настоящих требований и необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.

	1.4
	Количество и формат
	Проект технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ предоставляется в одном экземпляре на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде в редактируемом формате.







Приложение № 2 к Техническому заданию
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	Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_______________________ / /                   
м.п.                             
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