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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Амбар валунный», XIX в.

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие сведения

	1.1 
	Наименование Объекта культурного наследия в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Объект культурного наследия федерального значения «Амбар валунный», XIX век, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район).

	1.2 
	Регистрационный номер в ЕГРОКН
	321220004550806

	1.3 
	Местоположение Объекта
	Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, скит Исаково

	1.4 
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	Корректировка проекта приспособления для современного использования, актуализация ранее выполненных инженерных исследований и изысканий, обеспечение возможности приспособления и функционирования объекта и подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. 

	1.5 
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.6 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.7 
	Пользователь объекта
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

	1.8 
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	1.9 
	Основание для проектирования
	- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления Минкультуры России по СЗФО от 27.02.2020                   № РЗ-29/20;
- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики
Карелия, исторически связанных с Соловецким
архипелагом»;
- соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектом культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом от 27.03.2019 № 054-10-2019-017. 

	1.10 
	Исходные данные
	Заказчик передаёт Подрядчику следующую документацию: 
- выписку из реестра федерального имущества от 14.01.2020 № 1/6; 
- выписку из ЕГРН от 18.12.2019
- охранное обязательство от 10.08.2010 № 53;
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления Минкультуры России по СЗФО от 27.02.2020                   № РЗ-29/20;
- акт технического состояния Инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 05.04.2010;
- приказ Минкультуры России о регистрации объекта культурного наследия от 27.11.2012 №1467;
- приказ Минкультуры России об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия от 26.05.2015 №331-р
- письмо Управления Минкультуры России по СЗФО от 22.08.2016 № 212-202-185 о согласовании научно-проектной документации;
- разработанную ЗАО «ЛАД» в 2016 г. проектную документацию в составе:
- ЛАД-4П/16-ПР Раздел 1 Предварительные работы:
Исходно-разрешительная документация.
Отчет о предварительных исследованиях
- ЛАД-4П/16-КИ Раздел 1I Комплексные              исследования:
Историко-архивные и библиографические исследования;
Историческая записка;
Архитектурная характеристика здания;
Архивные иконографические материалы;
Фотографии современного состояния Амбара валунного, XIX век, скит Исаково;
Отчет по инженерным исследованиям –
Акт технического состояния;
Графическая часть;
Архитектурно- археологические обмеры;
- ЛАД-4П/16-ЭП Раздел III Проектная документация. Эскизный проект:
Текстовая часть;
Графическая часть;
- ЛАД-4П/16-П Проект:
Текстовая часть;
Схема планировочной организации
земельного участка в границах территории
объекта культурного наследия;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно- планировочные решения;
Проект организации реставрации;
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий:
Внутренние сети:
Том 1. Электроосвещение и
электрооборудование; Молниезащита;
Том 2. Водоснабжение и водоотведение;
Том 3. Отопление и вентиляция;
ЛАД-4П/16-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
ЛАД-4П/16-ПБ1 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
ЛАД-4П/16-РД Раздел IV Рабочая документация.
Архитектурно-строительные чертежи;
Внутренние сети:
Том 1. Электроосвещение и
электрооборудование; Молниезащита;
Том 2. Водоснабжение и водоотведение;
Том 3. Отопление и вентиляция;
Система автоматической пожарной сигнализации;
Раздел 11. Сметная документация.
Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для выполнения изыскательских и проектных работ, в том числе:
- получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия;
- разработку и утверждение в установленном порядке специальных технических условий (СТУ) (при необходимости);
- другие необходимые исходные данные. 
Перечень исходных данных может дополняться по согласованию сторон в процессе проектирования как Заказчиком, так и Подрядчиком.

	1.11 
	Назначение объекта
	Амбар приспосабливается под жилую функцию (на 7 человек) с помещением трапезной.

	1.12 
	Основные технико-экономические показатели существующего Объекта
	Основные технические показатели здания:
Строительный объём (V стр.) = 1230 м³;
Общая площадь = 154 м²;
Площадь застройки = 174 м²;
Этажность – 1 этаж.

	1.13 
	Сведения об объекте
	Описание объекта:
Амбар построен в промежутке между 1884-1897 годами, расположен на вершине естественного холма в центральной части скита Исаково. Предназначался для сушки сетей, сена, сезонного проживания работников. 
Амбар одноэтажный с приспособленным для проживания чердаком. Представляет собой прямоугольный объём, покрытый двухскатной стропильной крышей с тёсовой кровлей. Стены сложены из крупных валунов с кирпичными вставками. Основной этаж разделен внутренней стеной на сени и амбарное помещение.
В уровне чердака, куда вела лестница из сеней, было выделено два жилых помещения.
В конце 2000-х годов были выполнены ремонтно – реставрационные работы по устройству кровли из двух слоёв дороженного тёса. Так же были укреплены стропильные ноги и затяжки, а в амбарном помещении вставлены окна.
В настоящее время амбар не используется, в нём хранятся остатки стройматериалов и инвентаря после проведённых работ конца 2000-х годов.
· Размеры здания в плане 10х17,4 м, высота стен снаружи – 3,5 м, высота до конька крыши -                 9,5 м.
Текущее техническое состояние объекта:
Стены сложены из валунного камня с вставками из большемерного кирпича в дверных и оконных проёмах, с зачеканкой швов между валунами кирпичом.
Перекрытие основного помещения амбара в виде цилиндрического свода с двумя парами распалубок на продольных стенах.
Перекрытие над сенями – деревянное по бревенчатым балкам.
Стены помещений чердака деревянные, каркасно-обшивной конструкции. 
Конструкции крыши состоят из бревенчатых треугольных стропильных ферм с затяжками и ригелями. По стропилам горизонтально уложены бревенчатые слеги, на которые положена кровля из двух слоёв дороженного тёса.
Основные конструкции каменных стен, фундаментов и кирпичного перекрытия в виде цилиндрического свода с распалубками  находятся в удовлетворительном состоянии.
На поверхности стен имеются выветривания и сколы отдельных кирпичей.
Кровля и оконные заполнения – новые, после проведения консервационных работ. Окна выполнены как временные, требуется проведение обследования.
Мауэрлат из двух венцов брёвен по периметру стен выполнен без гидроизоляции, имеет утраты по длине, поздние вставки.
Полы из кирпича в амбаре в удовлетворительном состоянии, но с искривлением поверхности, вытертостями, повреждениями кирпичей, в сенях полы дощатые – в неудовлетворительном состоянии. В остальных помещениях полы отсутствуют.
Деревянное перекрытие над сенями в неудовлетворительном состоянии, частично разрушено или разобрано. 
Перекрытие над чердачными помещениями и стропила - в ограниченно-работоспособном техническом состоянии.
Опорные части некоторых стропил и фрагменты мауэрлата разрушены. 
Двери в удовлетворительном состоянии.
Инженерные системы в здании отсутствуют.


	1.14 
	Сведения о земельном участке
	- Граница территории объекта утверждена постановлением Инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 16.12.2010 № 42.
Участок расположен на территории:
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019             № 52-р);
- водоохранной зоны;
- земель лесного фонда;
- зоны охраняемого природного ландшафта, установленная приказом Минкультуры России от 03.06.2014 № 946.


	1.15 
	Сведения о ранее выполненной проектной документации
	Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Амбар валунный, XIX век скит Исаково», разработанная ЗАО «ЛАД»                   в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 П.


	1.16 
	Сведения о границах проектирования и планировочных ограничениях
	Границы изысканий определить проектом.
Проектирование вести с учетом ограничений, режимов и регламентов для данного земельного участка.

	2. Основные требования

	2.1 
	Стадийность проектирования
	Этап 1. Предварительные работы;
             Комплексные научные исследования;
Этап 2. Проектная документация;
Этап 3. Рабочая документация.

	2.2 
	Требования к составу научно-проектной документации
	Состав и содержание разделов научно-проектной документации сформировать в соответствии с:
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Научно-проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия выполнить в соответствии с техническим заданием, с учётом результатов комплексных научных исследований, руководствуясь нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащими интересам сохранения объекта культурного наследия и в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Общие требования к оформлению проектной документации принимать согласно ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
В случае проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, разработка проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Состав и содержание научно-проектной документации:
Раздел «Предварительные работы» (актуализация, дополнение):
1.Исходно-разрешительная документация;
2.Предварительные исследования.
Раздел «Комплексные научные исследования» откорректировать после проведения анализа ранее разработанной ЗАО «ЛАД» в 2016 г. документации в объеме, необходимом для доработки проектных решений:
1. Историко-архивные	и библиографические исследования (корректировка не требуется);
2. Архитектурно-археологические	обмеры (корректировка не требуется);
3. Инженерно-технические исследования: 
- инженерные обследования (корректировка и дополнение сведениями о текущем техническом состоянии объекта, выполнение вскрытий, зондажей, шурфов, лабораторных исследований, определением прочностных характеристик);
- химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам;
4. Инженерные изыскания:
- инженерно-геодезические изыскания; 
- археологические изыскания;
5. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Раздел	«Проект	реставрации	и приспособления»:
I Эскизный	проект (корректировка не требуется);
II Проектная документация (корректировка):
1. Пояснительная записка;
2. Схема планировочной организации земельного участка;
3. Архитектурные решения;
4. Конструктивные и объемно-планировочные решения;
5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, в том числе: наружные инженерные сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения;
6. Проект организации реставрации и приспособления.
Проект организации работ (устройство сетей инженерного обеспечения);
8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
11. Сводный сметный расчет, локальные сметы и сметные расчёты;
12.1 Методические и технологические рекомендации выполнения работ;
12.2 Раздел по обоснованию мер по обеспечению сохранности Объекта (корректировка) и объекта археологического наследия (в случае выявления – разработка);
12.3 Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия;
III Рабочая документация.

	2.3 
	Требования к согласованию документации
	Затраты на согласование документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик обеспечивает собственными силами:
-	согласование отдельных этапов или разделов с Заказчиком и Пользователем, в том числе планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов;
-	согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем объекта перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации и направлением ее на согласование в орган охраны объектов культурного наследия;
- получение акта положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации с оценкой воздействия на универсальную ценность объектов всемирного наследия в соответствии с ГОСТ Р 58203-2018;
- согласование документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- разработку и согласование раздела обеспечения сохранности либо раздела «Меры по обеспечению сохранности объектов, культурного археологического наследия» в уполномоченном органе государственной охраны объектов культурного наследия;
-	получение положительного заключения экспертизы по проектной документации, в том числе сметной документации;
-	согласование специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности в МЧС России и Минстрое России (в случае отсутствия установленных нормативно-правовыми актами требований к пожарной безопасности проектируемого объекта).
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем техническом задании согласований проектной документации, Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения Работ.

	3.	Требования к предварительным работам

	3.1
	Требования к разделу предварительных работ
	В рамках выполнения раздела «Предварительные работы» Подрядчик проводит анализ и корректировку ранее разработанной ЗАО «ЛАД»                   в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 ПР научно-проектной документации.
Осуществляет актуализацию и сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе:
- получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- осуществляет сбор всей дополнительно необходимой исходно-разрешительной документации для выполнения работ по договору (в дополнение к передаваемой Заказчиком документации).
По итогам выполнения предварительных работ Подрядчик предоставляет Заказчику оформленный и сброшюрованный раздел «Предварительные работы», включающий:
· копии исходно-разрешительных документов;
· копию разрешения на проведение; натурных исследований и изысканий; 
· краткие историко-архивные и библиографические сведения;
· результаты предварительного натурного исследования памятника;
· программу научно-исследовательских работ;
· план мероприятий, обеспечивающий проведение комплексно-научных исследований объекта культурного наследия;
· планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов; 
· частные технические здания на проектирование инженерных систем и технологических решений (при необходимости);
· отчет об осмотре технического состояния и акт утрат первоначального облика;
· предварительное инженерное заключение;
· акт определения влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия по форме, в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП; 
· предложения по реставрации с учетом инженерно-технического состояния объекта и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования;
· фотофиксацию объекта культурного наследия до начала проведения ремонтно-реставрационных работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия;
· сравнительную таблицу по решениям, предусмотренным в проектной документации ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 с указанием требуемого объема корректировок, изменений и дополнений.


	4. Требование к проведению комплексных научных исследований

	 4.1
	Общие требования научно-исследовательским работам 
	В рамках выполнения раздела «Комплексные научные исследования» Подрядчик проводит анализ и корректировку ранее разработанной ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 КИ научно-проектной документации, в том числе инженерные изыскания на основании программы научных исследований, составленной в процессе предварительных работ. Территорию, необходимую для разработки проектов устройства сетей инженерно-технического обеспечения объекта, определяет Подрядчик и согласовывает с Заказчиком и Пользователем.
В рамках корректировки раздела «Комплексные научные исследования» Подрядчику необходимо:
- после согласования с Заказчиком и Пользователем схемы расположения шурфов и зондажей получить разрешение на проведение работ по сохранению Объекта в органах охраны объектов культурного наследия;
- произвести устройство шурфов и зондажей, а также иные работы в объеме, необходимом для доработки проектной документации;
По результатам проведения корректировки комплексных научных исследований Подрядчик предоставляет отчет с характеристикой технического состояния объекта культурного наследия и с оценкой возможностей выполнения работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, приспособления и функционирования объекта и подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, с заключением о возможности использования ранее разработанной ЗАО «ЛАД» проектной документации и о необходимости ее дополнения и актуализации (с обоснованием и подтверждением ссылками на нормативную документацию либо расчетами).
Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Раздел «Комплексные научные исследования» выполнить на основании программы научных исследований, составленной в процессе предварительных работ.

	4.2
	Требования к историко-архивным и библиографическим исследованиям
	Провести анализ согласно требованиям п.7.3.1 ГОСТ Р 55528-2013 материалов, разработанных ЗАО «ЛАД» в 2016 г., подготовить историческую справку на основании ранее выполненного исследования

	4.3
	Требования к историко-архитектурным натурным исследованиям
	Использовать материалы, разработанные ЗАО «ЛАД», при необходимости актуализировать либо дополнить (при обосновании необходимости актуализации и дополнения)
 Архитектурные исследования включают:
архитектурно-археологические обмеры (корректировка не требуется);
исследования по шурфам и зондажам;
фотофиксация объекта культурного наследия.
Архитектурные исследования выполнить в соответствии с:
ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования»;
ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Общие требования к оформлению чертежей согласно ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Обмерные чертежи должны отражать состояние объекта на момент подачи документации Заказчику на рассмотрение.
Обмерные чертежи должны содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных, архитектурных элементах, отделочных и декоративных покрытий. Подлежат фиксации результаты ранее выполненных реставрационных работ. Сведения о дефектах отражаются графически на чертежах и в табличном виде с приведением формул расчета объемов.
Развертки стен с указанием дефектов вычерчиваются по каждому помещению.
Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с Заказчиком и органом охраны памятников.
В отчетную документацию по зондажам Подрядчик должен включить следующие, ранее разработанные материалы:
акты исследования с описанием места исследования, задач исследования, сделанных наблюдений и выводов;
фотофиксацию зондажей;
· графическую фиксацию зондажей в масштабах от 1:20 до 1:5, с учетом их насыщенности информацией.

	4.4
	Требования к проведению инженерно-технических исследований
	Провести анализ и актуализировать либо дополнить (при обосновании необходимости актуализации и дополнения) материалы, разработанные ЗАО «ЛАД». Подрядчик осуществляет комплексное детальное (инструментальное) обследование здания, составляет картограмму дефектов и проводит инженерно-техническое обследование конструкций здания. 
Инженерное-техническое обследование конструкций выполнить в соответствии с:
	СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
	ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
	ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». 
По результатам выполнения инженерно-технического обследования здания, представить заказчику отчёт. В отчёт включить информацию «Предварительные соображения по выполнению реставрационных работ», определить и указать объем необходимой корректировки научно-проектной документации, разработанной ЗАО «ЛАД».

	4.5
	Требования к проведению исследований строительных и отделочных материалов
	Использовать материалы, разработанные ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 КИ, при необходимости актуализировать согласно требованиям ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» либо дополнить (при обосновании необходимости актуализации и дополнения).

	4.6
	Требования к инженерным изысканиям
	Использовать материалы, разработанные ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 КИ, актуализировать либо дополнить (при обосновании необходимости актуализации и дополнения).
· На основании программы научных исследований, составленной в процессе подготовки раздела «Предварительные работы» Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком программы инженерных изысканий. Подрядчик выполняет следующие виды инженерных изысканий:
· инженерно-геодезические изыскания;
· археологические изыскания;
· Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56905-2016, 
СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 55567-2013.
Провести научно - исследовательские археологические полевые работы с целью определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, путем археологической разведки, земельного участка, подлежащего воздействию земляных и строительных работ.
Подрядчик составляет программу работ с приложением плана-схемы бурения скважин, откопки шурфов и согласовывает ее с Заказчиком и Пользователем. 


	5. Требования к эскизному проекту

	5.1
	Общие требования к эскизному проекту
	Решения по реставрации и приспособлению Объекта разработать на основании эскизного проекта, разработанного ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 ЭП, и согласованного Управлением Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному Федеральному Округу от 22.08.2016 № 212-202-185.

	6. Требования к проектной документации

	6.1
	Пояснительная записка
	При обосновании необходимости корректировки дополнить документацию ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 П в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013.

	6.2
	Требования к архитектурным, объемно­ планировочным и конструктивным решениям
	Откорректировать материалы, разработанные ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 П, по результатам корректировки обследований при обосновании необходимости корректировки и дополнения).
Архитектурные и объемно-планировочные решения принять в соответствии с эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.
Предусмотреть максимальное сохранение первоначальной объёмно-пространственной структуры здания и сохранение подлинных элементов памятника. Обеспечить сохранение элементов, входящих в состав предмета охраны.
Проектом предусмотреть планировочные и технические мероприятия для приведения здания в соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасной эксплуатации. При корректировке планировочных решений предусмотреть возможность размещения электрокотла.
При проектировании учитывать необходимость функционального зонирования помещений в соответствии с нормативной документацией.
Решения по замене и усилению конструкций принять на основании обследования несущих конструкций здания.
Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.
Проектом предусмотреть мероприятия по отведению дождевых и талых вод от стен здания, водоотвод с наружных поверхностей ограждающих конструкций;
Все планировочные, функциональные и архитектурно-пространственные решения предварительно согласовывать с Заказчиком и Пользователем.
Конструктивные решения разрабатывать на основании проведенных расчетов с учетом несущей способности элементов.
В состав всех разделов проектной документации должны входить подробные графические материалы, такие как планы всех этажей, характерные разрезы здания, узлы конструкций и инженерных систем, чертежи деталей декоративного убранства фасадов и интерьеров здания в полном объеме необходимом для производства реставрационных работ. Все графические материалы (чертежи) должны быть оформлены и представлены в формате dwg.
Помимо основных проектных графических материалов (планов, разрезов, спецификаций, разверток и деталей) Подрядчик обязан выполнить детальный 3-d вид объекта, подробно отображающий все принятые архитектурные проектные решения, вписанный в существующую историческую среду. Также на утверждение Заказчику Подрядчик обязан предоставить не менее 2 основных видовых перспективных раскрытий на объект культурного наследия.


	6.3
	Требования к разделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
	Откорректировать материалы, разработанные ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 П, с учетом корректировки обследований и архитектурных решений (при обосновании необходимости корректировки и дополнения).
Проектной документацией предусмотреть следующие инженерные системы здания: 
 - система электроснабжения в т.ч. внутреннее электрическое освещение – от автономных источников (мобильный дизель-генератор). Режим работы временный в соответствии с посещениями объекта.
 - молниезащита и заземление;
- отопление – за счет автономного электрического котла, учесть возможность использования для отопления проектируемый камин на дровах;
 - водоснабжение – привозная вода;
- водоотведение – септик глубокой биоочистки.
В состав раздела включить решения по разработке наружных инженерных сетей.
В случае выявления дефицита мощностей проектируемых инженерных систем по отношению к расчетным показателям потребления объекта культурного наследия, полученным на стадии «Предварительные работы», подрядчик совместно с Пользователем определяет возможные варианты компенсации недостатка мощности и оптимизации потребностей объекта в энергоресурсах.
В составе проектной документации инженерных систем разработать спецификации оборудования и материалов, ведомости объемов монтажных и сопутствующих работ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 предусмотреть в проектной документации использование инженерно-технического оборудования и материалов, произведенных в странах Евразийского экономического союза. Применение инженерно-технического оборудования и материалов импортного производства допустимо при наличии соответствующего обоснования либо отсутствия аналогичного оборудования или материалов, производимых в странах ЕАЭС.


	6.4
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Откорректировать материалы, разработанные ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 П, с учетом корректировки обследований и проектных решений (при обосновании необходимости корректировки и дополнения).
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 
Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, предусмотреть проведение работ под археологическим наблюдением.
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и основных материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. 
Стройгенплан в составе раздела ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.
Обосновать применение вахтового метода выполнения работ.


	6.5
	Требования к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

	Актуализировать материалы, разработанные ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 П (при обосновании необходимости корректировки и дополнения).
Раздел разработать в соответствии с п. 25 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 
Разработать (актуализировать) раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса».
Проектом предусмотреть обустройство контейнерных площадок и иных мест упорядоченного размещения отходов в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиями в области пожарной безопасности. 
Проектом предусмотреть вывоз и утилизацию отходов с обоснованием выбора полигонов. 
Соответствие принятых архитектурных, планировочных и иных технических решений, направленных на предупреждение причинения вреда окружающей среде подтвердить в порядке, определённом ст. 31 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».


	6.6
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Актуализировать материалы, разработанные ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 П, с учетом актуализации проектных решений (при обосновании необходимости корректировки и дополнения).
Раздел выполнить в соответствии с п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать проектную документацию противопожарных систем:
- автоматическая пожарная сигнализация (от автономных источников питания).

	6.7
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, 
иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области, установленных письмом Минкультуры России от 07.02.2012                 № 16-01-39/10-КЧ.
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации строительства. 
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
До направления сметной документации на экспертизу согласовать ее с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или в программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру» и др.



	6.8
	Требования к рабочей документации
	Рабочую документацию, разработанную ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 РД проанализировать и дополнить (при обосновании необходимости корректировки и дополнения) в соответствии с принятыми проектными решениями. Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями с ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 21.501-2018, ГОСТ Р 21.101-2020 и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
Состав рабочей документации должен включать рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, а также:
- технологии реставрации строительных и отделочных материалов;
- отдельные архитектурные детали;
- чертежи изделий (план, фасад, разрез), планы полов и потолков (при необходимости);
- чертежи общего вида конструкций, схемы расположения элементов конструкций;
- чертежи деталей и узлов конструкций;
- позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.;
- чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления;
- маркировочные чертежи и шаблоны;
- спецификации на оборудование, материалы и изделия, спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др. проемов, сборных перегородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах, спецификации типов полов;
- ведомости и сводные ведомости потребности в материалах, ведомости отделки помещений и фасадов;
- рабочие проекты инженерных систем;
- рабочий проект молниезащиты и заземления сооружений (при необходимости);
- иные рабочие чертежи, необходимые для выполнения производственных работ на объекте;
- сметную документацию на выполнение производственных работ.

	7. Дополнительные требования

	7.1
	Дополнительные требования
	Инженерно-технические исследования проводятся специализированными организациями, имеющими право на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством. Организации, проводящие исследования, должны иметь квалифицированных сотрудников с опытом работы по проведению инженерных исследований на объектах культурного наследия.
К проведению работ и разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством.
Юридические лица, ответственные за проведение археологических изысканий, выполняемых в составе работ по сохранению объекта культурного наследия, должны разработать проект организации и ведения археологических изысканий, выполнить археологические изыскания и предоставить отчетную документацию в соответствии с требованиями законодательства. При выполнении указанных работ рекомендуется руководствоваться ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 21.101-2020, 
ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 15.101-98.
После завершения проектных работ и согласования проектной документации в установленном порядке Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Пользователем объекта культурного наследия рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия в соответствии с письмом Минкультуры России от 22.02.2017                                          № 45-01.1-39-НМ.


	7.2
	Подготовка технического задания к закупке на выполнение подрядных работ
	[bookmark: _Hlk54794835]Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.


	7.3
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
– 6 экз. в бумажном виде и 2 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf) Комплект проектной документации, откорректированной в соответствии с положительным заключением экспертизы (в т.ч. 1 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе Пользователю); 
- 1 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате.doc) Техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ;
- 6 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt) Рабочая документация. (в т.ч. 1 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе Пользователю);
- 6 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, pdf, IFC, .rvt) Рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия.
Вся документация предоставляется по месту, определяемому по Договору.


	7.4
	Требование к цифровой версии документации
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).







Религиозная организация
Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат):

Начальник отдела реставрации 
и капитального ремонта	                                  _______________ М.В. Пирогов

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага:

Заместитель начальника 
проектного центра		                             _______________   А.Ю. Стародубцев 

Руководитель проекта                                          ________________ Н.В. Бауэр
