


[bookmark: _Hlk82616458]
Техническое задание
[bookmark: _Hlk82616975][bookmark: _Hlk82110033]на выполнение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ 
по объекту культурного наследия федерального значения
 «Ангар для гидросамолетов», сер. 1920-х гг.

	1
	Наименование и адрес объекта 
	Объект культурного наследия федерального значения «Ангар для гидросамолетов», сер. 1920-х гг. входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века», номер ЕГРОКН 291810004551876, расположен по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, ул. Северная, д. 21, корп. 2

	2
	Заказчик 
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2.

	3
	Технический заказчик 
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2.
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	Пользователь  
	 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» на праве оперативного управления.
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	Проектная организация 
	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега», Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 00938 от 10.07.2013 г., адрес: 191123 г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 24, литер А, офис 72 
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	Подрядная организация 
	Определяется по результатам закупочной процедуры  
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	Основание для производства Работ 
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018        № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». 
Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры от 14.06.2003 № 54. 
Выписка из реестра федерального имущества от 24.07.2019 № 302/45.
Задание на проведение Работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения от 14.02.2020 № РЗ-16/20.
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	Вид строительства 
	Первоочередные противоаварийные ремонтно-реставрационные работы. 
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	Сведения об источнике финансирования 
	1 Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998;
2. Соглашение от 27.03.2019 № 054-10-2019-017 о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом.
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	Краткое описание Объекта 
	Объект культурного наследия федерального значения «Ангар для гидросамолетов», сер. 1920-х гг. входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века».
Памятник истории становления советской авиации – типовой ангар для самолета с символикой морской авиации. Деревянное каркасное сооружение, обшито шпунтованной доской. Здание состоит из центральной высокой части и боковых и задней пониженных частей. Несущие стойки выполнены из круглого леса. Кровля выполнена по деревянным стропилам, покрытие кровли – рубероид по сплошной обрешетке. На главном фасаде устроены раздвижные ворота. Боковые пристройки утрачены. Здание находится в аварийном состоянии.
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	Охранный статус Объекта 
	Предмет охраны утвержден приказом Минкультуры России от 04.06.2018 № 885
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	Основные технико-экономические показатели

	Общая площадь существующего объекта – 211,5 кв.м
Габариты существующего здания – 12,4 х 17,1 м
Высота здания в коньках – 6,5 и 5,9 м
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	Основные виды Работ 
 
	Проект противоаварийных работ включает в себя:
-     Установка ограждения площадки;
-  Оборудование площадки временными служебными сооружениями, подвод коммуникаций;
-     Доставка строительного материала;
-     Демонтаж;
-     Вывоз строительного мусора;
-     Подготовка основания – отсыпка, трамбование; 
-     Установка стоек противоаварийного каркаса;
-     Устройство диагональных связей жесткости;
-     Установка обвязки противоаварийного каркаса; 
- Устройство доборов в местах опирания на противоаварийный каркас;
-     Устройство стропильной системы временной кровли;
-     Устройство временной кровли.
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	Обязательные требования 
	1. Материалы должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иметь соответствующие документы, подтверждающие качество, в соответствии с действующим законодательством. 
   2. Заказ, комплектация и поставка материалов выполняются Подрядчиком, включая транспортно-складские расходы. 
   3. Работы выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации по реконструкции, реставрации капитальному ремонту объектов культурного наследия в соответствии с материалами обследования и проекта 39/НПД-ПАР на противоаварийные работы, выполненный ООО «Вега».
   4. Работы производить с применением энергоэффективных технологий.  
   5.  Организовать Работы: 
   - собственными силами обеспечить проживание, бытовое обслуживание и питание работников; 
   - собственными силами и своевременно вывезти мусор; 
   - создать условия для безопасной работы,  
   - обеспечить условия для осуществления научно-методического руководства за проводимыми реставрационными работами; 
  - устанавливать, по согласованию с Заказчиком и Пользователем, режим работы на Объекте (как ежедневный, так и общий график выполнения работ); 
 - обеспечить заготовку и доставку на Объект всех необходимых для проведения Работ материалов, комплектующих изделий, оборудования, механизмов и приспособлений; 
   - обеспечить и контролировать соблюдение работниками правил пожарной безопасности, экологических норм, особых условий пребывания и работы персонала на объекте; 
  - обеспечить разработку Проекта производства работ в течение 15 календарных дней с момента подписания Договора; 
  - соблюдать правила складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования; 
  - вести журнал производства работ, являющийся обязательным приложением к Акту приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, с момента начала Работ до их полного завершения; 
  - составлять Акты освидетельствования скрытых работ 
с фотофиксацией совместно с представителями Заказчика и авторского надзора; 
  -  неукоснительно выполнять все указания авторского надзора; 
  -  до начала Работ установить информационный стенд 
с наименованием Объекта, видов Работ, подрядной организации и другую информацию в соответствии с письмом Минкультуры России от 31.10.2014 №270-01-39/10-ГП  
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	 Прочие требования 
	Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Лицензия Подрядчика должна включать в себя следующие виды работ: 
      1. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; 
      2. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; 
      3. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; 
      4. Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
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	Требования к производству Работ на территории действующего монастыря и музея 
	До начала производства ремонтно-реставрационных работ Пользователь передает, а Подрядчик принимает по акту Объект и прилегающую к Объекту территорию. 
Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств и ответственность за их нарушение: 
   1. Получить и передать Пользователю копию разрешения на проведение Работ по сохранению объекта культурного наследия; 
   2. Согласовать с Пользователем и Заказчиком схему реставрационной площадки, трассу установки ограждений и материал ограждений; 
   3. До начала Работ подписать акт осмотра состояния Объекта с фотофиксацией; 
   4. До начала производства Работ установить ограждение реставрационной площадки; 
   5. Для соблюдения природоохранного законодательства не допускать складирования строительного мусора на незащищенной поверхности земли и его хранение на территории реставрационной площадки более 3-х дней; 
   6. Не допускать попадания на землю сыпучих строительных материалов и растворов; 
   7. Установить и подключить к инженерным сетям временные санузлы, приспособленные к эксплуатации в зимний период; 
   8. При необходимости согласовать с Пользователем точки подключения временных инженерных сетей на период производства Работ; 
   9. Заключить договоры с эксплуатирующими организациями на потребление коммунальных ресурсов, либо договоры с Пользователем на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг; 
   10. Защищать от попадания строительной пыли, строительных растворов и окрасок ранее отреставрированные элементы объекта, предметы убранства;
   11. Не допускать пиление кирпича и камня на территории объекта, кроме заранее согласованных и подготовленных участков, предотвращающих распространение пыли за пределы участков; 
   12. Не допускать курение своих работников и работников субподрядчиков на территории храма, скита и других объектов культурного наследия; 
   13. Не допускать использования своими работниками ненормативной лексики на территории объекта; 
   14. Не допускать нахождения своих работников и работников субподрядчиков на территории объекта без верхней одежды, 
   15. Не допускать производство Работ во время церковных служений по двунадесятым праздникам; 
   18. Нести ответственность за пожарную безопасность на Объекте; 
   19. Использовать для обогрева помещений только сертифицированные приборы; 
   20. В случае использования тепловых пушек на жидком топливе устанавливать данное оборудование только на несгораемую поверхность; производить заправку топливом только на поддонах, исключающих розлив; обеспечивать постоянное наблюдение за такими нагревательными приборами на весь период их Работы; 
   21. Обеспечивать на Объекте необходимый для производства работ температурно-влажностный режим;
   22. По окончании Работ убрать с объекта и территории вокруг Объекта строительные материалы, оборудование, машины и механизмы, ограждения площадки;
   23. После завершения реставрационных работ подписать акт обратной передачи Объекта и передать Пользователю все экземпляры ключей от Объекта. 
   Ответственность за нарушение обязательств Подрядчиком: 
   1. В случае выявления представителями Пользователя незначительных нарушений со стороны Подрядчика установленных выше обязательств они вправе устно предупредить Подрядчика о необходимости устранения допущенных нарушений; 
   2. В случае выявления существенных нарушений Подрядчиком данных обязательств, а также в случае невыполнения Подрядчиком устного предупреждения Пользователя в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление о необходимости устранения нарушения с указанием срока его устранения; 
   3. В случае повреждения Подрядчиком элементов объекта, предметов убранства Подрядчик обязан получить разрешение в органе охраны и устранить дефекты за свой счет в согласованный с Пользователем срок;
   4. В случае неустранения Подрядчиком допущенного нарушения в указанный срок Пользователь вправе ограничить доступ сотрудников Подрядчика на объект временно или до полного устранения нарушения.
   5.  Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности рабочими при производстве Работ, а также за сохранность выполненных Работ, своего оборудования и материалов на Объекте.
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	Сроки выполнения Работ 
	
Сроки выполнения Работ – согласно Договору.
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	Требования к исполнительной и отчетной документации 
	1.	Общие положения
Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик совместно с формами № КС-2, № КС-3 представляет Заказчику исполнительную документацию:  
      - в 4 экземплярах, сброшюрованных в твердом переплете;
      - в 1 экземпляре на едином электронном носителе.
2. Для ведения исполнительной документации Подрядчик использует Автоматизированную систему управления реставрацией и строительством, модуль «Адепт. Исполнительная документация». 
3. Подрядчик в рамках выполнения Работ по Договору обеспечивает получение необходимых согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. Подрядчик самостоятельно оформляет исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии с РД 11-02-2006, НТД (нормативно-техническая документация) и передает Заказчику.     
    Состав исполнительной документации при выполнении соответствующих работ:
    - акты освидетельствования скрытых работ по форме согласно РД-11-02-2006;
    - рабочая документация с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными уполномоченным лицом;
    - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
   -  общий и специальные журналы работ;
   -  картограммы реставрационных работ;
   -  фотофиксация Объекта (конструкций, элементов, деталей) до начала Работ, в процессе их выполнения и после выполнения соответствующих работ;
   -  технологические карты и схемы операционного контроля;
   -  технологические рекомендации производства соответствующих реставрационных работ;
   -  сертификат качества материалов;
   -  иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
5. Перечень документов, подтверждающих факт осуществления затрат:
  - заверенные копии счетов-фактур и товарных накладных;
  - заверенные копии договоров и счетов-фактур на вывоз мусора, грунта;
 - заверенные копии талонов на вывоз мусора и грунта, заверенные копии платежных поручений.
6. Требования к фотофиксации:
   -  цветная съемка осуществляется с применением масштабной линейки и цветовой шкалы;
   -  материалы фотофиксации должны содержать общие виды Объекта в ортогональной проекции (перпендикулярно Объекту), вид Объекта с прилегающей территорией (не менее 80% от общей площади снимка), виды элементов Объекта, основные, наиболее характерные повреждения Объекта;
   - фотофиксация выполняется с тех же видовых точек фотографий, которые включены в научно-проектную документацию;
   - фотофиксация должна проводиться при рассеянном свете;
   - фотографии должны быть выполнены с надлежащим качеством (без пересветов, без провалов в тенях) и быть четкими;
   - фотографии должны отображать каждую реставрационную операцию;
    - фотофиксация должна проводиться до начала Работ, в процессе их выполнения и после реставрации Объекта;
   - матрица фотоаппарата должна быть не менее 12МП;
   - каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено);
   - снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки в двух типах форматов – JPEG и RAW.



	
Заказчик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

____________________/ ___________/
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