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ДОГОВОР № ________
[bookmark: _Hlk68090734]на проектирование столовой с инженерными сетями и благоустройством прилегающей территории
г. Москва 								        «___» ________________ 20__ г. 

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование – Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и _______________________________________ (сокращенное наименование – ______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов проведения __________ от __________20_ года №________, (извещение от _______ 20_ года № ________ размещено в ___________(адрес размещения закупки)) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс мероприятий по проектированию (далее – Работы) временного мобильного здания столовой с инженерными сетями и благоустройством прилегающей территории по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, район кирпичного завода (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
1.2.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

0. [bookmark: _Ref523474867] Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение          № 2 к Договору) составляет __________________ (___________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) - ___________________ (___________________________________________) рублей __ копеек.
0.1.  Цена Договора является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам выполнения Работ и составления исполнительной сметы на основании полученного положительного заключения экспертизы по сметной документации. 
0.2.  Цена Договора может быть увеличена не более чем на 10 (десять) процентов. Изменение цены Договора производится в порядке, установленном пунктами 2.5 и 2.6 Договора, и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
0.3.  В цене Договора учтены все затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, в том числе:
1) стоимость разработки рабочей документации в объеме и количестве, установленными Техническим заданием (далее – Документация), получения необходимых согласований, разрешений и заключения экспертизы;
2) затраты на командировочные расходы;
3) накладные расходы и вознаграждение; 
4) все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации;
5) все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору.
0.4.  При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ увеличить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
0.5.  Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.
0.6.  В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Договоре (Приложение № 1 к Договору), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы. 
0.7.  Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.
0.8.  Приемка и оплата дополнительных Работ будет производиться после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика. 
3.2.  Заказчик осуществляет оплату аванса по Договору в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, что составляет ______________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) - ________________ (___________________) рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня предоставления Подрядчиком следующих документов:
- документов, установленных пунктом 15.4 Договора; 
- счета на аванс.
0.  Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после представления Подрядчиком Заказчику следующих документов:
- акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору), подписанного Сторонами;
- счета на оплату;
- счета-фактуры.
При оплате выполненных Работ производится удержание аванса пропорционально стоимости выполненных работ и полученному авансу.
3.4. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.
3.5. Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом.
3.6. Датой оплаты аванса и выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7. По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по Договору выполняются в следующие сроки:
- дата начала Работ – следующий день после подписания Договора Сторонами (__.__.2022);
- дата окончания Работ – 215 (двести пятнадцать) календарных дней с даты начала Работ (__.__.2022).
4.2. Датой выполнения всех обязательств по Договору, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору).
4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Заказчик вправе:
5.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
5.1.2. Требовать исправления выявленных Заказчиком замечаний по выполненной Работе, не соответствующей условиям Договора.
5.1.3. Организовывать совещания по вопросам выполнения Работ и требовать присутствия на них представителей Подрядчика.
5.1.4. Не оплачивать выполненные Работы до устранения замечаний по Документации. 
5.1.5. Требовать возврат авансового платежа в предусмотренных Договором случаях.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить приказом уполномоченных лиц и представить копию приказа Подрядчику.
5.2.2. Обеспечить своевременное финансирование по Договору
5.2.3. Осуществить приемку и оплату выполненных Работ в порядке и сроки, установленные Договором.
5.2.4. Своевременно предоставить Подрядчику доверенности, необходимые для исполнения им принятых по Договору обязательств.
5.2.5. Оказывать Подрядчику при исполнении им принятых на себя по Договору обязательств необходимое содействие в вопросах, зависящих от Заказчика.
5.2.6. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Привлекать к выполнению Работы субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.
5.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств не является основанием для увеличения размера оплаты.
5.4. Подрядчик обязуется:
5.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить уполномоченных лиц и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав объем предоставленных им полномочий.
5.4.2. Разработать Документацию в сроки, установленные Договором, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством и нормативными документами Российской Федерации.
5.4.3. Осуществлять самостоятельно и в счет цены Договора сбор необходимых для разработки Документации исходных данных и иной документации, своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений, согласований, технических условий и иных документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
5.4.4. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего запроса предоставить отчет о ходе выполнения Работ.
5.4.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующим нормам, правилам и стандартам.
5.4.6. Своевременно обратиться к Заказчику за получением доверенности на уполномоченное Подрядчиком лицо для исполнения обязательства по получению необходимых согласований и разрешений.
5.4.7. В течение не более 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора с субподрядчиком известить Заказчика о привлеченной организации (реквизиты, контактные данные) и виде Работы, на которую она привлечена.
5.4.8. До направления Документации на экспертизу согласовать ее с Заказчиком.
5.4.9. За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки Работ Заказчиком и проверки экспертизы недостатки по разработанной Документации в разумный срок, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
5.4.10. Осуществлять защиту принятых в Документации проектных решений в органах экспертизы, а также оплачивать услуги экспертизы.
5.4.11. В течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора обеспечить собственными силами и за свой счет подключение к автоматизированной системе управления реставрацией и строительством объектов Соловецкого архипелага (АСУРИС) посредствам приобретения специализированного лицензионного соглашения, используя собственные технические средства (автоматизированные рабочие места, сетевое оборудование, оборудование и программное обеспечение для защиты информации, квалифицированные электронные подписи уполномоченных сотрудников).
5.4.12. Собственными силами и за свой счет провести обучение сотрудников навыкам работы в АСУРИС.
5.4.13. Руководствоваться при работе в АСУРИС инструкциями и иными регламентирующими документами, представленными Заказчиком.
5.4.14. Обеспечить размещение и постоянную актуализацию всей Документации по Договору, в том числе первичной отчетной документации, установленной разделом 5 Договора, в том числе Графика выполнения работ в автоматизированной системе управления реставрацией и строительством объектов Соловецкого архипелага (АСУРИС). 
5.4.15. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. [bookmark: _Ref523480386] В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения Работ по Договору Подрядчик передает Заказчику Документацию в объеме, установленном Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в количестве 1 (одного) экземпляра на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра на электронном носителе.
6.2.  Заказчик в течение 18 (восемнадцати) календарных дней рассматривает представленную Подрядчиком Документацию и при отсутствии замечаний согласовывает ее.
6.3.  После согласования Заказчиком Документации Подрядчик организовывает направление ее в негосударственную экспертизу для получения положительного заключения по сметной документации.
6.4. [bookmark: _Hlk51173741] После получения положительного заключения экспертизы по проектной и сметной документации Подрядчик передает Заказчику следующие документы:
- Документацию в объеме и количестве, установленных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);
- акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору) в 2 (двух) экземплярах;
- исполнительную смету, составленную на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации;
- положительное заключение экспертизы по проектной и сметной документации;
- документы, подтверждающие понесенные прочие затраты согласно исполнительной смете, подготовленной на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации.
6.5.  Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика указанных в пункте 6.4 Договора документов рассматривает и при отсутствии замечаний направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированные замечания. 
6.6.  Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения (если иной срок не согласован Сторонами письменно) и повторно передать доработанную Документацию Заказчику.
6.7.  В случае неподписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ или невыдачи мотивированных замечаний в течение срока, указанного в пункте 6.5 Договора, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в установленном в Договоре порядке.
6.8.  Заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными, то есть такими, которые делают невозможным использование разработанной Документации по назначению, и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.
6.9.  Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных условиями Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора.
7.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору).
7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в Документации в пределах Гарантийного срока.
7.4. Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в Документации, выявленных в период Гарантийного срока.
7.5. При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков Заказчик оповещает Подрядчика о необходимости составления рекламационного акта и назначает время и место встречи.
7.6. Подрядчик обязан незамедлительно прислать своего представителя, уполномоченного на составление и подписание рекламационного акта.
7.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки их устранения.
7.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
7.9. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
7.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
7.11. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7.12. Ущерб, нанесенный Объекту по причине некачественной Документации, возмещается за счет Подрядчика.
7.13. В случае нанесения ущерба Объекту в результате ненадлежащего его содержания (эксплуатации) Заказчиком Подрядчик ответственности не несет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.  Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из Договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею принятых обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.
8.3. [bookmark: _Hlk90305930] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,1 (одна десятая) процента от цены Договора.
 В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1 (одна десятая) процента от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ.
8.4.   В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 (одна десятая) процента от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.
8.5.  Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десяти) процентов от цены Договора.
8.6.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.7.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
8.8.  Применение предусмотренных настоящим разделом Договора санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
8.9.  В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
8.10. Предъявление требований об уплате неустойки и/или штрафа, в случаях, предусмотренных пунктами 8.3 – 8.5 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде. 
8.11.  Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Подрядчику предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
9.4.	 Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
9.5.	 В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
9.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

10.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
10.4. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
10.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. 
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.9.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.10.  Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
10.11.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупочной процедуры или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.
10.12.  Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1) нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 2 (два) календарных месяца;
2) установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3) установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5) неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6) неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7) если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.
10.13.  Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
10.14.  При расторжении Договора Заказчик обязан:
1) принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2) оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента оформления форм № КС-2 и № КС-3 (с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 8.1.1 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.
10.15.  Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
10.16.  Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
10.17.  Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

11.  ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1.	Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
11.2.	Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
11.3.	Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.
11.4.	Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
11.5.	В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
11.6.	По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

12.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
12.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
13.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

14.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком (Техническим заказчиком), а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.
14.2. Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.
14.3. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 14.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.
14.4. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.
14.5. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 14.1 Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению Договора.

15.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

15.1. Подрядчик для обеспечения возврата авансовых средств предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на сумму аванса.
15.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по Договору;
- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;
- срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ по Договору, установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 1 (один) месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;
- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
- предмет, дату и номер Договора, в обеспечение возврата аванса по которому выдается банковская гарантия.
15.3. Заказчик рассматривает предоставленный Подрядчиком проект банковской гарантии, подготовленный в соответствии с Приложением № 4 к Договору, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления и сообщает Подрядчику о результате рассмотрения с указанием замечаний (при их наличии). 
15.4. Для получения аванса Подрядчик предоставляет Заказчику счет на аванс, оформленную банковскую гарантию, копию платежного поручения об оплате комиссии за выдачу банковской гарантии и копию соглашения/договора между банком-гарантом и Подрядчиком о предоставлении банковской гарантии.
Заказчик рассматривает поступившие документы в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня их поступления. В случае отказа от принятия банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
15.5. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение возврата авансового платежа, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств.
15.6. В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств Подрядчик обязан за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию на сумму неотработанного аванса, соответствующую требованиям настоящего раздела Договора.
15.7. В случае непредоставления Подрядчиком новой банковской гарантии на сумму неотработанного аванса в срок, установленный пунктом 15.6 Договора, Подрядчик в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до завершения срока действия банковской гарантии обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса. В случае, если в указанный срок Подрядчик не вернул Заказчику сумму неотработанного аванса Заказчик имеет право в установленном порядке предъявить требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.
15.8. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего срок выполнения Работ, Подрядчик, ранее предоставивший банковскую гарантию в обеспечение аванса, обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 15.1 - 15.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.
В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора, Подрядчик, ранее предоставивший банковскую гарантию в обеспечение аванса, при истребовании дополнительного аванса обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 15.1 - 15.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения. 
15.9. Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения возврата авансовых средств, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение возврата авансовых средств. Срок его предоставления - месяц со дня отзыва лицензии у банка-гаранта.

16.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ
16.1. Подрядчик обязан разместить своих работников и обеспечить размещение работников субподрядчиков в помещениях, предоставляемых Заказчиком или организацией, уполномоченной Заказчиком.
16.2. С этой целью Подрядчик направляет в адрес Заказчика заявку с указанием следующих данных на работников:
- ФИО работника;
- паспортные данные работника;
- должность работника;
- потребность в организации питания;
- время заезда и период, на который требуется разместить работника.
16.3. Заказчик на основании представленных данных организует бронирование необходимого количества мест и сообщает Подрядчику информацию об организации, с которой необходимо заключить соответствующий договор.
16.4. В случае отсутствия у Заказчика свободных мест Заказчик извещает Подрядчика, и Подрядчик самостоятельно осуществляет их размещение.

17. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

17.1. Авторские права на разработанную по Договору Документацию регламентируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и Договором.
17.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.
17.3. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.
17.4. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Заказчику.
17.5. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий Договора.
17.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы), включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий Договора, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.
17.7. Заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.
17.8. Заказчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами Документации, разработанной и выпущенной при исполнении Договора. Права на указанную Документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении Работ (этапа работ), переходят к Заказчику со дня подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ и оплаты выполненного этапа работ.
17.9. Одновременно с переходом исключительного права на Документацию к Заказчику переходят следующие исключительные права использования:
- воспроизведение Документации, то есть изготовление одного и более экземпляра Документации или ее части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра Документации;
- распространение Документации путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров;
- публичный показ Документации;
- импорт оригинала или экземпляров Документации в целях распространения;
- прокат оригинала или экземпляра Документации;
- публичное исполнение Документации;
- сообщение в эфир;
- сообщение по кабелю;
- перевод или другая переработка Документации;
- практическая реализация Документации;
- доведение Документации до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Документации из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).
17.10.  Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления ему права на участие в реализации своего проекта.
17.11.  Заказчик вправе использовать Документацию, созданную по Договору, неоднократно, для строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора.
17.12.  Подрядчик сохраняет право включать сведения о выполнении Работы по Договору в свои маркетинговые и рекламные материалы в период проектирования Объекта в случае, если Заказчик даст письменное согласие об этом.
17.13.  Подрядчик гарантирует Заказчику, что Документация, разработанная по Договору, свободна от прав третьих лиц, в том числе авторов, состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, соисполнителей, субподрядчиков.
17.14.  Подрядчик гарантирует, что никакая документация или материалы, использованные для выполнения Документации, переданная Заказчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Заказчику все права на Документацию, никому не переданы полностью или частично.
17.15.  Подрядчик гарантирует, что к Заказчику не могут быть предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за использование Документации, исключительное право на которую в полном объеме передано Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе Документации.
17.16.  Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, кроме определенных в Договоре. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком договорных обязательств.
17.17.  Подрядчик гарантирует, что выполненные по Договору Работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
17.18.  В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия о том, что все исключительные права на результаты выполненных Работ возникают у Заказчика.
17.19.  Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика, проводит предварительные переговоры с третьей стороной и обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.
17.20.  Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
17.21. По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Подрядчик оплатит Заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой, посредством электронной связи или телеграммой по адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
18.2.	Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
18.3.	Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
18.4.	При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
18.5.	Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
18.6.	Стороны настоящим обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.7.	Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру каждой Стороне. 
18.8.	Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
18.9.	Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание; 
Приложение № 2 – Расчет цены Договора;
Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
Приложение № 4 – Форма банковской гарантии.

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 
Юридический и почтовый адрес: 
119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
Тел. (495) 128-32-37
Эл.почта: post@fundsolovki.ru
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
ОКТМО 45383000

Банк ГПБ (АО)
р/с 40703810100000000162 
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823


	Подрядчик: 



20. ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: 						     Подрядчик:
	Генеральный директор 
Фонда по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага


_____________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	




____________________ / ____________ /
м.п.                

	
	





Приложение № 1 
к договору от «____»_____________20__ г. № ___________


Техническое задание
на проектирование столовой с инженерными сетями и благоустройством прилегающей территории

	№
	Наименование вида работ
	Описание работ

	Общие данные

	1.1
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, район кирпичного завода.

	1.2
	Наименование объекта 

	Временное мобильное здание столовой с инженерными сетями и благоустройством прилегающей территории.

	1.3
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.4
	Источник финансирования
	Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.5
	Подрядчик
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	1.6
	Основание для проектирования и строительства
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага от 27.06.2018 № 2 (раздел IV).

	1.7
	Вид работ
	Разработка рабочей документации на строительство временного мобильного здания столовой полного цикла с залом на 250 посадочных мест, с фундаментом, внутренними инженерными системами и оборудованием, мебелью, инвентарем и технологическим оборудованием, наружными инженерными сетями и сооружениями с учетом существующих инженерных сетей, благоустройством прилегающей территории. При проектировании рассчитать складскую площадь, необходимую для долговременного хранения продуктов в период отсутствия навигации (с середины ноября по середину мая).
До выполнения проектных работ согласовать с Заказчиком задание на проектирование.

	1.8
	Стадийность проектирования
	В одну стадию.

	1.9
	Вид строительства
	Новое строительство.

	1.10
	Сроки проектирования 
	В соответствии с условиями Договора.

	1.11
	Характеристика земельного участка
	Кадастровый номер: 29:17:010301:10.

	1.12
	Краткая характеристика и назначение объекта
	Пункт питания с залом вместимостью 250 мест, предназначенный для организации полного цикла трехразового горячего питания для 500 человек в две смены.

	1.13
	Основные технико-экономические показатели объекта
	1. Пункт питания вместимостью 250/500 мест/обедов - 1 шт.
Комплектация пункта питания должна обеспечивать полный цикл приготовления трехразового горячего питания для 500 человек с запасом продуктов на время отсутствия навигации.
Пункт питания (изделие полной готовности).
Габаритные размеры в плане (в строительных осях) ориентировочно не более 50,4 м х 13,5 м (без учета крылец) определить проектом.
Перечень помещений пункта питания и их площадь определить в процессе проектирования и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть в помещении пункта питания размещение необходимого количества складских помещений (сухой склад, холодильные камеры среднего и низкого холода) долговременного хранения с учетом запаса продуктов на период отсутствия навигации.
Предусмотреть устройство фундамента. Тип фундамента определить с учётом инженерно-геологических изысканий и согласовать с Заказчиком. 
Дополнительно предусмотреть устройство площадки для сбора ТБО и технический подъемник между этажами.
2. Площадка под отходы ТБО в соответствии с генпланом участка:
- предусмотреть закрытую контейнерную площадку сбора ТБО со следующими характеристиками: 
ориентировочная площадь составляет 72 кв.м. (уточнить проектом);
материал покрытия – плита ж/б для дорог.
- предусмотреть камеру низкого холода для временного хранения пищевых отходов до вывоза на утилизацию.
3. Благоустройство в границах участка, выделенного под строительство:
Выполнить благоустройство территории вокруг пункта питания ориентировочной площадью – 1200 кв.м. в том числе:
- подъездные дороги, проезды – 500 кв.м. (материал покрытия: плиты ж/б, щебень);
озеленение – 700 кв.м.
4. Наружные инженерные сети до существующих сетей на земельном участке, выделенном под строительство:
- сети электроснабжения 0,4 кВ, источник электроснабжения определить проектом в зависимости от расчетной мощности. Протяженность кабельной линии ориентировочно 70 м;
Подключение здания осуществляется по III категории надежности электроснабжения;
- сети водоснабжения, диаметр определить проектом, ориентировочная протяженность 70 м;
- сети водоотведения, диаметр определить проектом, ориентировочная протяженность –   70 м;
- сети пожарной и охранной сигнализации до центрального пульта базы реставраторов, ориентировочная протяженность –  70 м;
- сети связи определить проектом, ориентировочная протяженность 70  м.
Здание должно быть выполнено в двухэтажном исполнении III степени огнестойкости. Период эксплуатации круглогодичный. Здание должно быть сборно-разборным. Нормативный срок службы здания не менее 15 лет.
Основные технико-экономические показатели уточнить проектом.

	1.14
	Уровень ответственности зданий и сооружений
	В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» объект относится к нормальному (II) уровню ответственности.

	1.15
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Категорию здания по пожарной опасности определить проектом. Класс конструктивной пожарной опасности - С0. Класс функциональной пожарной опасности здания: Ф3.2 (уточнить проектом).

	1.16
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки рабочей документации
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
- план участка с контурами размещения проектируемых зданий и сооружений;
- результаты инженерных изысканий в объеме, необходимом для проектирования объекта.

	1.17
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Не предусматривается.

	1.18
	Технологический расчет среднесуточного потребления основных видов сырья
	Определить проектом.

	1.19
	Штат
	Определить проектом.

	2. Основные требования

	2.1
	Требования по составу и содержанию к рабочей документации
	Состав рабочей документации:
- генеральный план;
-архитектурно-строительные                  решения;
- конструкции металлические;
- электроснабжение;
- электроосвещение внутреннее и наружное;
- водоснабжение и водоотведение;
- отопление, вентиляция и кондиционирование;
- охранно-пожарная сигнализация;
- система управления эвакуацией;
- система контроля управления доступом;
- система охранного телевидения;
- проект организации строительства;
- технологические решения;
- сметная документация;
- наружные инженерные сети;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Рабочую документацию выполнить в полном объёме в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», , СНиП, СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, технических регламентов, других нормативных актов действующего законодательства Российской Федерации в области строительства.
В составе Рабочей документации разработать раздел «Сводная ведомость объемов работ, потребности в строительных конструкциях, материалах и оборудовании». 
Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком рабочей документации.

	2.2
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Принятые решения в Рабочей документации должны соответствовать требованиям СП (актуализированным редакциям СНиП), СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, технических регламентов, других нормативных актов законодательства Российской Федерации применительно к выполняемым видам работ, а также экологичности и энергоэффективности.  Сведения о видах контроля, объемах и параметрах качества строительно-монтажных работ должны быть прописаны в Рабочей документации.

	2.3
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Предоставляет Заказчик: границы в соответствии с данными государственного кадастрового учета, указать существующие объекты, проектируемый Объект, границы зон объектов культурного наследия, границы зоны охраны ЛЭП.

	2.4
	Требования к архитектурным решениям
	Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений». 
Здание прямоугольное в плане. Предусмотреть обрамление оконных и дверных проемов наличниками. Колористические решения фасадов, кровли, фасонных элементов обрамления принять по RAL, согласовать с Заказчиком. Предусмотреть подсветку здания над входами и выходами. Над входами в здание предусмотреть козырьки.

	2.5
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям
	Конструктивные решения должны обеспечивать требуемые прочность, устойчивость основания, на которое будет устанавливаться конструкции пункта питания, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Тепловой контур должен быть выполнен из сэндвич-панелей на основе минерального утеплителя с установкой металлических нащельников. Предусмотреть применение современных материалов и технологий.
Технические решения должны быть максимально унифицированными, технологичными и иметь высокую заводскую готовность с целью сокращения сроков выполнения работ. Утепление конструкций должно соответствовать климатической зоне места строительства объекта и соответствовать требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». 
Размеры здания в плане определить проектом, согласовать с Заказчиком.
Каркас здания выполнить из сборных конструкций, соединенных между собой болтовыми соединениями. Конструкции в составе каркаса здания столовой определяются проектом.
Состав и площади помещений здания определить в соответствии с заданием и нормативными требованиями с учетом движения и хранения товара и готовой продукции, обеспечить режим товарного соседства и условий хранения. Окончательный набор помещений и сооружений определяются в процессе проектирования. Согласовать с Заказчиком.

	2.6
	Требования к строительным конструкциям
	Строительные конструкции должны быть рассчитаны с учетом требований СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*».
Соединения сборочных единиц и элементов на болтах. 
Строительные конструкции должны быть защищены от коррозии агрессивной среды морского климата.

	2.6.1
	Требования к фундаментам
	Разработать в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*». Принятие решений по типу используемых фундаментов выполнить с учетом результатов инженерных изысканий (определить проектом). 
Приоритетный вид фундаментов – сваи винтовые.

	2.6.2
	Требование к стенам, подвалу и цокольному этажу
	Здание запроектировать без подвала с цоколем не менее 800 мм (в случае свайного фундамента). Обеспечить доступ в пространство под зданием.

	2.6.3
	Требования к наружным стенам
	Разработать с учетом требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Тепловой контур здания из наружных стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Толщину сэндвич-панелей принять в соответствии с теплотехническим расчетом.

	2.6.4
	Требования к внутренним стенам и перегородкам
	Сэндвич-панели на основе минерального утеплителя. Типы стен и перегородок запроектировать с учетом требований нормативных документов Российской Федерации по пожарной безопасности.

	2.6.5
	Требования к панели основания
	Конструкцию панелей основания пола входящего в состав каркаса пункта питания, определить проектом. Утеплитель – базальтовая вата. В мокрых помещениях – в качестве утеплителя возможно использование пеноплекса или иных теплоизоляционных материалов, разрешенных к применению. В качестве чернового пола – ЦСП. Финишную отделку каждого типа помещений определить проектом.

	2.6.6
	Требования к элементам пространственной жесткости
	Конструкции и элементы пространственной жесткости определить проектом и в соответствии с СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*». Обеспечить защиту элементов металлоконструкций от коррозии агрессивной среды морского климата.

	2.6.7
	Требования к полам
	Определить проектом с учетом СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» и функциональных назначений помещений и условиями эксплуатации, согласовать с Заказчиком. 

	2.6.8
	Требования к кровле
	Разработать с учетом требований СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76*». 
Кровля двускатная, неэксплуатируемая. Тип определить проектом. Предусмотреть снегоудерживающие устройства, организованный отвод дождевых и талых вод. Обеспечить доступ в подкровельное пространство.

	2.6.9
	Требования к витражам, окнам
	Оконные заполнения выполнить из двухкамерных стеклопакетов в 5-ти камерных ПВХ профилях (определить проектом) в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» и пределами огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах согласно таблице 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Тип открывания окон - поворотно-откидной. Укомплектовать москитными сетками.

	2.6.10
	Требования к дверям
	Разработать дверные заполнения в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», функциональным назначением помещений, категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Предусмотреть доводчики дверей.

	2.6.11
	Требования к внутренней отделке
	Внутреннюю отделку выполнить с учётом типовых решений, применяемых для пунктов питания, учитывая функциональные назначения помещений. Принятые решения согласовать с Заказчиком. 

	2.6.12
	Требования к наружной отделке
	Обрамления оконных/дверных проемов и элементов фасада здания выполнить из гнутых фасонных доборных элементов из оцинкованного крашенного металла. Колористические решения согласовать с Заказчиком.

	2.7
	Виды внутреннего инженерного обеспечения здания
	Предусмотреть следующие инженерные системы в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также санитарными нормами:
- электроснабжение;
- водоснабжение и водоотведение;
- теплоснабжение;
- вентиляция и кондиционирование;
- сети связи;
- автоматизация и диспетчеризация;
- система пожарной и охранной сигнализации;
система оповещения и управления эвакуацией;
и другие (определить проектом).
Объемы и виды инженерного обеспечения уточнить в задании на проектирование и перед началом проектирования согласовать с Заказчиком.

	2.7.1
	Система электроснабжения
	Все технические решения должны соответствовать требованиям ПУЭ, СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Выполнить в объеме, необходимом для надёжной и безопасной эксплуатации сооружений данного типа, в соответствии с требованиями действующих норм. Разработанные технические решения согласовать в установленном порядке.
Степень обеспечения надежности электроснабжения принять согласно ПУЭ п.1.2.20 – III. Предусмотреть два ввода в здание (второй от резервного источника дизель-генератора). Предусмотреть устройство ИБП, для обеспечения I категории надежности АУПС и СОУЭ. Мощность ИБП определить проектом.
Основной источник электроснабжения – существующая сеть электроснабжения. Точка подключения в соответствии с ТУ ресурсоснабжающей организации.
Мощность электро-принимающих устройств здания определить проектом.
Выполнить контур заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиту.
Освещение внутреннее, светодиодное. Количество, тип светильников и место размещения – согласно требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» определить проектом.

	2.7.2
	Системы водоснабжения и водоотведения
	Выполнить в соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» и другими действующими нормативными актами Российской Федерации.
Подключение к системе водоснабжения и водоотведения выполнить в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей организации и местными условиями.
Холодное водоснабжение от внутриплощадочных сетей, с установкой приборов учета потребления ресурсов. Запроектировать до первого колодца (уточнить проектом). Горячее водоснабжение – от накопительных электроводонагревателей, количество и мощность определить проектом. Предусмотреть возможность подключения к сети теплоснабжения от проектируемой котельной. Трубы полипропиленовые армированные. Изоляция наружных трубопроводов с электрообогревом.
Водоотведение запроектировать с системами хозяйственно-бытовой и производственной канализаций. Трубопроводы для систем канализации (стояки, этажные разводки) выполнить из труб ПВХ (НПВХ), с учетом состава сточных вод, режимов эксплуатации и долговечности. Предусмотреть установку сепараторов жира на системе производственной канализации, мощность и необходимость определить проектом. Вентиляцию системы канализации осуществить через фановый стояк с выводом на кровлю. Тип санитарно-технических приборов определить проектом и согласовать с Заказчиком. В мокрых помещениях и производственных цехах предусмотреть установку сливных трапов.
Системы канализации запроектировать до первого колодца. Вывод через подпольное пространство здания с установкой канализационных клапанов.
Изоляция наружных трубопроводов с электрообогревом.

	2.7.3
	Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
	Выполнить в соответствии с СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы здания. СНиП 3.05.01-85», Отраслевой стандарт Р НП «АВОК» 7.3-2007 «Рекомендации АВОК. Вентиляция горячих цехов предприятий общественного питания» и иными действующими нормативными актами Российской Федерации.
Отопление автономное от электрического котла с возможностью подключения к проектируемой котельной. Температурный график системы отопления предусмотреть 85-65° С. Заполнение системы – антифриз. Трубы полипропиленовые армированные, радиаторы - биметаллические. Тип оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть регуляторы температуры на отопительных приборах, систему воздушных и сливных кранов для возможности опорожнения системы и сбора сливаемого антифриза (с емкостями, автоматикой и устройствами для подпитки системы и сбора антифриза).
Вентиляцию и кондиционирование определить проектом в соответствии с функциональным назначением помещений. На входах в здание (в тамбурах) предусмотреть установку тепловых завес. От кухонного оборудования предусмотреть установку местных отсосов с механическими фильтрами, систему противопожарной вентиляции. Оборудование должно быть энергоэффективным с рекуперацией и/или рециркуляцией. Воздуховоды вытяжных систем с цехов (местных отсосов) должны быть повышенной плотности с ревизионными люками, уклоном, спускными устройствами и пр. для возможности периодической чистки/мойки воздуховодов от жировых отложений. Воздуховоды всех систем должны быть исполнены с люками для периодической чистки и обеззараживания систем (Приказ Центра Госсанэпиднадзора от 12.08.2004 № 107).
Предусмотреть выпуск подраздела автоматизации отопления и вентиляции.
Запроектировать систему кондиционирования воздуха в цехах и обеденном зале для летних периодов и компенсации избытков тепла от работы технологического оборудования.
Тип оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.

	2.7.4
	Сети связи
	Выполнить в соответствии с СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
Предусмотреть теле- и/или радиовещание, доступ к сети Интернет, телефонной связи, с трансляцией информации с различных источников.
Состав сетей связи определить проектом и согласовать с Заказчиком.

	2.7.5
	Системы пожарной и охранной сигнализации
	Выполнить в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации», СП 484. 1311500. 2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с Изменениями № 1, 2)».
Предусмотреть обеспечение системой пожарной и охранной сигнализации с выводом тревожного сигнала на пульт, находящийся внутри здания и на пульт дежурного в мобильном здании для размещения 170 человек с возможностью вывода дублирующего сигнала на главный пост охраны.
Пожарную сигнализацию предусмотреть совместимую с элементной базой «Болид». В здании предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией -3-го типа (далее – АУПС и СОУЭ), эти системы относятся к 1 (первой) категории надежности. Обеспечение электропитания потребителей 1 (первой) категории надежности осуществить от источников бесперебойного питания (ИБП).
Установку оборудования систем АУПС и СОУЭ определить проектом с установкой звуковых, речевых и световых пожарных оповещателей внутри и снаружи здания. Состав определить проектом и согласовать с Заказчиком.
Охранную сигнализацию предусмотреть совместимую с элементной базой «Болид». Технические средства, применяемые в составе комплекса, должны обеспечивать выдачу сигнала «Тревога» при проникновении через блокируемые проемы, главный и эвакуационные выходы.
Предусмотреть систему охранного видеонаблюдения наружной территории, входных групп, обеденного зала, линии раздачи, охраняемых помещений.

	2.8
	Требования к предполагаемым источникам инженерного обеспечения
	Инженерно-техническое обеспечение от существующих и резервных источников предусмотреть в соответствии с техническими условиями. Точки присоединения определить проектом и согласовать с Заказчиком.

	2.9
	Вынос инженерных сетей из пятна застройки
	Не требуется.

	2.10
	Требования к технологическим решениям (ТХ)
	Разработать технологическую часть проекта столовой предназначенной для организации полного цикла трехразового горячего питания для 500 человек в две смены с залом на 250 посадочных мест. Запроектированная технологическая схема должна обеспечивать прием, хранение, обработку продуктов и приготовление пищи для принятого объема производства. 
Технологические решения принять в соответствии с функциональным назначением помещений с использованием современного отечественного оборудования и действующих нормативных документов на основании основных технико-экономических показателей пункта питания.
Учесть в технологических решениях и применить имеющееся оборудование у Заказчика фирмы «Abat»:
- мини-линию раздачи (мармит – 2 шт.  (прилавок - мармит первых блюд и мармит вторых блюд);
- холодильный прилавок – 1 шт.;
- шкаф холодильный – 1 шт.;
- прилавок для столовых приборов – 1 шт.;
- стеллаж с перфорированными полками – 2 шт.;
- стол рабочий островной – 4 шт.;
- плиты электрические настольные – 2 шт.;
- стол островной для сбора отходов – 1 шт.;
- полки-шкаф настенные открытые – 4 шт.;
- кипятильник Титан, 30 л. – 1 шт.;
- посудомоечную машину – 1 шт.;
- вытяжную вентиляцию для кухни – 2 шт.

	2.11
	Требования к проекту организации строительства (ПОС)
	Раздел «Проект организации строительства» разработать в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства», «Правил по охране труда в строительстве (приказ Минтруда и соцзащиты России от 11.12.2020 № 883н)», «СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительной площадки». Учесть удалённость объекта от места постоянного проживания работников и места нахождения работодателя в отдалённых районах или районах с особыми природными условиями.

	2.12
	Требования к перечню мероприятий по охране окружающей среды
	Не требуется

	2.13
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с:
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.04.2019 № 831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- требованиями других норм законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.

	2.14
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Не требуется.

	2.15
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп
	Не требуется.

	2.16
	Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Не требуется.

	2.17
	Требования к подготовке сметной документации
	Разработать сметную документацию в составе локальных смет и сводного сметного расчета на основе сборников ФЕР-2001, находящихся в федеральном реестре сметных нормативов, с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области.
В сводном сметном расчете предусмотреть прочие и лимитированные затраты, предварительно согласовав их с Заказчиком.


	2.18
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуется.

	2.19
	Порядок выбора и применения материалов, изделий конструкций, оборудования и их согласований с заказчиком
	Перечень строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и их характеристики направляются на согласования Заказчику и после утверждения могут быть применены в проекте.
Основные технические решения в процессе проектирования Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

	2.20
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	При разработке рабочей документации учесть, что острова Соловецкого архипелага относятся к району Крайнего Севера. 
Снеговой район: V (Расчетная нагрузка 280 кг/м2);
Ветровой район: II (Расчетная нагрузка 30 кг/м2);
Средняя скорость ветра зимой: 5 м/сек;
Среднемесячная температура января: -10⁰С;
Среднемесячная температура июля: 15⁰С;
Отклонение среднесуточных температур от
среднемесячных: 15⁰С;
Гололедный район: II. 

	2.21
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Необходимость определить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в части градостроительного планирования развития территории с учетом оценки риска опасных геологических процессов. 
Выполнить в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-0202003».

	2.22
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Не требуется.

	2.23
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействий объекта на окружающую среду
	Проектные решения должны соответствовать положениям Федерального закона от 30.12.2009  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	2.24
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Определить проектом.

	2.25
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта
	Предусмотреть проектом устройство: временные проезды, стоянку автотранспорта, пешеходные дорожки, отмостку вокруг здания.
Покрытие проездов и стоянки автотранспорта - ориентировочно S=55,1 кв.м. (определить проектом).
Покрытие временных проездов для проезда пожарных машин - ориентировочно S=447,89 кв.м. (определить проектом).
Покрытие тротуаров (пешеходная зона) – ориентировочно S=165,2 кв.м. (определить проектом).
Отмостка зданий – ориентировочно S=61,9 кв.м. (определить проектом).
Малые архитектурные формы определить проектом.
Принятые решения согласовать с Заказчиком.

	2.26
	Требования к проектированию наружных сетей водопровода
	Разработать в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Временные сети водопровода ориентировочно L=70 п.м. (уточнить проектом).
Временные сети водопровода до пожарного гидранта у столовой с закольцовкой ориентировочно 70 м (уточнить проектом).

	2.27
	Требования к проектированию наружных сетей канализации
	Разработать в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Временные сети канализации ориентировочно 70 м (уточнить проектом).

	2.28
	Требования к проектированию наружных сетей электроснабжения
	Разработать в соответствии с ПУЭ.
Обеспечить энергоснабжение здания и сооружений по степени обеспечения надежности согласно техническим условиям (уточнить проектом).

	2.29
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Определить проектом.

	Иные требования к проектированию

	3.1
	Требования о применении при разработке рабочей документации документов в области стандартизации
	При разработке рабочей документации руководствоваться федеральными законами, техническими регламентами, СП (Актуализированные издания СНиП), ГОСТ, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами в области строительства.
В случае, если в настоящем Техническом задании не указан какой-либо нормативный документ, в соответствии с которым необходимо выполнить проектные или строительно-монтажные работы, подрядчик обязан обеспечить при выполнении указанных работ его применение.
При проведении указанных в техническом задании работ проверять актуальность нормативных документов, в соответствии с которыми выполняются работы.

	3.2
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Не требуется.

	3.3
	Требования о применении технологий информационного моделирования
	Не требуется.

	3.4
	Требования о применении экономически эффективной рабочей документации
повторного использования
	Не требуется. 

	3.5
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», строительными и санитарными нормам, согласована с заказчиком, ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия на подключение объекта к наружным инженерным сетям, заинтересованными и надзорными органами.
Проектом предусмотреть установку сантехнических приборов в антивандальном исполнении (из нержавеющей стали), а также комплектацию здания необходимой мебелью, инвентарем и технологическим оборудованием согласно технологическому решению проекта.
Все необходимые обновления исходных данных, согласования, разработку и согласование специальных технических условий, негосударственные экспертизы проектной документации, в случае необходимости, проектная организация осуществляет своими силами и за свой счет.
Соловецкий архипелаг входит в состав всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Подрядчик получает все необходимые согласования рабочей документации, экспертизы (при необходимости).
Рабочую документации сброшюровать и выдать в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (двух) экземпляра на электронном носителе (один в отсканированном виде, заверенный подписями и печатями в формате .pdf, второй – в редактируемых форматах: .dwg, .doc, .xls,- и иных применительных к передаваемым в файле данным). 
Сметный раздел разработать в сметной программе «Адепт» или в программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру» и др. (.xml, .estml, .gsl).
В электронной версии рабочей документации предусмотреть:
- в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения), размещается одна книга документации;
- наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов;
- формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста;
- графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
- чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате .pdf.
Разработать паспорта объектов в 4 (четырех) экземплярах + в 1 (одном) экземпляре в электронном виде (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком). Оформление технической и сметной документации согласовать с Заказчиком. 

	3.6
	Получение исходно - разрешительной документации
	Заказчик предоставляет Подрядчику всю необходимую информацию и документацию для подготовки заявок на получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Подготовить техническое обоснование вариантов подключения к инженерным сетям и источников инженерно- технического обеспечения.

	3.7
	Инженерные изыскания
	Сведения об инженерных изысканиях предоставляет Заказчик.

	3.8
	Согласование документации
	Получить своими силами и за свой счёт положительное экспертное заключение на следующие разделы рабочей документации в негосударственной экспертизе:
- генеральный план;
- архитектурно-строительные                  решения;
- конструкции металлические;
- проект организации строительства;
- технологические решения;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Получить положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта.
Выполнить согласования в соответствии со ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации и получить необходимые заключения. Согласовать с ресурсоснабжающими организациями трассы прокладки инженерных сетей и места расположения инженерных сооружений.
Получить согласования от организаций, выдавших технические условия по инженерному обеспечению (в случае указания в ТУ необходимости согласования).
Все принятые в проекте градостроительные, конструктивные, архитектурно-планировочные, технологические, технические решения, сметную документацию согласовать:
- с Заказчиком;
- с заинтересованными снабжающими и эксплуатирующими организациями;
- с надзорными и разрешительными инстанциями;
- с другими заинтересованными организациями в установленном порядке, в соответствии п. 1 ст.760 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласованную Рабочую документацию передать Заказчику.

	3.9
	Требования к информационной безопасности
	Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласования с Заказчиком.

	3.10
	Состав работ
	До начала работ разработать календарный план в системе «Адепт» на выполнение проектно-изыскательских работ, согласовать с Заказчиком.
Осуществить сбор необходимых дополнительных исходных данных для выполнения проектных работ, которые не вошли в состав данных, представленных Заказчиком.
Для подачи заявки на осуществление технологического присоединения представить в адрес Заказчика расчет нагрузок, заверенный подписью главного инженера проекта и печатью Подрядчика. Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию для подготовки заявок на получение технических условий и обеспечить сбор необходимых исходных данных, для выполнения проектно-изыскательских работ, которые не вошли в состав данных, представленных Заказчиком.
Совместно с Заказчиком получить технические условия на временное подключение от ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций (либо получить справки от ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения за счет существующих мощностей).
Разработать и согласовать с Заказчиком задание на разработку Рабочей документации.
Разработать схему генерального плана.
Разработанную Рабочую документацию, согласовать с Заказчиком, эксплуатирующими и прочими заинтересованными организациями, и государственными надзорными органами (в части касающейся).
Выполнить необходимые согласования в соответствии со ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации и получить необходимые заключения. Согласовать с ресурсоснабжающими организациями трассы прокладки инженерных сетей и места расположения инженерных сооружений.
Получить необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.

	3.11
	Оплата работ
	Согласно условиям Договора. 





	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага


_____________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





____________________ / ____________ /
м.п.                



Приложение № 2 
к договору от «_____»_________20__ г. № _________



Расчет цены Договора
на проектирование столовой с инженерными сетями и благоустройством прилегающей территории








Примечание: компенсация командировочных расходов производится в следующем порядке:
	Вид расходов
	Норма расходов
	Отчетные документы

	Расходы на проезд
	Железнодорожным транспортом – рабочие – «плацкарта», ИТР - «купе» скорых, фирменных поездов.
	Электронный ЖД билет, ЖД билет при приобретении в кассе.

	
	[bookmark: _Hlk69202390]Воздушным транспортом - по билету – эконом-класса.
	Посадочный талон и квитанция электронного билета.

	
	[bookmark: _Hlk69202332]Водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте I категории судна паромной переправы.
	Кассовый чек + квитанция, если кассовый чек носит элементы квитанции – то только кассовый чек, если кассовый чек не выдается - то бланк строгой отчетности (квитанция, счет, билет и пр. – только в местностях, освобожденных от контрольно-кассовой техники (ККТ)). 

	
	Автомобильным транспортом - по существующей в данной местности стоимости проезда. 
	Кассовый чек + билет, если чек имеет элементы билета – то только чек, при отсутствии чека - бланк строгой отчетности (квитанция, счет, билет и пр. - только в местностях, освобожденных от ККТ).

	
	Аэроэкспресс до аэропорта и обратно.
	Кассовый чек-билет на аэроэкспресс.

	Расходы на наем жилого помещения
	Рабочие - не более 1 000 руб. в сутки при размещении в помещении, предоставляемом Фондом. Номера категории стандарт.
ИТР – 2 000 - 4 500 руб. в сутки при размещении в помещении, предоставляемом Фондом. Номера категории стандарт.
В случае отсутствия у Фонда свободных площадей расходы предварительно согласовать с Фондом. 
	Акт (УПД) на найм помещения или кассовый чек и счет (квитанция, пр.), при отсутствии чека - бланк строго отчетности (квитанция, счет, и пр.. – только в местностях, освобожденных от ККТ), при аренде у ФЛ – договор найма и расписка в получении денег.

	Суточные
	На основании локального нормативного акта организации, устанавливающего порядок компенсации командировочных расходов, но не более 700 руб. в сутки.
	Оплата питания не производится, сотрудник использует для этих целей суточные.





	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага


_____________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





____________________ / ____________ /
м.п.                

	
	




Приложение № 3
к договору от «___» _______ 20__ г. № _____________

ФОРМА


Акт сдачи-приемки выполненных работ

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование – Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и _________________________ (сокращенное наименование – __________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ________, с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил Работы стоимостью _______ руб., в том числе                НДС (20%) - ______________ (_____________________) рублей __ копеек.

2. Настоящий Акт подтверждает, что Подрядчик выполнил в полном объеме  все принятые на себя по Договору обязательства (за исключением гарантийных).
3. Заказчик подтверждает отсутствие претензий к выполненным Подрядчиком Работам.
4. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы по Договору от «__» ____________20__г. № __________.

	

	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


__________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





__________________ / ___________/
м.п.                

	
	



	
	
	
	Приложение №2




Приложение № 4 
к договору от «__» _____________ 20__ г. № ______

ФОРМА

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______

город _____________	                                                                              ___. _______. ___________ года

Настоящим _______________«____________» (__________ «__________»), ИНН ______________, местонахождение: Российская Федерация, индекс, ____адрес__________, ОГРН ______________, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № _________, выдана Банком России __ ___________ _________ года,  именуемое в дальнейшем ГАРАНТ, в лице ___________должность _______, ФИО, действующего (-ей) на основании _______ от  ____. ____. _____ года,
обязуется на условиях, указанных в настоящей банковской гарантии (далее – Гарантия), выплатить БЕНЕФИЦИАРУ, указанному в пункте 1 Гарантии, по его письменному требованию денежную сумму в пределах, указанных в пункте 1 Гарантии (далее – «Сумма Гарантии»), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ, указанным в пункте 1 Гарантии, своих обязательств по возврату аванса (предоплаты), внесенного БЕНЕФИЦИАРОМ по договору, указанному в пункте 1 Гарантии (далее – «ДОГОВОР»).
1. Сведения о БЕНЕФИЦИАРЕ, ПРИНЦИПАЛЕ, ДОГОВОРЕ, Сумме Гарантии и Сроке действия Гарантии:
	БЕНЕФИЦИАР

	Полное наименование
	Фонд по сохранению и развитию  Соловецкого архипелага

	ИНН
	7704455367

	ОГРН
	1187700008792

	Адрес места нахождения
	119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2

	ПРИНЦИПАЛ

	Полное наименование
	

	ИНН
	

	ОГРН
	

	Адрес места нахождения
	

	ДОГОВОР

	Наименование, №, дата заключения ДОГОВОРА
	

	Предмет ДОГОВОРА
	

	Сумма аванса (предоплаты) по ДОГОВОРУ в рублях РФ
	

	Сумма Гарантии

	Сумма Гарантии в рублях РФ
	

	Срок действия Гарантии

	Срок действия Гарантии
	


2. Гарантия является безотзывной.
3. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ письменное требование об уплате Суммы Гарантии или ее части в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных ГАРАНТИЕЙ (далее – Требование платежа по Гарантии или Требование), при одновременном соблюдении следующих условий:
- сумма аванса (предоплаты) выплачена БЕНЕФИЦИАРОМ ПРИНЦИПАЛУ в соответствии с ДОГОВОРОМ;
- у ПРИНЦИПАЛА возникло обязательство по возврату БЕНЕФИЦИАРУ суммы аванса (предоплаты) в случаях, предусмотренных ДОГОВОРОМ;  
- ПРИНЦИПАЛОМ не исполнено или ненадлежащим образом исполнено обязательство по возврату БЕНЕФИЦИАРУ суммы аванса (предоплаты) по ДОГОВОРУ.
4. Требование платежа по Гарантии должно содержать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии, а также конкретные нарушения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия.
К указанному Требованию должны быть приложены следующие документы:
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
5. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме с приложением указанных в пункте 4 Гарантии документов следующим способом:
- направлены заказным почтовым отправлением по адресу:_____________, или
- доставлены курьерской службой доставки или переданы нарочно по адресу: ______________.
6. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии. 
7. ГАРАНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Требования платежа по Гарантии обязан удовлетворить Требование БЕНЕФИЦИАРА либо направить БЕНЕФИЦИАРУ письменный отказ.
ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его Требования, если это Требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо получены ГАРАНТОМ по окончании срока действия Гарантии. 
8. Ответственность ГАРАНТА ограничивается Суммой Гарантии.
9. БЕНЕФИЦИАР не вправе передать права требования по Гарантии третьему лицу без предварительного письменного согласия ГАРАНТА.
10. Моментом исполнения обязательств ГАРАНТА по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими БЕНЕФИЦИАРУ.
11. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращаются:
11.1. уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия;
11.2. окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;
11.3. вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии;
11.4.  по соглашению ГАРАНТА с БЕНЕФИЦИАРОМ о прекращении этих обязательств.
12. Гарант передает сведения о Принципале, определенные федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 №218-ФЗ, в бюро кредитных историй.
13. Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 
15. ГАРАНТИЯ предоставлена под отлагательным условием, а именно: при условии заключения между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ Договора о предоставлении банковской гарантии № _______по обязательствам ПРИНЦИПАЛА, возникшим из Договора.
16. ГАРАНТ соглашается, что БЕНЕФИЦИАР имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета ГАРАНТА, если ГАРАНТ в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнит требование БЕНЕФИЦИАРА об уплате денежной суммы по ГАРАНТИИ, направленное до окончания срока действия ГАРАНТИИ.
	
	
	

	Должность _______________      
	ФИО________________________


  МП

