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ДОГОВОР № ________
[bookmark: _Hlk89709995]на выполнение работ по проектированию и ликвидации временной, водозаборной, геолого-разведывательной скважины, устроенной 
для организации водоснабжения объектов «Мобильное здание 
для размещения 150 человек» и «Здание для размещения 170 человек»

г. Москва 								        «___» ________________ 2021 г. 

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 
«О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и __________________________________ (далее - __________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании результатов проведения ____________ (наименование конкурентной процедуры, протокол __________ от __________20_ года №________, (извещение от _______ 20_ года № ________ размещено в ___________(адрес размещения закупки)) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по проектированию и ликвидации временной водозаборной геолого-разведывательной скважины (далее – Работы), устроенной 
для водоснабжения объектов «Мобильное здание для размещения 150 человек» 
и «Здание для размещения 170 человек», расположенной по адресу: Архангельская область, Приморский р-н, пос. Соловецкий, район кирпичного завода (далее – Объект).
Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение 
№ 1 к Договору). 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
[bookmark: _Ref523474867]2.1. Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение    № 2 к Договору) составляет _______________ (____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% - ___________________ (__________________________________) рублей __ копеек.
2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4 – 2.6 Договора. 
2.3. В Цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе:
1) стоимость всех Работ, включая разработку проектной документации 
и получение необходимых согласований и разрешений;
2) стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых изделий, конструкций, материалов, инвентаря и оборудования, поставляемых Подрядчиком;
3) затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;
4) транспортные расходы;
5) накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;
6) все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые 
для исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.
2.4.  При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ. При этом Стороны вправе при изменении объема выполняемых Работ изменить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
2.5.  Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком 
и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.
2.6.  В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Техническом задании (Приложение № 1 
к Договору), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика 
и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы. 
2.7.  Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.
2.8.  Приемка и оплата дополнительных Работ будет производиться после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения 
к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика. 
3.2.  Заказчик осуществляет оплату аванса по Договору в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, что составляет ______________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) - ________________ (___________________) рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня предоставления Подрядчиком следующих документов:
- банковской гарантии на обеспечение исполнения Договора, оформленной в порядке, установленном пунктом 15.4 Договора;
- счета на аванс.
3.3.  Отсутствие авансирования по причине несвоевременного предоставления Подрядчиком документов, установленных пунктом 3.2 Договора не являются основанием для невыполнения, приостановления выполнения Работ, переноса сроков выполнения Работ.
3.4. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления следующих документов:
- акта приемки выполненных работ, подписанного Сторонами;
- счета на оплату;
- счет-фактуры.
При оплате выполненных Работ производится удержание аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и полученному авансу.
3.5.  В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений. 
3.6.  Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом.
3.7.  Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3.8.  По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. 
В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, 
то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы по Договору выполняются в следующие сроки:
- дата начала Работ – следующий день после подписания Договора Сторонами;
- дата окончания Работ – 35 (тридцать пять) календарных дней с даты начала Работ.
4.2. Датой выполнения всех обязательств по Договору, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания акта приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору).
4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.  Заказчик имеет право:
5.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
5.1.2. Привлекать для определения качества выполненных Работ третьих лиц (экспертов).
5.1.3. Требовать возврата аванса (неотработанной его части) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
5.1.4. Имеет иные права, определенные Договором, законодательством 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. До начала Работ передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения Работ по Договору.
5.2.2.	Обеспечить собственными силами беспрепятственный доступ, в том числе проезд на Объект персонала и рабочей техники Подрядчика, необходимой для выполнения Работ. 
5.2.3.	В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора предоставить Подрядчику копию приказа о назначении ответственного представителя, уполномоченного на взаимодействие со стороны Заказчика 
по Договору.
5.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения обращения Подрядчика по вопросу необходимости выполнения дополнительных работ, 
не учтенных Договором, известить Подрядчика о принятом решении.
5.2.5. Осуществить своевременную приемку и оплату выполненных Работ 
в соответствии с условиями Договора.
5.2.7.	Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работы 
по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.2.8. Имеет иные обязанности, определенные Договором, законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. Привлекать к выполнению Работы субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и Пользователем за качество 
и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.
5.3.2. С согласия Заказчика досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для увеличения цены Договора.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора назначить ответственного за производство Работ на Объекте и представить Заказчику копию приказа о его назначении.
5.4.2. Разработать документацию в объеме и сроки, установленные Договором.
Получить по документации необходимые для получения разрешение на выполнение работ по тампонажу скважины согласования.
5.4.3. Передать Заказчику разработанную и согласованную документацию в количестве (экземплярах) и формате, установленных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 
5.4.4. Для выполнения Работ по тампонажу скважины осуществить поставку на Объект материалов, оборудования и конструкций, необходимых для выполнения Работ, их приемку, разгрузку и складирование, обеспечивающее их сохранность.
5.4.5. Предоставить Заказчику до начала использования материалов, конструкций, изделий и оборудования паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.4.6. Обеспечить Объект необходимым количеством квалифицированной рабочей силы с соблюдением требований миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
5.4.7. Обеспечить Объект необходимой строительной техникой и механизмами.
5.4.8. Выполнить все предусмотренные Договором Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектной документацией, требованиями нормативных правовых актов в области строительства и реставрации (CНиП, СРП, технические регламенты), техническими условиями, в сроки, установленные Договором.
5.4.9. Обеспечить при выполнении Работ соблюдение норм охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с СП 49.13330.2012, охране окружающей среды и зеленых насаждений.
5.4.10. Обеспечить уборку рабочих мест и своевременный вывоз строительного мусора с территории Объекта в согласованное с Заказчиком место. 
5.4.11. Обеспечить в процессе выполнения Работ:
1) своевременное оформление и предоставление Заказчику исполнительной документации;
2) возможность осуществления контроля Заказчиком за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе возможность беспрепятственного допуска его представителей к любому конструктивному элементу результата выполненных Работ на Объекте и представление по их требованию исполнительной документации и отчетов о выполнении Работ на Объекте;
3) согласование порядка ведения Работ на Объекте с органами государственного строительного надзора (в случаях, установленных законодательством), и иными компетентными органами, соблюдение его на месте производства Работ всеми участниками;
4) устранение недостатков (недоделок и дефектов), выявленных Заказчиком в процессе выполнения Работ, при их приемке и в течение гарантийного срока, за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
5.4.12. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- ошибок и неточностей, выявленных в представленной Заказчиком проектной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результату выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.4.25. Осуществлять охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, временных зданий и сооружений, необходимых для проведения Работы, с момента начала их проведения до даты подписания приемки выполненных работ. 
5.4.26. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, результатов Работы, Объекта до даты подписания акта приемки выполненных работ. 
5.4.27. После окончания всех Работ оформить и передать Заказчику исполнительную и техническую документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.
5.4.28.	По окончании всех Работ вывезти в течение 10 (десяти) дней 
с территории Объекта, принадлежащие Подрядчику или его субподрядчикам строительную технику, строительные материалы и оборудование, конструкции, временные сооружения и другое имущество.
5.4.29. Иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на: подготовку проектной документации 
в области инженерных изысканий, бурение и обустройство скважин 
(кроме нефтяных и газовых скважин), крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин, тампонажные работы.
5.4.30. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. [bookmark: _Ref523480386] Сдача-приемка выполненных Работ производится в следующем порядке:
6.1.1. Подрядчик в установленный Договором срок предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом следующие документы:
- разработанную и согласованную соответствующими организациями документацию в количестве экземпляров, установленном техническим заданием (Приложение № 1 к Договору); 
- акт приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением      № 3 к Договору, в 2-х экземплярах;
- исполнительную документацию согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)
- оформленный акт о ликвидации скважины и снятии с учета;
- копии паспортов качества применяемых материалов (изделий), сертификатов на применяемые материалы, заверенные Подрядчиком;
- иные документы, подтверждающие выполнение Работ в соответствие с принятыми нормами и правилами, установленные Техническим заданием (Приложением № 1 к Договору).
6.1.2.	Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с указанием замечаний и сроков их устранения. 
Подрядчик обязан в указанный срок устранить выданные Заказчиком замечания, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их предъявления и повторно представить Заказчику указанные в пункте 6.1.1 Договора документы с учетом устранения замечаний. 
6.2. Для проверки соответствия выполненных Работ требованиям технических регламентов и других нормативных документов, а также условиям Договора Заказчик вправе произвести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертной организации.
6.3. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований нормативных документов и/или Договора, составляется акт устранения выявленных недостатков с указанием срока их устранения.
Подрядчик обязан за свой счет в установленный актом срок устранить все выявленные недостатки.
6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работы и подписания акт приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование результата Работ на Объекте по назначению и/или не могут быть устранены Подрядчиком.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1.  Подрядчик гарантирует выполнения всех Работ в соответствии с техническими регламентами и действующими нормами и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Объекта и в период гарантийного срока.
7.2.  Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 (пять) лет. 
7.3.  В случае, если Заказчиком в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства Работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества Работ (в том числе использование материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства Работ и пр.), то составляется рекламационный акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и определяются даты их устранения. 
7.4.  Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных недостатках направить в указанное в извещении место своего представителя. 
7.5.  При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчиком составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
7.6.  Подрядчик обязан своими силами в установленный в рекламационном акте срок и за свой счет устранить выявленные недостатки.
7.7.  Гарантийный срок на Работы, по которым были выявлены недостатки, продлевается на период времени, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие этих недостатков.
7.8.  Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,1 (одна десятая) процента от цены Договора.
8.3.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1 (одна десятая) процента от цены Договора.
8.4.  В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 (одна десятая) процента от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. 
8.5.  Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десяти) процентов от цены Договора.
8.6.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.7.  В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, причинения вреда работникам Заказчика, вследствие виновных действий представителей Подрядчика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Договору работников, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.8.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
8.9.  Применение предусмотренных настоящим разделом Договора санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
8.10. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
8.11. Предъявление требований об уплате неустойки и/или штрафа, в случаях, предусмотренных пунктами 8.2 – 8.4 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде. 
8.12.  Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Подрядчику предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
9.3. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
9.5.	 Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
9.6.	 В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
9.7. 	В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

10.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
3) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемых Работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора;
4) если исполнить Договор в предусмотренный срок невозможно по независящим от Сторон обстоятельствам.
10.4. В случае принятия Заказчиком решения о заключении дополнительного соглашения на дополнительные Работы Подрядчик предоставляет Заказчику расчет стоимости дополнительных Работ. 
10.5. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
10.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.
10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты отправки Подрядчику решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.10.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.11.  Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
10.12.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.
10.13.  Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1) нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 2 (два) календарных месяца;
2) установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3) установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5) неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6) неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7) если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.
10.14.  Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
10.15.  При расторжении Договора Заказчик обязан:
1) принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2) оплатить Подрядчику в течение 20 (двадцати) дней с момента оформления акта приемки выполненных работ (с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 6.1.1 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.
10.16.  Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
10.17.  Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
10.18.  Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

11.  ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1.	Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
11.2.	Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
11.3.	Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.
11.4.	Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
11.5.	В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
11.6.	По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

12.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
12.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

13. 	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
13.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

14.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
14.1. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком, 
а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.
14.2. Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.
14.3. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 14.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.
14.4. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.
14.5. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 14.1 Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению Договора.

15.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
15.1.	Подрядчик для обеспечения возврата авансовых средств предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на сумму аванса.
15.2.	Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по Договору;
- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;
- срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ по Договору, установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 1 (один) месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;
- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
- предмет, дату и номер Договора, в обеспечение возврата аванса по которому выдается банковская гарантия.
15.3.	Заказчик рассматривает предоставленный Подрядчиком проект банковской гарантии, подготовленный в соответствии с Приложением № 5 к Договору, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления и сообщает Подрядчику о результате рассмотрения с указанием замечаний (при их наличии). 
15.4.	Для получения аванса Подрядчик предоставляет Заказчику счет на аванс, оформленную банковскую гарантию, копию платежного поручения об оплате комиссии за выдачу банковской гарантии и копию соглашения/договора между банком-гарантом и Подрядчиком о предоставлении банковской гарантии.
Заказчик рассматривает поступившие документы в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня их поступления. В случае отказа от принятия банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
15.5.	В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение возврата авансового платежа, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств.
15.6.	В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств Подрядчик обязан за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию на сумму неотработанного аванса, соответствующую требованиям настоящего раздела Договора.
15.7.	В случае непредоставления Подрядчиком новой банковской гарантии на сумму неотработанного аванса в срок, установленный пунктом 15.6 Договора, Подрядчик в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до завершения срока действия банковской гарантии обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса. В случае, если в указанный срок Подрядчик не вернул Заказчику сумму неотработанного аванса Заказчик имеет право в установленном порядке предъявить требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.
15.8.	В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего срок выполнения Работ, Подрядчик, ранее предоставивший банковскую гарантию в обеспечение аванса, обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 15.1 - 15.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.
В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора, Подрядчик, ранее предоставивший банковскую гарантию в обеспечение аванса, при истребовании дополнительного аванса обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 15.1 - 15.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения. 
15.9.	Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения возврата авансовых средств, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение возврата авансовых средств. Срок его предоставления - месяц со дня отзыва лицензии у банка-гаранта.

16.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой, посредством электронной связи или телеграммой адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
16.2.	Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
16.3.	Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
16.4.	При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
16.5.	Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
16.6.	Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру каждой Стороне. 
16.7.	Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.8.	Приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание. 
Приложение № 2 – Расчет цены Договора.
Приложение № 3 – Форма акта приемки выполненных работ. 



17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Юридический адрес: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
Тел. (495) 128-32-37
Эл. почта: post@fundsolovki.ru
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
ОКТМО 45383000000
Банк ГПБ (АО)
Р/с 40703810100000000162
К/с 30101810200000000823
БИК 044525823


	Подрядчик: 



18. ПОДПИСИ СТОРОН:


	[bookmark: _Hlk89710531]Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага


_____________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





____________________ / ____________ /
м.п.                






Приложение № 1 
к Договору от _________________2019 г. № _________


Техническое задание
[bookmark: _Hlk89792532]на выполнение работ по проектированию и ликвидации временной, водозаборной, геолого-разведывательной скважины, устроенной 
для организации водоснабжения объектов «Мобильное здание 
для размещения 150 человек» и «Здание для размещения 170 человек»

	№
	Наименование вида работ
	Описание работ

	1. Общие данные

	1.1
	Наименование объекта 

	Гидрогеологическая скважина № 10

	1.2
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий (Кирпичный завод)

	1.3
	Адрес объекта 

	1,78 км к востоку от южной башни кремля на
о. Соловецкий, кирпичный завод, 0,27 м к северо-востоку от оз. Варяжское, 0,58 км к юго-западу от Филипповской пустыни.

	1.4
	Географические координаты
	с.ш. 65 : 1‘23.07“ 
в.д. 35 : 45‘2.26“

	1.5
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.6
	Источник финансирования
	Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.7
	Подрядчик
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	
	Собственник (пользователь объекта)
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.8
	Основание для проектирования 
и строительства
	Указ Президента Российской Федерации 
от 06.04.2018 № 145 о создании Фонда 
по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде 
по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага 
от 27.06.2018 № 2 (раздел IV).
Пункт 9 статьи 22 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»  

	1.9
	Вид работ
	1. Разработка технического задания 
на проектирование с утверждением пользователем недр.
До выполнения проектных работ согласовать 
с заказчиком задание на проектирование.
Провести предварительное обследование объекта с учетом имеющейся технической документации.
2. Осуществить запросы и выявить перечень организаций, в которых произведена постановка на учет пробуренной скважины неподлежащей эксплуатации (далее - Скважины). 
3. Разработка проекта ликвидации Скважины. (комплекс мероприятий по разработке, согласованию и экспертизе необходимых документов).
До начала проведения работ согласовать 
с заказчиком проект ликвидации скважины.
4. Получение разрешения на производство работ по ликвидации Скважины (при необходимости).
5. Проведение работ по ликвидации неэксплуатируемой Скважины методом тампонажа.
6. Оформление акта о ликвидации скважины, 
а также других документов необходимых 
для снятия с учета во всех контролирующих 
и надзорных органах.
7. Снятие с учета временной водозаборной скважины во всех контролирующих и надзорных органах с получением от них соответствующих уведомлений и предоставлению заказчику копий указанных уведомлений.

	1.10
	Стадийность проектирования
	Одна стадия.

	1.11
	Этапность строительства
	Один этап.

	1.12
	Вид строительства
	Ликвидация временной водозаборной скважины методом тампонажа.

	1.13
	Сроки проектирования и строительства
	35 рабочих дней.

	1.14
	Характеристика земельного участка
	Кадастровый номер: 29:17:010301:275

	1.15
	Краткая характеристика и назначение объекта
	Земельный участок с кадастровым номером 29:17:010301:275 входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - «Историко- культурный комплекс Соловецких островов».
Участок выполнения работ расположен вблизи объектов культурного наследия федерального значения «Корпус административный Соловецкой тюрьмы» 1938-1939 годы и «Главный корпус Соловецкой тюрьмы» 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи, в связи с чем все работы, в том числе проектно-изыскательские, необходимо выполнять в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
На основании распоряжения инспекции охраны объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р территория Соловецкого архипелага включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, обладающего признаками культурного наследия, «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н.э. - первая половина XX в.

	1.14
	Конструкция и оборудование 
	Скважина глубиной 50 м. 
Установлены: 
- обсадные трубы D = 168 мм. в интервале: от +0.7 до 21.9 м: 
- фильтровая колонна D = 127 мм. в интервале: от +0.7 до 33.6 м: 
- перфорированная труба D = 127 мм. в интервале: от 27.6 до 30.6 м; 
- затрубный цементаж D = 168 мм. в интервале: от 3 до 21.9 м: 
- РЧФ: перфорация диаметр 30 мм. обмотка сеткой галунного плетения из нержавеющей стали, спирально обмотанные нержавеющей проволокой.

	1.16
	Особые условия
	При проведении работ демонтированные материалы, оборудование и металлоконструкции сдаются по акту материально-техническому лицу Заказчика. 
Вывоз металлолома и демонтированных материалов с места производства работ для передачи Заказчику осуществляет Подрядчик 
с подготовкой всех необходимых документов

	1.17
	Требования по охране окружающей среды
	Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральными законами, нормативными и правовыми актами Российской Федерации.

	1.18
	Основные требования 
к выполнению работ
	Провести работы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и действующими нормативными документами, 
а также:
- «Правилами ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод" Мингео СССР. Москва, 1968 г.;
[bookmark: _Hlk89698253]- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования 
к охране подземных вод от загрязнения»;
- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

	1.19
	Требования к Исполнителю
	Подрядчик, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь свидетельство о членстве в СРО 
с правом производства следующих видов работ: 
- подготовка проектной документации в области инженерных изысканий;
- бурение и обустройство скважин 
(кроме нефтяных и газовых скважин);
- крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин;
- тампонажные работы;
- сооружение шахтных колодцев.

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Требования по составу и содержанию рабочей и проектной документации
	Рабочую документацию выпустить в объёме, необходимом и достаточном для производства работ по ликвидации Скважины.
Структура и состав проектной документации 
на ликвидацию скважины должны соответствовать действующим нормативным требованиям Российской Федерации и включать следующие разделы:
- Общая пояснительная записка. Обоснование критериев ликвидации скважины;
- Технологические и технические решения 
по ликвидации скважины;
- Порядок организации работ по ликвидации скважины;
- Мероприятия по охране недр, окружающей среды и обеспечению промышленной безопасности.

	2.2
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Принятые решения в Рабочей документации должны соответствовать требованиям 
СП (актуализированным редакциям СНиП), СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, технических регламентов, других нормативных актов законодательства Российской Федерации применительно к выполняемым видам работ, 
а также экологичности и энергоэффективности.  Сведения о видах контроля, объемах 
и параметрах качества строительно-монтажных работ должны быть прописаны в Рабочей документации.
Принимаемые проектом решения должны соответствовать нормам Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

	2.3
	Требования к перечню мероприятий по охране окружающей среды
	В соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и требованиями нормативных документов действующего законодательства Российской Федерации.

	2.4
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	В соответствии с:
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.04.2019 № 831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
требованиями других норм законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.

	2.5
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуется

	2.6
	Порядок выбора и применения материалов, изделий конструкций, оборудования и их согласований с заказчиком
	Перечень строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и их характеристики направляются на согласования Заказчику и после утверждения могут быть применены в проекте.
Основные технические решения в процессе проектирования Подрядчик согласовывает 
с Заказчиком.

	2.7
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях 
и техногенных воздействиях
	При разработке рабочей документации учесть, что острова Соловецкого архипелага относятся 
к району Крайнего Севера. 
Снеговой район: V (Расчетная нагрузка 280 кг/м2);
Ветровой район: II (Расчетная нагрузка 30 кг/м2);
Средняя скорость ветра зимой: 5 м/сек;
Среднемесячная температура января: -10⁰С;
Среднемесячная температура июля: 15⁰С;
Отклонение среднесуточных температур от
среднемесячных: 15⁰С;
Гололедный район: II. 

	2.8
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания 
и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействий объекта на окружающую среду
	Проектные решения должны соответствовать положениям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений».

	2.9
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Определить проектом.

	2.10
	Требования о применении при разработке рабочей документации документов в области стандартизации
	При разработке рабочей документации руководствоваться федеральными законами, техническими регламентами, СП (Актуализированные издания СНиП), ГОСТ, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами в области строительства.

	2.11
	Получение исходно - разрешительной документации
	Не требуется

	2.12
	Инженерные изыскания
	Сведения об инженерных изысканиях предоставляет Заказчик.

	2.13
	Согласование документации
	Выполнить согласования в соответствии 
со ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации и получить необходимые заключения.
Согласованную Рабочую документацию передать Заказчику.

	2.14
	Требования к информационной безопасности
	Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласования 
с Заказчиком.

	2.15
	Состав проектных работ
	Осуществить сбор необходимых дополнительных исходных данных для выполнения проектных работ, которые не вошли в состав данных, представленных Заказчиком.
Разработать и согласовать с Заказчиком задание на разработку Рабочей документации.
Разработанную Рабочую документацию, согласовать с Заказчиком, эксплуатирующими 
и прочими заинтересованными организациями, 
и государственными надзорными органами 
(в части касающейся).
Выполнить необходимые согласования 
в соответствии со ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации и получить необходимые заключения. 
Получить необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.

	3. Строительно-монтажные работы

	3.1
	Основные требования для строительства
	До начала работ разработать календарный план на выполнение работ, согласовать с Заказчиком.
Перед выполнением строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР).
Выполнить, в полном объеме «под ключ», строительно-монтажные работы в соответствии 
с утверждённой Заказчиком в производство работ Рабочей документацией.
Вести общий журнал работ, отражающий последовательность осуществления строительства объекта, в том числе сроки 
и условия выполнения всех работ, а также сведения о строительном контроле 
в соответствии с РД 11-05-2007.
Заключить и оплатить договоры на временное подключение к инженерным сетям (электричество, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и др.) на период строительства (при необходимости).
Организовать представление Заказчику справочного материала о ходе строительства: справка-доклад (каждую пятницу до 12.00 
в электронном виде) и фото-мониторинг строительства (каждую пятницу до 12.00 
по 4-5 фотографий).
При выполнении строительно-монтажных работ выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии 
с СП 48.133310.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004».
Обеспечить необходимый входной 
и операционный контроль качества выполнения строительных и монтажных работ.
Выполнить поставку и монтаж необходимого 
для осуществления строительно-монтажных работ инженерного оборудования, конструкций 
и материалов.
Организовать и участвовать в работе приёмочной комиссии.

	3.2
	Требования по составу и содержанию исполнительной документации
	Исполнительную документацию выполнить 
в  соответствии с требованиями РД 11-02-2006, 
а также иных нормативных документов 
в области строительства, действующих 
на территории Российской Федерации, 
и передать ее Заказчику по окончании работ 
в 4-х (четырех) экземплярах, на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде 
в формате pdf.

	3.3
	Оплата работ
	Согласно условиям Договора. 





	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага


_____________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





____________________ / ____________ /
м.п.                

	
	




Приложение № 2 
к Договору от _________________2019 г. № _________

Расчет цены договора
на выполнение работ по проектированию и ликвидации временной, водозаборной, геолого-разведывательной скважины, устроенной 
для организации водоснабжения объектов «Мобильное здание 
для размещения 150 человек» и «Здание для размещения 170 человек»

















	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага


_____________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





____________________ / ____________ /
м.п.                





Приложение № 3 
к Договору от _________________2019 г. № _________

ФОРМА
Ф О Р М А

Акт приемки выполненных работ
от «___» _________________ 2021 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании протокола совета Фонда 
от 10.05.2018 № 1 и в соответствии с уставом Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и __________________________________ (далее - __________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о приемке выполненных работ (далее – Акт) по договору от _____ № ______ ( далее – Договор) о нижеследующем:
1. Подрядчик выполнил Работы стоимостью __________ (_________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20 % - ___________________ (__________________________________) рублей __ копеек, при этом:
– стоимость разработки документации - ___________ (__________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - ___________________ (__________________________________) рублей __ копеек;
- стоимость работ по тампонажу скважины - ___________ (__________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - ___________________ (__________________________________) рублей __ копеек.
3. Акт подтверждает, что Подрядчиком выполнены все принятые на себя по Договору обязательства, за исключением гарантийных.
4. Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные по Договору Работы. 
5. Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.
 
	Генеральный директор 
Фонда по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага


_____________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	




____________________ / ____________ /
м.п.                



