ИГК 0000000005419PNY0002
ДОГОВОР № ______
на выполнение инженерных изысканий и обследований по объекту культурного наследия федерального значения «Храм во имя Святой Троицы, 1880 – 1884 годы, архитектор Г. Введенский, с колокольней XVIII – XIX века (руины), трапезной XVII – XVIII века (руины), келейным корпусом, 1801 – 1803 годы. (остров Анзер)»

г. Москва                                                                                  «_____» __________2019 г. 

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны,  и ____________________________ (сокращенное наименование – _______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании результатов проведения (наименование конкурентной процедуры) (протокол _____________ от __________20_ года №________ (извещение от _______ 20_ года № ________ размещено в (адрес размещения закупки)) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по инженерным изысканиям и обследованиям (далее – Работы) по объекту культурного наследия федерального значения «Храм во имя Святой Троицы, 1880 – 1884 годы, архитектор Г. Введенский, с колокольней XVIII – XIX века (руины), трапезной XVII – XVIII века (руины), келейным корпусом, 1801 – 1803 годы. (остров Анзер)», расположенному по адресу: Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Свято-Троицкий скит (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором.
1.3. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком за счет средств субсидии Фонду из федерального бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, в соответствии с пунктом 39 Приложения № 1 к Соглашению от 27.03.2019 № 054-10-2019-017 (идентификатор Соглашения 0000000005419PNY0002).

1. ЦЕНА ДОГОВОРА  
2.1. Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение    № 2 к Договору) составляет _________ (_____________________) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. Цена Договора является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам выполнения Работы и составления исполнительной сметы на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации.
2.3. В цене Договора учтены все затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, в том числе:
- стоимость всех Работ, получения заключения экспертизы по сметной документации а также необходимых согласований;
- стоимость доставки на Объект необходимого оборудования, механизмов и материалов;
- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;
- транспортные расходы;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты;
- стоимость затрат по эксплуатации площадки для выполнения Работы (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.) до сдачи Объекта Заказчику;
- все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации;
- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору.
2.4. При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работы. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ увеличить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
2.5.	Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.
2.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Договоре, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы. 
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.
2.7. Приемка и оплата дополнительных Работ будет производиться после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
3.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств в следующем порядке:
	- аванс - на счет Подрядчика, открытый в Управлении Федерального казначейства (далее – УФК). Перечисление аванса производится в соответствии с установленным порядком казначейского сопровождения платежей;
- оплата выполненных Работ - на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Распределение финансовых средств, получаемых Заказчиком за счет средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета, и предназначенных для выплаты Подрядчику согласно условиям Договора, в пределах сроков, установленных пунктом 4.1 Договора, будет осуществлено путем подписания дополнительного соглашения к Договору после согласования Сторонами Графика выполнения работ.
При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных Заказчику для финансирования Работ по Договору, Стороны согласуют новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ.
3.3. Заказчик осуществляет оплату аванса в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, что составляет __________(__________) рублей ___копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации, в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком следующих документов:
- оригинала банковской гарантии, оформленной в порядке, установленном разделом 17 Договора;
- счета на аванс.
При этом перечисление аванса производится на основании дополнительного соглашения к Договору, в котором указан лицевой счет Подрядчика в УФК.
3.4. Подрядчик обязан открыть лицевой счет в органах УФК в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора и сообщить об этом Заказчику для подписания дополнительного соглашения к Договору, а также утвердить у Заказчика сведения об операциях с целевыми средствами на сумму аванса.
3.5. В договорах с субподрядчиками Подрядчик обязан установить обязанность каждого субподрядчика, которому предоставляются авансовые платежи, открыть лицевой счет в УФК и согласовать у Подрядчика сведения об операциях с целевыми средствами на сумму аванса.
3.6. Отсутствие авансирования по причинам несвоевременного открытия Подрядчиком лицевого счета в УФК и утверждения сведений об операциях с целевыми средствами на сумму аванса не являются основанием переноса сроков выполнения Работ.
3.7. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления:
- акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами;
- исполнительной сметы, составленной на основании сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы;
- счета на оплату.
При оплате выполненных Работ производится удержание аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и полученному авансу.
3.8. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.
3.9. Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом с описью вложения. 
3.10. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в УФК.
3.11. По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.3. Работы по Договору выполняются в следующие сроки:
- дата начала Работы – следующий день после подписания Договора Сторонами;
- дата выполнения Работы 20.07.2020.
4.4. Датой выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
4.5. Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
5.1.2. Привлекать для проверки качества выполненных Работ третьих лиц (экспертов).
5.1.3. Имеет иные права, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора передать Подрядчику копию приказа о назначении ответственного лица за проведение строительного контроля.
5.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора передать Подрядчику площадку для производства Работ по акту передачи площадки.
5.2.3. Обеспечить приемку и оплату выполненных по Договору Работ в соответствии с условиями Договора.
5.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работы по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.2.5. Имеет иные обязанности, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 
6.1. Подрядчик имеет право:
6.1.1. Привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц). При этом ответственность за неисполнение субподрядчиком (третьим лицом) обязательств перед Заказчиком по Договору несет Подрядчик. 
6.1.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств не является основанием для увеличения размера оплаты.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. До начала производства Работ принять по акту площадку для производства Работ.
6.2.2. Получить необходимые разрешения на проведение Работы.
6.2.3.  Разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы Работ на инженерные изыскания и комплексное обследование.
6.2.4. Назначить ответственного за производство Работ на Объекте и представить Заказчику копии приказа о его назначении в течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора.
6.2.5. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора разработать и представить на согласование Заказчику График выполнения работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Графика выполнения работ согласовывает либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний и сроков их устранения.
	Нарушение срока представления Графика выполнения работ, является основанием для применения в отношении Подрядчика мер ответственности в порядке, предусмотренном разделом 10 Договора.
6.2.6. Иметь действующее свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, полученное от саморегулируемой организации, а также лицензию Министерства культуры Российской Федерации. 
6.2.7. Доставить на Объект собственными силами необходимое оборудование и рабочих.
6.2.8. Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в сроки, установленные Договором.
6.2.9. Собрать необходимые для выполнения Работы исходные данные. При этом в случае необходимости получить у Заказчика соответствующую доверенность. 
6.2.10. Информировать Заказчика в течение 1 (одного) дня после получения его запроса о состоянии дел по выполнению Работ.
6.2.11. Устранять замечания Заказчика по недостаткам в выполненной Работе в согласованный Сторонами срок.
6.2.12. Устранить замечания, полученные при прохождении государственной экспертизы проектной документации, подготовленной на основании результатов Работы по Договору, в согласованный с Заказчиком срок. 
В случае отказа Подрядчика от устранения замечаний или срыва согласованного срока устранения замечаний Заказчик осуществляет устранение этих замечаний собственными силами.
В этом случае Подрядчик обязуется возместить понесенные Заказчиком затраты по устранению замечаний экспертизы.
6.2.13. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора и требованиям нормативных документов (ГОСТ, технический регламент, стандарт, строительные правила и др. документы). 
6.2.14. Обеспечить в ходе выполнения Работ необходимые мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.15. Обеспечить содержание и уборку территории Объекта от образовавшегося при выполнении Работ мусора.
6.2.16. Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления неизбежности получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ. 
6.2.17. Вопрос о целесообразности продолжения Работы будет решаться Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления от Подрядчика о приостановлении Работ.
6.2.18. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
6.2.19. Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы и иных согласующих инстанций на разработанные инженерные изыскания и обследования по требованию Заказчика, возникшего в период гарантийного срока.
	
7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
7.1. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до завершения Работ извещает Заказчика о готовности к сдаче-приемке Работы и представляет Заказчику на рассмотрение подписанные со своей стороны, следующие документы:
- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экземплярах;
- исполнительную смету, составленную на основании сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы, в 2 экземплярах;
-  технический отчет в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах в электронном виде (в формате PDF, DWG, IFC, XLS, XLSX и пр.);
- документы, подтверждающие затраты на перебазировку техники и оборудования, а также командировочные затраты.
7.2. Заказчик рассматривает представленные Подрядчиком документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения и в случае отсутствия замечаний подписывает их и передает Подрядчику по одному экземпляру акт сдачи-приемки выполненных работ и исполнительной сметы. 
7.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Работ недостатков в выполненной Работе, в том числе выявления некомплектности документации, ее несоответствие положениям Договора, Заказчик в установленный п. 7.2 Договора срок направляет Подрядчику мотивированные замечания.
7.4. Подрядчик обязуется устранить недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В случае, если срок устранения недостатков не указан – недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их представления Заказчиком.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
7.5.	При неустранении Подрядчиком недостатков в указанные п. 7.4 Договора сроки Заказчик вправе поручить устранение недостатков Работ другому лицу за счет Подрядчика.
7.6. В случае несоответствия исполнительной сметы смете, получившей положительное заключение экспертизы, Подрядчик организует получение положительного заключения экспертизы по измененной сметной документации за свой счет. 
7.7. В случае отсутствия подписанных акта сдачи-приемки выполненных работ и исполнительной сметы или мотивированных замечаний Заказчика по истечении срока, установленного пунктом 7.2 Договора, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ 
8.1. Подрядчик обязан разместить своих работников и обеспечить размещение работников субподрядчиков в помещениях, предоставляемых Заказчиком или организацией, уполномоченной Заказчиком.
8.2. 	С этой целью Подрядчик направляет в адрес Заказчика заявку с указанием следующих данных на работников:
-  ФИО работника;
- паспортные данные работника;
- должность работника;
- потребность в организации питания;
- время заезда и период, на который требуется разместить работника.
8.3.	 Заказчик на основании представленных данных организует бронирование необходимого количества мест и сообщает Подрядчику информацию об организации, с которой необходимо заключить соответствующий договор.
8.4.	 В случае отсутствия у Заказчика свободных мест Заказчик извещает Подрядчика, и Подрядчик самостоятельно осуществляет их размещение. 
8.5. Возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Заказчиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
9.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), техническими регламентами и действующими нормами и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Объекта и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы установлен до окончания гарантийного срока реставрационных или строительно-монтажных работ, выполненных в соответствии с проектной документацией, основанной на выполненных Подрядчиком Работах, либо до изменения нормативной базы.
9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, Заказчик оповещает Подрядчика о дате и времени составления рекламационного акта. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения недостатков. 
9.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных недостатках направить в указанное в извещении место своего представителя. 
9.5. Подрядчик обязан своими силами в установленный в рекламационном акте срок и за свой счет устранить выявленные недостатки.
9.6. Гарантийный срок на Работы, по которым были выявлены недостатки, продлевается на период времени, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие этих недостатков.
9.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
9.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик (Пользователь) имеет право устранить недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.
9.9.  Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами, или ненадлежащей эксплуатацией Объекта, то есть нарушением правил эксплуатации и обслуживания Объекта, если такие правила своевременно доведены Подрядчиком до Заказчика.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из Договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею принятых обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.
10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере    0,01 процентов от цены Договора.
10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ.
10.5. В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.
10.6. Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 20 (двадцать) процентов от цены Договора.
10.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
10.9.  В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
10.10.  Предъявление требований об уплате неустойки и/или штрафа, в случаях, предусмотренных пунктами 10.3 – 10.5 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде. 
10.11.  Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Подрядчику предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
11.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
11.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
11.3. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
11.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
11.5. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
11.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
11.7. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА                
12.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.
12.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в следующих случаях:
1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;
2) по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объемы Работ не более чем на десять процентов, или уменьшаются предусмотренные Договором объемы выполняемых Работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается увеличение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора.
12.4. В случае принятия Заказчиком решения о заключении дополнительного соглашения Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика сметную документацию с измененной стоимостью с положительным заключением независимой экспертной организации о возможности использования сметной документации для определения начальной (максимальной) цены дополнительного соглашения к Договору. Указанная экспертиза проводится Подрядчиком за свой счет.
Проверка сметной документации и выдача положительного заключения осуществляется организациями, имеющими в наличии в уставе (положении) соответствующее полномочие, а также сертифицированных экспертов. Экспертное заключение оформляется в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.
12.5. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
12.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.
12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. 
12.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
12.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
12.11. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
12.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.
12.13. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1) нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Договором, более чем на 7 (семь) календарных дня;
2) установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3) установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5) неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6) неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7) если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.
12.14. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.
12.15. При расторжении Договора Заказчик обязан:
1) принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2) оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента оформления акта сдачи-приемки выполненных работ (с приложением всех необходимых документов, указанных в п. 7.1 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.
12.16. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
12.17. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
12.18. Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
13.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
13.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
13.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.
13.4. Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
13.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
13.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
14.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.
	
15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
15.2. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
15.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
16.1. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком, а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.
Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.
16.2. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 16.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.
16.3. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.
16.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 16.1 Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению Договора.

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
17.1.  Для обеспечения возврата аванса Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на сумму аванса.
17.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Договору;
- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;
- срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ, установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 1 месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;
- установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 (в редакции от 18.07.2019 № 920) перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
17.3.  Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
17.4.  В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств.
17.5.  В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, Подрядчик обязан за 20 (двадцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию.
17.6.  В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора или срок выполнения Работ, Подрядчик обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 17.1 - 17.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.
17.7.  Возврат банковской гарантии осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком акта о выполнении обязательств по Договору на основании письменного запроса Подрядчика.
17.8.  Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение исполнения Договора. Срок его предоставления - месяц со дня уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения. 
 
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой или телеграммой адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
18.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
18.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
18.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
18.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
18.6. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.7. Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру каждой Стороне. Техническому заказчику передается копия Договора.
18.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
18.9. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Расчет цены договора.

19. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	Заказчик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 
Юридический адрес: 119002, г. Москва,
Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4
Тел. (495) 456-20-28
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
Банк ГПБ (АО)
Р/с 40703810100000000162
К/с 30101810200000000823
БИК 044525823
л/с 41736Ъ31660
Управление Федерального казначейства по г. Москве
	Подрядчик:





	
Заказчик:
Генеральный директор
Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага 

_______________/А.В. Ходос /
м.п.                
	
Подрядчик:




___________________ /_____________/
м.п.                





Приложение № 1
к Договору от _________ 2018 г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий и обследований по объекту культурного наследия федерального значения «Храм во имя Святой Троицы, 1880 – 1884 годы, архитектор Г. Введенский, с колокольней XVIII – XIX века (руины), трапезной XVII – XVIII века (руины), келейным корпусом, 1801 – 1803 годы. (остров Анзер)»

	№
п.п.
	Перечень основных требований
	
Содержание требований

	1.1.
	Основание для проектирования
	Указ Президента Российской Федерации № 145 от 06.04.2018 г. «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
Указ Президента Российской Федерации от 15.03.2019 № 104 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 №998, средства федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге.

	1.2
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.3
	Подрядчик
	Определяется по результатам проведения закупочной  процедуры.

	1.4
	Вид работ
	Инженерные изыскания и обследования

	1.5
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет.

	1.6
	Стадийность проектирования
	В одну стадию.

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Кадастровый номером участка 29:17:010401:10.
Общая площадь острова 4 751,8417 га.
Участок выполнения изыскательских работ – 6,140 га. (ориентировочно). 
Территория участка приравнена к району Крайнего Севера.
Участок расположен на территории:
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в.  (Распоряжение инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 г. № 52-р).
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век — первая половина ХХ века».


	1.8
	Основные технико-экономические показатели Объекта
	Храм во имя Святой Троицы, 1880 - 1884 годы, архитектор Г. Введенский, с колокольней XVIII - XIX века (руины), трапезной XVII - XVIII века (руины), келейным корпусом, 1801 - 1803 годы:
Келейный корпус
Общая площадь — 424,43 м. кв.
Строительный объем здания — 4 308,34 м. куб.
Этажность – 2 этажа + чердачное помещение
Храм Михаила Малеина, библиотека, ризница 
Общая площадь — 314,14 м. кв.
Строительный объем здания — 2932,2 м. куб.
Этажность – 2 этажа + чердачное помещение
Колокольня
Общая площадь — 22,12 м. кв.
Строительный объем здания — 323,47 м. куб.
Руинирована.
Храм Святой Троицы 
Общая площадь — 212,05 м. кв.
Строительный объем здания — 2905,25 м. куб.
Этажность – 1 этаж
Технико-экономические показатели уточнить при выполнении изысканий.


	1.9
	Исходные данные для инженерных изысканий и проектирования
	Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для выполнения изысканий и обследований.


	1.10
	Сроки выполнения Работ
	В соответствии с Договором.

	
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1
	Инженерные изыскания
	[bookmark: _GoBack]В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить весь комплекс инженерно-изыскательских работ, в объеме, необходимом для разработки проектной документации на всех стадиях, а также для получения положительного заключения органов государственной историко-культурной экспертизы (при необходимости) и государственной экспертизы проектной документации, включая:
1. Изыскания:
- инженерно-геодезические;
-инженерно-геологические;
- инженерно-гидрометеорологические;
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-геотехнические изыскания (при необходимости);
- и другие в зависимости от вида и назначения Объекта, его конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция Объекта капитального строительства, степени изученности указанных условий.
2. Обследование наружных инженерных сетей и сооружений (определить при обследовании).
3. Обследование состояния зеленых насаждений территории (дендрологический план с перечетной ведомостью).
Подрядчику разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы на инженерные изыскания и комплексные обследования.
Работы выполнить в соответствии с требованиями:
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ;
- СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС)
- СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр) 
- СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (одобрен Письмом Госстроя Российской Федерации от 17.02.2004 № 9-20/112)
- СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (одобрен Письмом Госстроя Российской Федерации от 17.02.2004 № 9-20/112)
- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» (одобрен Письмом Госстроя Российской Федерации от 10.07.1997 № 9-1-1/69)
- СП 11-102-97. «Инженерно- экологические изыскания для строительства» (одобрен Письмом Госстроя Российской Федерации от 10.07.1997 № 9-1-1/69)
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». (дата введения в действие – 1 июня 2014г.)
- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно- геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия». (дата введения в действие – 1 января 2015г.)
- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия».
- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования».
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно – геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования».
Подрядчику необходимо выполнить изыскания, необходимые для разработки проектной и рабочей документации и получения положительных заключений экспертиз.
Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-экологических изысканий выполнить:
- рекогносцировочное маршрутное обследование территории с покомпонентным описанием окружающей среды;
- отбор проб компонентов природной среды: почв и грунтов, подземных (грунтовых) и поверхностных вод и дальнейшее лабораторное исследование отобранных проб;
- радиационное обследование территории.
Выполнить инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-геодезических изысканий выполнить:
- создание инженерно-топографических планов (в графической, цифровой фотографической и иных формах), профилей и других топографо-геодезических материалов и данных, предназначенных для обоснования проектной подготовки строительства;
- создание топографической основы и получение геодезических данных для выполнения других видов инженерных изысканий, в том числе при геотехническом контроле, обследовании грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений, разработке мероприятий по инженерной защите и локальном мониторинге территорий, авторском надзоре за использованием изыскательской продукции в процессе строительства;
- формирование и ведение государственных территориальных фондов материалов инженерных изысканий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления.
Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и СП 47. 13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-геологических изысканий выполнить мероприятия с целью обеспечения комплексного изучения инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно- геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.
Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-геологических изысканий выполнить мероприятия, которые должны обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения материалов для принятия обоснованных проектных решений.


	2.2
	Инженерно-техническое обследование зданий и сооружений
	Подрядчику разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы на комплексные обследования.
В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и др. нормативными документами выполнить весь комплекс инженерно-технических обследований объекта, необходимых и достаточных для прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Выполнить поверочные расчеты конструкций (при необходимости).
По результатам инженерно-технических обследований составить технический отчет по объекту. 

	2.3
	Инженерно-техническое обследование инженерных сетей
	Выполнить инженерно-техническое обследование существующих инженерных сетей с целью определения возможности или невозможности их дальнейшего использования. 

	2.4
	Особые условия
	Получить в Министерстве культуры Российской Федерации разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия. 

	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1
	Количество экземпляров документации, передаваемых Заказчику
	- 5 (пять) экземпляров отчетов по изысканиям и отчетов по обследованию в бумажном виде;
- 2 (два) экземпляра отчетов по изысканиям и обследованию на электронном носителе в форматах PDF, а также форматы оригиналов DWG, IFC, XLS, XLSX и пр. 

	3.2
	Требования к электронным документам
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Сформировать документы в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.11.2014 № 728/пр (ред. От 10.06.2015) «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35380).
Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше).
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.   

	3.3
	Требования по сопровождению разработки проектной документации
	Обеспечить техническое сопровождение выполненных обследований и изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную документацию.   

	3.4
	Гарантийный срок для результатов Работ
	В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 761 Гражданского кодекса  Российской Федерации – Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства Объекта, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на данных изыскательских работах. При обнаружении недостатков в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
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