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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту культурного наследия «Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582 – 1594 годы, 1596 год, 1614 – 1631 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)»

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание основных требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1. 
	Наименование объекта, юридический адрес
	«Крепость с башнями, воротами и пристенком 1582-1594 годы, 1596 год, 1614 – 1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина XX века».

	1.2. 
	Месторасположение объекта
	Российская Федерация, Архангельская область, Приморский район, посёлок Соловецкий.

	1.3. 
	Основание для проектирования
	- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
-   постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге».

	1.4. 
	Вид работ
	[bookmark: _GoBack]Инженерные изыскания и обследования

	1.5. 
	Сроки и этапы проведения работ
	В соответствии с договором.

	1.6. 
	Уровень ответственности 
	II (нормальный).

	1.7. 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.8. 
	Назначение объекта
	Культовое, культурно-просветительное.

	1.9. 
	Основные технико-экономические показатели существующего объекта
	· Прясло между Белой и Архангельской башнями с Архангельскими воротами, V= 4 572,2 м3;
· Прясло между Прядильной башней и Сушилом, V= 3 348,84 м3;
· Прясло между Корожной и Успенской башнями с Рыбными (Сельдяными) воротами, V= 5 231,8 м3;
· Прясло между пристенком и Никольской башней с Никольскими воротами, V=1 643,3 м3;
· Прясло между Никольской и Корожной башнями, V=  4 164,8 м3;
· Прясло между Архангельской башней и пристенком со Святоозерскими воротами, V=7062 м3;
· Прясло между Успенской и Прядильной башнями со Святыми воротами  V=6 376,5 м3;
· Пристенок с Поваренными и Квасоваренными воротами,  V=4 001,8 м3;
· Башня Квасоваренная в пристенке, V= 882 м3;
· Башня Прядильная (Стратилатовская), V= 8 930 м3;
· Башня Успенская (Оружейная), V= 3 062 м3;
· Башня Архангельская, V= 13 600 м3;
· Башня Поваренная в пристенке, V= 443 м3;
· Башня Никольская,V= 13 615 м3;
· Башня Корожная (Сторожевая), V= 13 600 м3;
· Башня Белая, V= 13 600 м3;
Общая площадь участка под всеми башнями и пряслами около 7 500 м2.
Гидротехнические сооружения:
· Набережная Святого озера, 1882-1895 годы;
· Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII-XIX века;
· Мельничный канал, XVI век, XVIII - XIX века;
· Сухой водоналивной док, 1799 - 1801 годы, 1843 год, 1880 - 1891 годы;
·  Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век;
·  Система каналов "Вешняк";
· Мельница, начало XVII века, XVIII - XIX века; Портомойня, начало XX века;
· Здание монастырской электростанции, 1910- 1912 годы, 1920 - 1930 годы.

	1.10. 
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Участки, на которых расположены сооружения:
· 29:17:010101:77 - Историко-архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря;
· 29:17:010101:101 - комплекс памятников гавани Благополучия.

	1.11. 
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет

	2. Основные требования к выполнению изыскательских работ

	2.1. 
	Стадийность 
	В одну стадию.

	2.2. 
	Исходно-разрешительная документация
	2.2.1. Проектная организация осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для выполнения обследований, изыскательских работ и проектирования, в том числе:
· - градостроительный план земельного участка (при наличии);
· - правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства и земельные участки под ними;
· - разрешение на производство проектно- изыскательских работ на объекте культурного наследия;
· - задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения;
· - паспорт объекта культурного наследия (при наличии);
· - предмет охраны;
· - справка по климатическим характеристикам и фоновым концентрациям (мг/м3) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, оксид азота);
· - исходные данные и требования для разработки мероприятий ГО и ЧС (при необходимости);
· - специальные технические условия (СТУ) (при необходимости разработки СТУ, разрабатывается по отдельному договору);
· - ранее разработанная научно-проектная документация, подлежащая корректировке (актуализации);
· - план с границами проектирования;
· - имеющиеся в наличии графические и иные материалы, в т. ч.: поэтажные планы зданий и сооружений; ситуационный план с указанием местоположения объекта и охранной зоны объекта, зоны регулирования застройки; обмерные чертежи, материалы обследования строительных конструкций здания; библиографические материалы: графические зарисовки, акварели; фотодокументацию;
· - архивные материалы по археологическим и геологическим изысканиям, относящимся к башням и пряслам и хранящимся в Архиве Соловецкого монастыря;
· - результаты исследований влияния лишайников на долговечность и прочностные свойства валунов прясел и стен (по рекомендациям);
· - результаты актуализированных геологических изысканий, с дополнительным исследованием (по рекомендациям);
· - результаты геологических изысканий в части прочностных и деформационных свойств грунтов основания башен и прясел;
· - результаты геологических исследований в части петрологии по валунам кладки, их прочностных, деформационных и морозостойких свойств.
Перечень исходных данных может дополняться в процессе проектирования как застройщиком, так и проектной организацией при необходимости и по согласованию сторон.

	2.3. 
	Инженерные изыскания и геотехнический мониторинг

	2.3.1. 
	Виды выполняемых инженерных изысканий
	· Инженерно-геодезические изыскания (актуализация);
· Инженерно-геологические изыскания (актуализация, дополнение в случае необходимости);
· Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
· Инженерно-геотехнические изыскания (актуализация, дополнение в случае необходимости);
Перечень видов выполняемых инженерных изысканий определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20.

	2.3.2. 
	Цель инженерных изысканий
	· Определение причин деформации и нарушения нормальных условий работы строительных конструкций зданий и сооружений, включая гидротехнические, в пределах обследуемой территории.
· Обеспечение комплексного изучения условий района, включая рельеф, геоморфологические, сейсмические, гидрометеорологические, гидрогеологические и инженерно-экологические условия, геологическое строение, состав, состояние и свойства грунтов, геологические процессы и явления, изменение условий освоенных (застроенных) территорий для получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектных решений с учётом рационального использования и охраны геологической среды, а также данных для составления прогноза изменений инженерно-геологических, геотехнических и гидрогеологических условий при реставрации и эксплуатации зданий и сооружений; актуализация ранее выполненных инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе: СП 47.13330.2012, РСН 64-87, СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-103-97, ГОСТ Р 54362-2011, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 12071-2000, ГОСТ 20276-99, ГОСТ 23278-78, ГОСТ 20276-99,  ГОСТ 24846-2012,  ГОСТ Р 53778-2010, ФЗ №384, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 53778-2010, СНиП 2.05.03-84 (актуализированный); Пособие к СНиП 2.05.03-84; СП 11-103-97; СП 33-101-2003; СНиП 23-01-99; ГОСТ 26775-97.

	2.3.3. 
	Разработка программы работ по инженерным изысканиям
	· Перед началом работ разработать и согласовать с Заказчиком программу работ по инженерным изысканиям.
· Программа работ разрабатывается с учётом результатов анализа фондовых и архивных материалов, выполненных на предыдущих стадиях (Договор №12/АОН от 15.03.2019г.).
· Программой работ предусмотреть этапы выполнения работ по видам инженерных изысканий с целью формирования отчётных материалов по сооружениям (этапам):
- Этап 1 – Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объекта: Здание монастырской электростанции, 1910- 1912 годы, 1920 - 1930 годы;
- Этап 2 – Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объекта: Набережная Святого озера, 1882-1895 годы;
- Этап 3 – Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объекта: Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII-XIX века;
- Этап 4 - Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объектов: Мельничный канал, XVI век, XVIII - XIX века; Сухой водоналивной док, 1799 - 1801 годы, 1843 год, 1880 - 1891 годы; Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век; Система каналов "Вешняк"; Мельница, начало XVII века, XVIII - XIX века; Портомойня, начало XX века.
· В составе программы работ разработать раздел «оценка изученности» отдельно по каждому виду инженерных изысканий.
· В Программе работ обосновать виды и объёмы работ со ссылками на действующие нормативные документы.
· В Программе работ представить сводную таблицу видов и объёмов работ по инженерным изысканиям.
· В Программе работ представить календарный график выполнения работ.

	2.3.4. 
	Общие требования к выполняемым инженерным изысканиям
	· На основании анализа ранее выполненных изысканий выполнить дополнительные изыскания с целью актуализации и подтверждения данных, формирования базы данных достаточной для завершения проектирования и прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
· Инженерные изыскания выполняются с учетом требований действующих нормативных документов.
· Перед началом выполнения инженерных изысканий при содействии Заказчика получить разрешение контролирующих органов на производство работ.
· Заданием на выполнение изысканий предусмотрено выполнение археологических исследований в объеме, достаточном для согласования работ с органом охраны.
· Обеспечить сопровождение выполненных изысканий в  ФАУ «Главгосэкспертиза России» и ведомственных экспертизах.

	2.3.5. 
	Требования к инженерно-геодезическим изысканиям
	· Актуализацию инженерно-геодезических изысканий выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СНиП 11-02-96, СП-11-104-97, СНиП 12-03-2001.
· Актуализация данных топосъёмки выполняется в пределах всего участка исследований. Топографическая съёмка выполняется м-ба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 
· В составе материалов инженерно-геодезических исследований должна быть экспликация всех зданий, сооружений, колодцев, инженерных сетей.
· Выполнить привязку инженерно-геологических выработок.
· Выполнить фото и видео фиксацию процесса производства работ.
· Съемку выполнить в местной системе координат и в Балтийской системе высот.
· Съемку согласовать с эксплуатирующими организациями.
· Урезы водной поверхности на планах должны быть приведены на одну дату с ее указанием.
· Произвести увязку полученных топографических материалов с материалами других видов инженерных изысканий.
· Выполнить описание подходов и территории съемки.

	2.3.6. 
	Требования к инженерно-геологическим изысканиям
	· Актуализацию инженерно-геологических изысканий выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2011, СНиП 2.01.09-91.
· На основании анализа ранее выполненных изысканий выполнить дополнительные инженерно-геологические изыскания с целью актуализации и подтверждения данных, формирования базы данных достаточной для завершения проектирования и прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
· Актуализировать сведения о геологических, литологических, гидрогеологических условиях в составе, определенном требованиями нормативных документов с учётом ранее выполненных исследований.
· Выполнить анализ лито-технического массива под телом фундаментов с целью уточнения и актуализации конструкций, физико-механических характеристик и глубины заложения фундаментов – эти работы выполнить совместно с дообследованиями зданий и сооружений.
· Привести верифицированные сведения о геолого-литологическом строении участка, о сезонных колебаниях уровня подземных вод.
· Привести нормативные и расчётные физик-механические характеристики грунтов по всем выделенным ИГЭ.
· Привести сведения о глубине сезонного промерзания грунтов, их морозной пучинистости.
· Определить коррозионную агрессивность грунтов и подземных вод.
· В случае выявления на площадке неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного или техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и по обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений.
· Количественно охарактеризовать суффозионные процессы, выполнить прогноз их развития и обосновать происходившее ранее и прогнозное изменение напряжённо-деформированного состояния грунтов.
· Точность и обеспеченность необходимых данных по грунтам основания по ГОСТ 20522-2012.
· Выполнить расчеты и оценку устойчивости склонов.
· Произвести оценку изменения гидрогеологических условий с применением геофильтрационного моделирования.
· Провести оценку изменения инженерно-геологических и инженерно-геотехнических условий с применением геомеханического моделирования литотехнических систем грунт-основание сооружения.
· Выполнить фото- и видео фиксацию процесса производства работ, провести 100% фотофиксации керна;

	2.3.6.1. 
	Дополнительные требования к геофизическим исследованиям
	· Актуализацию геофизических исследований выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2011, СНиП 22-01-95.
· Актуализировать результаты геофизических исследований с применением методов электромагнитного импульсного сверхширокополосного (ЭМИ СШП) зондирования, а также электротомографии, вертикального электрического зондирования и георадиолокационного профилирования.
· Выполнить комплексный каротаж в инженерно-геологических скважинах (ГК, ЭК, АК).
· Выполнить межскважинное сейсмоакустическое просвечивание по наиболее значимым профилям.
· Выполнить фото- и видео фиксацию процесса производства работ.

	2.3.6.2. 
	Дополнительные требования к гидрогеологическим исследованиям
	· Актуализацию гидрогеологических исследований выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, ГОСТ 23278-2014.
· Выполнить опытно-фильтрационные исследования, уточнить и актуализировать фильтрационные параметры для всех выделенных водовмещающих ИГЭ.
· Определить режим подземных вод, направление движения, возможные градиенты для разных сезонов и техногенных условий.
· Определить химический состав и агрессивность подземных вод.
· Выполнить оценку изменения гидрогеологических условий с применением аналитических методов и методов численного моделирования.
· Выполнить прогноз миграции загрязняющих веществ для возможных аварийных сценариев.
· Выполнить прогноз максимальных колебаний уровня подземных вод при различных природно-техногенных условиях.
· Выполнить фото- и видео фиксацию процесса производства работ.

	2.3.7. 
	Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям
	· Актуализацию инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СНиП 23-01-99, СП 11-103-97, СП 33-101-2003.
· Актуализировать результаты гидрометрических работ: русловая съемка, разбивка и нивелировка профиля по морфометрическому створу; нивелировка профиля по водной поверхности; промеры глубин в русле по морфометрическому створу. Актуализацию результатов гидрометрических работ выполнить для всех открытых водотоков в пределах исследуемого участка и на всей территории на удалении до 2 км от его внешних границ.
· Выполнить нивелирование основных профилей по каналам и набережным.
· Определить вертикальные деформаций русел основных открытых каналов.
· Вероятность превышения максимальных расходов по сооружениям принять в соответствии с СП 58.13330.2012.
· Охарактеризовать климатические характеристики: температурный и ветровой режимы, влажность, осадки, опасные метеорологические явления. 
· Определить фоновые концентрации (мг/м3) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, оксид азота.
· Данные наблюдений за уровнями и ледовыми явлениями запрашиваются Исполнителем при содействии Заказчика по ближайшем водомерным постам.
· Собрать все необходимые справки.
· Выполнить фото- и видео фиксацию процесса производства полевых работ.

	2.3.8. 
	Требования к инженерно-геотехническим изысканиям
	· Актуализацию инженерно-геотехнических изысканий выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2011.
· Актуализировать физико-механические свойства грунтов оснований зданий и сооружений и материалов самих зданий и сооружений в объеме, необходимом для выполнения прогнозных геомеханических расчётов. 
· Выполнить фотограмметрию всех зданий и сооружений объекта исследования.
· Выполнить фото и видео фиксацию процесса производства работ.
· Провести оценку изменения инженерно-геологических и инженерно-геотехнических условий с применением геомеханического моделирования литотехнических систем грунт-основание сооружения.

	2.3.9. 
	Разработка программы геотехнического мониторинга
	На основании фондовых данных, результатов изысканий и результатов прогнозного моделирования разработать программу геотехнического мониторинга с обоснованием видов, объемов работ, контролируемых параметров и их предельных значений.

	2.3.10. 
	Состав геотехнического мониторинга
	· Геодезические наблюдения.
· Гидрогеологические наблюдения.
· Инженерно-геологические наблюдения.
· Геотехнические наблюдения.
· Фотограмметрия.
· Визуальные наблюдения.

	2.3.11. 
	Цель геотехнического мониторинга
	Обеспечение безопасности проведения работ и эксплуатационной надежности реставрируемых объектов и сооружений окружающей застройки, своевременное выявление недопустимых отклонений в поведении, разработка рекомендаций по предупреждению и устранению возможных негативных последствий.

	2.3.12. 
	Основные задачи геотехнического мониторинга
	· Систематическая фиксация изменений контролируемых параметров конструкций сооружений и геологической среды.
· Своевременное выявление отклонений контролируемых параметров (в т. ч. их изменений, нарушающих ожидаемые тенденции) конструкций объектов и их основания от заданных значений, параметров грунтового массива от значений, полученных в результате геотехнического прогноза.
· Анализ степени опасности выявленных отклонений контролируемых параметров и установление причин их возникновения.
· Разработка рекомендаций по необходимым мероприятиям, предупреждающим и устраняющим выявленные негативные процессы или причины, которыми они обусловлены.

	2.3.13. 
	Дополнительные требования к геотехническому мониторингу
	· Геотехнический мониторинг выполнить в соответствии с 384-ФЗ, СП 50-101-2004, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 53778-2010.
· Выполнить ревизию существующей сети гидрогеологических скважин, определить их техническое состояние, степень кальматации и взаимосвязь скважин с водоносным горизонтом. 
· Создать дополнительные наблюдательные гидрогеологические скважины. Расположение дополнительных наблюдательных гидрогеологических скважин, и их количество обосновать в программе работ.
· Развить существующую опорную-геодезическую и наблюдательную сети.
· Развить сеть геотехнического мониторинга в местах, определённых по результатам геомеханического моделирования.
· Обосновать автоматизацию геотехнического мониторинга и ранжировать приоритетность автоматизации по всем элементам сети геотехнического мониторинга.
· Обосновать автоматизацию гидрогеологических скважин по существующей и дополнительно создаваемой сети наблюдательных скважин.
· Оснастить основные сооружения креномерами, марками и щелемерами в наиболее опасных местах, опредленных по результатам геомеханического моделирования. 

	2.3.14. 
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях и геотехническом мониторинге
	Инженерные изыскания необходимо выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе: СП 47.13330.2012, РСН 64-87, СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-103-97, ГОСТ Р 54362-2011, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 12071-2000, ГОСТ 20276-99, ГОСТ 23278-78, ГОСТ 20276-99,  ГОСТ 24846-2012,  ГОСТ Р 53778-2010, ФЗ №384, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 53778-2010, СНиП 2.05.03-84 (актуализированный); Пособие к СНиП 2.05.03-84; СП 11-103-97; СП 33-101-2003; СНиП 23-01-99; ГОСТ 26775-97.

	2.4. 
	Обследование зданий и сооружений

	2.4.1. 
	Цель обследований 
	Определение категории технического состояния башен и прясел и составление рекомендаций по реставрации.

	2.4.2. 
	Наименование обследуемых башен и прясел
	Прясла: между Никольской и Корожной башнями; между Корожной и Успенской башнями с Рыбными (Сельдяными) воротами; между Успенской и Прядильной башнями со Святыми воротами; между Прядильной башней и Сушилом; между Белой и Архангельской башнями с Архангельскими воротами; между Архангельской башней и пристенком со Святозерскими воротами; между пристенком и Никольской башней  с Никольскими воротами.
Башни: Никольская; Корожная (Сторожевая); Успенская (Оружейная); Прядильная (Стратилатовская); Белая; Архангельская; Поваренная в пристенке; Квасоваренная в пристенке.
Пристенок с Поваренными и Квасоваренными воротами.
Сушило.

	2.4.3. 
	Наименование водопропускных и водорегулирующих сооружений (гидротехнических сооружений)
	Гидротехнические сооружения:
· Набережная Святого озера, 1882-1895 годы;
· Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII-XIX века;
· Мельничный канал, XVI век, XVIII - XIX века;
· Сухой водоналивной док, 1799 - 1801 годы, 1843 год, 1880 - 1891 годы;
·  Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век;
·  Система каналов "Вешняк";
· Мельница, начало XVII века, XVIII - XIX века; Портомойня, начало XX века;
· Здание монастырской электростанции, 1910- 1912 годы, 1920 - 1930 годы.

	2.4.4. 
	Разработка программы работ по обследованию
	Программа работ по дополнительным обследованиям разрабатывается с учетом материалов выполненных ранее обследований, результаты которых собраны в архивах и фондах.
В составе программы работ описывается изученность по каждому зданию и сооружению отдельно.
Работа выполняется после визуального обследования периметра внутренних и наружных стен по нижним и верхним поясам с составлением ведомости дефектов и соответствующей фотофиксацией.
Программа работ по детальному обследованию должна определять объемы и выполнение следующих работ:
· оценка разрушения кладки;
· измерение длин и раскрытия трещин;
· измерение деформаций элементов конструкций;
· отбор проб валунной кладки;
· лабораторные исследования;
· шурфование;
· зондирование;
· измерение прочности материалов;
· измерение влажности.
· осмотр сооружений с целью проверки наличия его элементов, их соединений и выявления явных внешних признаков их ненормального функционирования;
· определение пространственного положения элементов сооружения (координат отдельных точек, размеров, наклонов, смещений, деформаций и др.) методами геодезических и специальных измерений;
· измерение характеристик физико-механического состояния материалов с помощью методов неразрушающего контроля;
· составление изображений элементов сооружения и сооружения в целом;
· промерные работы вдоль сооружения, водолазное обследование;
· Программа обследования утверждается Заказчиком.

	2.4.5. 
	Содержание обследования 
	Дополнительные обследования выполняются в соответствии с СП 13-102-2003, ГОСТ Р 53778-2010, ГОСТ 31937-2011, ВСН 57-88, ВСН 48-86.
Полевые работы по зданиям и сооружениям: 
1. Визуальное обследование периметра внутренних и наружных стен по нижним и верхним поясам с фотофиксацией дефектов и составления ведомости дефектов, с актуализацией ранее выявленных дефектов и не учтённых дефектов ранее выполненной документацией. 
2. Проходка шурфов с внутренней и наружной стороны прясел для уточнения конструктивных особенностей фундаментов и основания. 
3. Локальные вскрытия (зондажи) стен и полов прясел в пространстве перед бойницами для уточнения состояния и выявления особенностей конструкции. 
4. Определения неразрушающими методами механических свойств наружных слоев материалов кладки стен башен и прясел с учетом расположение их по сторонам света и по высоте сооружения.
5. Выполнить проверку деревянных конструкций, в частности подлежащих замене либо реставрации по ранее разработанной проектной документации на предмет увеличения расчетной снеговой нагрузки по району расположения Соловецкого архипелага с 210 до 350 кг/м2 по новой редакции СП 20.13330.2016, при необходимости выполнить микологическое исследование конструкций, подлежащих сохранению с целью уточнения объема замены либо протезирования (взятие проб, лабораторные исследования). 
6. Отбор образцов материалов для лабораторных исследований, в части петрологии по валунам кладки и их прочностных, деформационных и морозостойких свойств.
7. Нивелировка башен и прясел для сопоставления полученных отметок с архивными данными.
8. Выборочные обмерные работы и обследование башен и прясел с целью получения информации для сбора нагрузок на фундаменты и составление расчётных схем. 
9. Фотофиксация в необходимом объёме. 
Полевые работы по гидротехническим сооружениям: 
1. Осмотр дна у сооружения, подводной части сооружения.
2. Оснащение сооружений марками и щелемерами;
3. Обследование элементов надстройки сооружений или элементов верхнего строения.  Измерение зазоров (швов, щелей) между элементами сооружений.
4. Обследование стенок сооружений из гранитной кладки, ряжевых конструкций, элементов берегоукреплений. 
5. Определение пространственного (планово-высотного) положения и размеров сооружений в надводной части и подводной части.
6. Измерение глубин у сооружений.
7. Наблюдения за колебаниями уровня воды.
8. Измерение деформаций сооружений. В части грунтовых сооружений фиксация выходов фильтрационных вод, фиксация суффозионных выносов грунта, фиксация грунтовых береговых примыканий.
9. Оценка технического состояния материалов конструкций.
10. Измерение остаточной толщины металлоконструкций.
11. Отбор проб, образцов и заготовок материалов конструкции для лабораторных испытаний, выполнение лабораторных испытаний.
12. Обследование гидромеханического оборудования.
14.  Видео и фотосъёмка элементов сооружения.
Камеральные работы по зданиям и сооружениям: 
1. Оформление результатов фотофиксации. 
2. Графическое представление конструктивных решений башен и прясел, с учетом выявленных в процессе зондажей особенностей. 
3. Составление ведомостей дефектов и повреждений строительных конструкций, не учтённых ранее выполненной документацией.
4. Картографическое представление расположения дефектов и повреждений конструкций с учетом особенностей ранее выполненных работ по применению материалов заполнения швов: кирпич, валуны, - при реставрации гидроизоляции валунной кладки.
5. Графическое представление результатов вскрытий конструкций и шурфов.
6. Анализ результатов лабораторных исследований.
7. Оценка состояния грунтов основания башен и прясел в части их прочностных и деформационных свойств. 
8. Определение категории технического состояния строительных конструкций. 
9. Поверочные расчеты несущих строительных конструкций, оснований и фундаментов. 
10. Анализ причин появления дефектов и повреждений строительных конструкций.
11. Анализ и оценка необходимости реализации проектного решения по инъектированию внутренних объемов валунной кладки.
12. Исследования валунной кладки каждой башни и прясла на предмет исторического способа зачеканки швов (мелким валуном, кирпичом, раствором) с выдачей рекомендаций по каждому участку.
13. Выдача рекомендаций о производстве работ по реставрации валунной кладки с учетом сохранения лишайника на валунах (общий ППР).
14. Составление выводов и рекомендаций для выполнения проектной документации. 
13. Написание отчёта.
Камеральные работы по гидротехническим сооружениям: 
 Отчётная документация по результатам обследования в общем случае должна содержать следующие разделы:
1. Техническое задание на выполнение работ;
2. Акт(ы) выполненных проверок с указанием выполненных работ;
3. Результаты обследования по всем видам работ в установленном объёме контроля и результаты анализа полученных данных;
4. Ведомость дефектов;
5. Водолазное обследование;
6. Визуальное обследование;
7. Лабораторные исследования и заключения;
6. Заключение.
Заключение должно содержать выводы по следующим вопросам:
1. Пространственное положение, размеры сооружения;
2. Общие деформации;
3. Местные деформации;
4. Состояние материалов;
5. Износ элементов, конструкций, сооружения;
6. Наличие значительных и критических дефектов;
7. Общее заключение по техническому состоянию сооружения, поверочные расчёты, напряженно-деформированное состояние (НДС);
8. Рекомендации по режиму эксплуатации;
9. Предложения по ведению документов регулярных и периодических осмотров;
10. Указания по устранению дефектов;
11.Составление выводов на основании дополнительных исследований, нормативной документации и расчетных данных о возможности либо невозможности реализации ранее разработанных проектных решений, а также об эффективности реализуемых в рамках данных проектов мероприятий;
Составление перечня не разработанной ранее научно-проектной документации, необходимой для прохождения ФАУ Главгосэкспертизы.

	3. Дополнительные требования

	3.1. 
	Согласование отчётных материалов
	Исполнитель согласовывает отчетную документацию с Заказчиком, Пользователем объектов культурного наследия и другими заинтересованными организациями. 

	3.2. 
	Рекомендации по проведению реставрационных работ
	По итогам проведенных изысканий составляется научно-технический отчет, в котором даются рекомендации по проведению реставрационных работ с учетом специфики эксплуатации стен и башен, как объектов музейного показа, а также аутентичности сохранения их вида и строительных материалов, в том числе с рекомендациями по способам восстановления лишайникового покрова там, где он будет снят в ходе реставрационных работ.

	3.3. 
	Представление выполненной работы
	3.3.1. Отчётные материалы (тома отчётов) сформировать в соответствии с назначенными этапами выполнения работ в объёме, достаточном для выполнения проектных работ:
- Этап 1 – Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объекта: Здание монастырской электростанции, 1910- 1912 годы, 1920 - 1930 годы;
- Этап 2 – Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объекта: Набережная Святого озера, 1882-1895 годы;
- Этап 3 – Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объекта: Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII-XIX века;
- Этап 4 - Тома инженерных изысканий, предусмотренных для объектов: Мельничный канал, XVI век, XVIII - XIX века; Сухой водоналивной док, 1799 - 1801 годы, 1843 год, 1880 - 1891 годы; Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век; Система каналов "Вешняк"; Мельница, начало XVII века, XVIII - XIX века; Портомойня, начало XX века.
3.3.2. Чертежи выполнить в электронном виде в системе AutoCAD в формате DWG, в масштабе 1:1. 
Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и быть представленными в следующем виде:
1. Форматы файлов:
· текстовые приложения: *doc, *xls, *pdf (с возможностью копирования текста);
· графические приложения: 
- чертежи, схемы: *pdf.
- изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg.
- чертежи - с расширением *.dwg:
· формат файла должен быть в версии не старше 2008 г.



