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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk14978130]на корректировку и доработку научно-проектной документации по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы, Голгофо-Распятский скит, XIX век» (остров Анзер)

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Общие сведения

	1.1. 
	Наименование объекта культурного наследия в соответствии с государственным реестром ОКН
	Объект культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы», , входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века», располагается по адресу: Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Голгофо-Распятский скит.

	1.2. 
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Голгофо-Распятский скит.

	1.3. 
	Основание для проектирования
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге».

	1.4
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.5
	Пользователь
	Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь/ Голгофо-Распятский скит

	1.6
	Вид разрабатываемой документации
	Научно-проектная документация

	1.7
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	Реставрация с приспособлением к современному использованию

	1.8
	Основные технико-экономические показатели существующего объекта

	Площадь застройки- 202,4 м².
Этажность- 2 этажа (+ подвал).
Общая площадь - 353,5 м², в т.ч.:
- подклет - 38,1 м²;
- 1 этаж - 164,5 м²;
- 2 этаж - 150,9 м².
Строительный объем- 1 155 м³, в т.ч.:
- надземная часть - 1 003 м³;
- подземная часть - 152 м³.

	1.9
	Назначение объекта
	 Здание трапезной с кухней и жилым помещением.

	1.10
	Сведения об объекте и земельном участке
	Первоначально здание Северного келейного корпуса состояло из двух отдельных срубов, соединенных между собой сенями. Западная часть служила для размещения трудников, а в восточной части находилась конюшня и сенник над ней. Из сеней на второй этаж, на котором в западной части располагалась жилая комната, вела деревянная лестница. Здание было покрыто трехскатной крышей. В период безхозности сруб восточной части корпуса был утрачен. Над срубом западной части выполнили технологическую кровлю покрытие из рубероида, сени покрыли односкатной консервационной кровлей.
С 2013 года на Объекте ведутся ремонтно-реставрационные работы. На месте утраченной восточной части и разобранных сеней возведены фундаменты в виде бетонных столбов с заполнением пространства между ними лентами валунной кладки. Сруб, валунная кладка и балки перекрытия возведены с отступлениями от проекта. 
В 2014 году выполнены фундамент, цоколь и сруб западной части корпуса. На момент корректировки проекта в 2015 году здание корпуса представляло собой два сруба: восточный, устроенный на историческом месте сеней и конюшни, и западный - на месте келейной части корпуса. Соединение западного и восточного объемов было осуществлено посредством установки новых элементов – вертикальных деревянных стоек с пазами, что является отклонением от исторического облика здания. Восточный сруб выполнен глухим, без дверных и оконных проемов, выше исторических высотных отметок. В нём установлены балки перекрытия над подклетом и первым этажом. В подклете выполнен железобетонный объем без примыкания к основной деревянной конструкции, предназначенный для хранения продуктов. Восстановление западного сруба не было завершено, он не вполне соответствует проектным высотным отметкам. В западной части сруба установлены балки перекрытия над первым этажом, установлены на исторические места оконные заполнения с колодами с использованием некоторых сохранившихся элементов колод и сруба. Фундаменты западного сруба - ленточные, выполнены из валунной кладки с устройством бетонных столбов по углам здания и на перепаде высот и выполнены в соответствии с проектными решениями, но не в полном соответствии с историческими. Однако по высоте цоколь поднят на 250 мм выше отметки, указанной в проекте 2013 года. В Голгофо-Распятском скиту сохранилось большое количество подлинных деталей и элементов сруба, которые необходимо обмерить и определить в рамках проекта возможность их использования при производстве реставрационных работ.
Над установленными срубами была выполнена временная технологическая кровля. 
Вертикальная планировка территории и водоотвод от здания не выполнен.

	1.11
	Выделение этапов проведения работ
	Разработка научно-проектной документации без выделения этапов.

	1.12
	Сведения о границах проектирования и планировочных ограничениях
	Доработку научно-проектной документации  произвести в границах земельного участка Объекта с учетом обременения участка лесного фонда в границах острова Анзер (земельный участок кадастровый № 29:17:010401:10), переданный Голгофо-Распятскому Анзерскому скиту в пользование в целях осуществления религиозной деятельности.

	1.13
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	2. 
	Основные требования

	2.1. 
	Стадийность проектирования
	Научно-проектную документацию разработать в две стадии:
I. Проектная документация (корректировка, доработка);
II. Рабочая документация (корректировка, доработка).

	2.2. 
	Требования к составу  научно-проектной документации
	Состав научно-проектной документации принять в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013.
Независимо от объема разрабатываемой научно-проектной документации стадии проекта реставрации и приспособления не могут быть объединены.
Оформление проекта реставрации и приспособления проводить в соответствии с нормами национальных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС) применительно к научно-проектной документации для проведения ремонта и реставрации объекта культурного наследия, если они не противоречат интересам сохранения объекта культурного наследия.

	2.3. 
	Исходно-разрешительная документация.
	Заказчик передает Подрядчику ранее разработанную научно-проектную документацию (в т.ч.-предоставленную пользователем), а также проектную документацию, разработанную ООО «Симаргл» в рамках государственного контракта от 30.07.2014 № 2621-01-41/10-14.
Работы по сохранению объекта культурного наследия вести на основании разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных Минкультуры России и ранее разработанной научно-проектной документации. 
Заказчик передает Подрядчику необходимые исходно-разрешительные документы и данные:
- копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих право Заказчика или Пользователя на объект культурного наследия и земельный участок в границах территории Объекта;
- предмет охраны объекта культурного наследия, утвержденный приказом Минкультуры России от 06.06.2018 №1100 «Об утверждении предметов охраны объекта культурного наследия «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы»; а также материалы научно-проектной документации, разработанной ООО «Преображенское»; 
- копию охранного обязательства Пользователя объекта культурного наследия;
- материалы или сведения о ранее выполненной научно-проектной документации с полной или частичной возможностью ее использования;
- имеющиеся в наличии графические и иные материалы, в том числе поэтажные планы зданий и сооружений; 
- результаты инженерных изысканий.
При необходимости проектная организация осуществляет сбор исходных данных для реставрации с приспособлением к современному использованию и получение всех необходимых согласований в установленном законом порядке.

	2.4
	Инженерные изыскания и обследования
	Инженерные изыскания и обследования, включая специальные инженерно-технологические исследования, по которым Заказчиком не представлены данные, выполнить (актуализировать) в составе раздела «Комплексные научные исследования» с учетом требований нормативных документов, действующих в целях реализации положений технических регламентов, и с учетом действующего законодательства по сохранению объектов культурного наследия, а также с учетом материалов и данных инженерных изысканий, передаваемых Заказчиком.
На основании данных по микологическому обследованию, представленных Заказчиком, произвести выбор оптимального, эффективного и экономически целесообразного метода реставрации путем сравнения стоимости вариантов продолжения реставрационных работ при обязательном условии создания комфортных условий проживания на Объекте и отсутствия угрозы для здоровья

	2.5
	Требования к научно-проектной документации

	Откорректированная научно-проектная документация должна максимально соответствовать требованиям законодательства, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законодательным и нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации, документации об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, техническим регламентам, стандартам, техническим условиям внесением соответствующей записью лица, ответственного за подготовку научной и проектной документации главного архитектора проекта (руководителя авторского коллектива).
Изменения архитектурно-планировочных решений, разработанных ООО «Симаргл» в рамках государственного контракта от 30.07.2014 №2621-01-41/10-14 должны быть обоснованы Проектом реставрации, согласованным в установленном порядке, в т.ч. с Пользователем. Объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также государственной экспертизы научно-проектной документации в части конструктивной и технологической устойчивости и безопасности здания.
До начала проектных работ, в рамках выполнения «Предварительных работ», подготовить Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. 
В случае, если предполагаемые к проведению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, подготовка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
В случае, если предполагаемые к проведению виды работ оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, подготовка проектной документации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	2.6
	Требования к рабочей документации 
	В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без официального согласования с Заказчиком и Пользователем.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком и Пользователем, в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.

	2.7
	Предварительные работы
	В раздел «Предварительные работы» включить исходно- разрешительные материалы, переданные Заказчиком и Пользователем (в т.ч. задание на приспособление к современному использованию от непосредственного Пользователя), результаты предварительных исследований памятника со сведениями о сохранившихся деталях и картограммами с обозначением сохранившихся подлинных элементов.
При ознакомлении с памятником учитывать имеющиеся в наличии материалы ранее разработанной проектной документации, программ научно-исследовательских работ. В разделе дать перечень ранее разработанной проектной документации. Разработать план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия. Выполнить заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования, с учетом задания Пользователя. Выполнить фотофиксацию Объекта до начала проведения работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия.
При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия - необходимой составной части предварительных работ, или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ, разработать проект первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий, включающий пояснительную записку, рабочую документацию, объектную и локальные сметы.

	2.8
	Комплексные научные исследования
	Раздел «Комплексные научные исследования» актуализировать на основании программы научных исследований, составленной в процессе предварительных работ. 
На основании всей ранее разработанной научно-проектной документации подготовить комплект научно-проектной документации, содержащий копии материалов, ранее выполненных историко-архивных и библиографических исследований, архитектурно-археологических обмеров корпуса до разборки, дать ссылки на имеющиеся материалы археологических, инженерно-технических, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно- технологических и др. исследований по объекту. 
Выполнить дополнительные натурные исследования и фиксацию элементов и деталей, сохранившихся после разборки корпуса с составлением соответствующей картограммы. 
Необходимый состав исследований по Объекту указан в пункте 2.4 настоящего Технического задания.

	2.9
	Проект реставрации и приспособления
	Раздел «Проект реставрации и приспособления» откорректировать и доработать в две стадии, содержащие следующие материалы: Эскизный проект, Проект.
Откорректировать и доработать ранее разработанную научно-проектную документацию с учетом замечаний Пользователя (согласно Приложению №1 к настоящему Техническому заданию).
Функциональное назначение при приспособлении объекта культурного наследия принять в соответствии с п.1.8 настоящего Технического задания. 

	2.10
	Градостроительные решения.
Генеральный план, благоустройство, озеленение.
	Разработать конструкции отмосток, дорожных одежд и водоотводных лотков с учетом пожеланий Пользователя, материалов проведенных археологических работ и ранее выполненного проекта благоустройства территории, согласованных в установленном порядке (Проект благоустройства территории скита, выполненный ФГУП «ЦНРПМ»).
Откорректировать документацию, выпущенную ООО «Симаргл», предусмотрев мероприятия по благоустройству территории в объеме восстановительных работ после производства реставрационных работ.

	2.11
	Архитектурно-планировочные  решения
	Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения доработать на основании обмерных чертежей, требований технологии по условиям приспособления в соответствии с настоящим Заданием и действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами с учетом сохранения предмета охраны, на основании всей ранее разработанной научно-проектной документации. 
Проектом предусмотреть приспособление Объекта под трапезную с кухней и жилым помещением. 
В подвале (подклете) предусмотреть:
- кладовые для консервированных продуктов, сухих продуктов и овощей, холодильную камеру; помещение для хранения инвентаря, 
- санузел, душевую для насельников скита; 
- санузел для посетителей.
На 1-ом этаже:
- трапезная;
- кухня с моечной посуды;
- санузел 
На 2-ом этаже:
- жилое помещение;
- подсобные помещения;
- техническое помещение для хранения запаса технической воды.
Откорректировать ранее разработанную научно-проектную документацию с учетом замечаний Пользователя (согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию).

	2.12
	Конструктивные и объемно –планировочные решения
	Уточнить и доработать ранее разработанные конструктивные решения на основании инженерно-геологических изысканий и инженерно-технического обследования здания и результатов микологического обследования деревянных конструкций. 
Откорректировать ранее разработанную научно-проектную документацию с устранением замечаний Пользователя (согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию).

	2.13
	Требования к инженерному обеспечению, инженерному  и технологическому оборудованию
	Разработать (при необходимости откорректировать) сети инженерного обеспечения по условиям приспособления, в т.ч.: электроснабжения, молниезащиты и заземления, слаботочных сетей, систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения людей и управления эвакуацией людей при пожаре.
 Все инженерные сети запроектировать с применением необходимых систем автоматики, энергосберегающих технологий в соответствии с действующими нормами, и правилами, с пожеланиями Пользователя.
Проект водопровода и канализации, отопления и вентиляции, разработанный в 2015 г., откорректировать с учетом замечаний Пользователя. Учесть вопросы о подаче и очистке воды.
Решения по инженерному оборудованию принять исходя из потребностей Пользователя, а также требований технологии в соответствии с выданными техническими условиями (ТУ) и действующими нормами, и правилами.
Применяемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты.

	2.14
	Требования к наружным инженерным сетям
	Выполнить проект наружных сетей водопровода, канализации (с устройством ЛОС), электроснабжения с подключением к существующей дизельной генераторной установке, расположенной у подножья восточного склона горы Голгофа. Пересмотреть проектные решения по схеме водоотведения, с оценкой возможности использования общих локальных очистных сооружений с фильтрационными колодцами на 2 корпуса (Северного и Восточного корпусов). Рассмотреть возможность установки ЛОС на насыпной площадке к востоку от Северного келейного корпуса.

	2.15
	Требования к технологическим решениям
	Откорректировать ранее разработанный раздел Технологические решения с устранением замечаний Пользователя (согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию).

	2.16
	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения
	По условиям приспособления предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность зданий для маломобильных групп населения в соответствии со  СНиП 35-01-2001 и действующими нормами и правилами (при необходимости).

	2.17
	Технологическое оборудование
	Технологические решения определить на основании действующих норм и правил, с учетом потребностей Пользователя. Оснастить Объект оборудованием российского и импортного производства.

	2.18
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от16.10.2015 №338-01-39-ГП, а также иными действующими актами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2017 с применением индексов изменения сметной стоимости, введенных письмом Минстроя России на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с заказчиком).
В сводный сметный расчет включить стоимость оборудования, мебели, затраты на научное руководство, авторский и технический надзор, а также лимитированные затраты, предусмотренные действующей нормативной документацией. 
При составлении комплекта смет учесть разбивку работ на этапы и календарный план работ.

	2.19
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации» (ПОР) 

	Выполнить корректировку ранее разработанного Проекта организации реставрации (ПОР) с учетом выбора варианта дальнейшей реставрации (п.1 Приложения № 1 к Техническому заданию) и замечаний Пользователя. Раздел разработать в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов. В решениях ПОР необходимо учитывать, что производство работ будет осуществляться на территории лесного фонда с охранным статусом лесов, с учетом требований настоятеля скита и в соответствии с разработанными Правилами пребывания граждан и производства работ на территории острова Анзер.
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, при необходимости очистку и восстановление поврежденных дорожных покрытий. 
Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом подготовительного и завершающего периодов, сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Учесть возможность одновременного ведения реставрационных работ подрядчиками на нескольких объектах Голгофо-Распятского скита.
Порядок производства работ определить в соответствии с технологическими рекомендациями профильных специалистов по ликвидации биоповреждений деревянных конструкций здания. 
Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия. При необходимости предусмотреть проведение работ с организацией археологического наблюдения.
В составе раздела ПОР учесть сложную транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки и вывоза оборудования и материалов с указанием мест кратковременного и долговременного складирования, согласованного с Пользователем. Предусмотреть размещение временных зданий для проживания рабочих на период проведения ремонтно-реставрационных работ в местах, согласованных с Пользователем.
ПОР, включая Стройгенплан, в обязательном порядке согласовать с Заказчиком.

	2.20
	Требования к разделу организации работ по демонтажу (при необходимости)
	Разработать раздел организации работ (при необходимости) по демонтажу Объекта или его части, дать решение по организации площадки для хранения и обработки демонтированных конструкций, согласовав данные решения с Пользователем.

	2.21
	Требования по обеспечению пожарной безопасности
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2009 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	2.22
	Требования по обеспечению охраны окружающей среды
	Разработать раздел мероприятий по охране окружающей среды, с учетом влияния дополнительных решений, принимаемых в рамках разработки внутриплощадочных сетей и согласовать его в установленном порядке.

	2.23
	Требования по утилизации строительных отходов
	Разработать Технологический регламент по обращению со строительными и иными отходами в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом рекомендаций Пользователя по их складированию и обязательному вывозу на материк.

	2.24
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий  ГО и ЧС, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Раздел проектной документации инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными территориальными органами ГУ ГО и ЧС, обеспечение пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.021998 № 28-ФЗ и от 21.12.1994 № 69-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, свода правил по проектированию и строительству СП-11-107-98, СНиП 2.01.51-90 и др. нормативных и руководящих документов.

	3.
	Дополнительные требования и требования к организации ведения авторского надзора

	3.1
	Согласование научно-проектной документации и проведение государственной экспертизы 
	Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями, оплатить их согласования с предоставлением подтверждающих счетов согласующих организаций.
На каждом этапе проектирования, а также до направления на согласование в орган охраны требуется согласование научно-проектной документации (в т.ч. на бумажном носителе), включая ПОР (плана-графика работ, плана размещения складов, использование подъездных дорог, размещение бытовых помещений и проч.) с Пользователем, в т.ч. с Голгофо-Распятским скитом.
Обеспечить получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации.
Порядок проведения государственной экспертизы научно-проектной документации определяется действующим законодательством с учетом особенностей сохранения объектов культурного наследия.
Заключение договоров на проведение государственной историко-культурной экспертизы и оплата этих услуг осуществляется Подрядчиком. 
Обеспечить согласование научно-проектной документации в Минкультуры России.
Согласовать с Пользователем, на территории которого предполагается реставрация Объекта, график и режим выполнения научно-исследовательских и научно-изыскательских работ, не нарушающих внутренний распорядок скита.

	3.2
	Количество экземпляров передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
 1. Научно-проектная документация на согласование Пользователю – в 2 экз. на бумажном и электронном носителе;
2. Научно-проектная документация для направления в Минкультуры России – в 2 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf).
3. Научно-проектная документация, откорректированная после согласования в Минкультуры России – в 6 экз. в бумажном виде плюс 4 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf ).
Вся документация предоставляется по месту, определенному Заказчиком.
Окончательный вариант предоставить Пользователю – в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном.

	3.3
	Необходимость представления проектной документации на электронных носителях
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и представляются в следующем виде:
Форматы файлов:
· текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста);
· графические приложения: 
- чертежи, схемы: *.dwg.
- изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg.
Содержание папок с файлами:
· одна книга документации размещается в одной папке;
· наименование папки должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта;
· папка содержит в себе отдельно текстовые приложения и графические приложения с наименованиями файлов (см. п 3);
· папка должна иметь содержание, поиск.
Содержание файлов:
· одна книга документации размещается в одной папке; формирование документации - по принципу «одна страница - один файл»; 
· весь проект должен располагаться и разбит в файлы по листам с наименованием и номерами, соответствующими «Ведомости чертежей основного комплекта»;
· наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта;
· текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования;
· графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
· графические документы должны быть оптимизированы для просмотра;
· документ должен иметь содержание, поиск.
Для чертежей - с расширением *.dwg:
· формат файла должен быть в версии не старше 2008 г.;
· все элементы чертежа, объединенные общей логикой (стены, двери, мебель, оконечные устройства, размеры, поясняющие надписи и т.п.) должны находиться в одном слое с соответствующим названием;
· все элементы блока должны находиться на одном слое, том же, что и блок;
· такие примитивы, как размеры, поясняющие надписи, штриховки не должны быть редактируемыми, т.е. не разбиты на элементы;
· файл должен быть сформирован в комплект (eTransmit) с вложенными в него OLE-объектами, используемыми шрифтами и другими настройками.
Для спецификаций и ведомостей - с расширением *.xls:
· вложенные в чертеж *.dwg спецификации и ведомости с расширением *.xls допускается формировать только как OLE-объект;
Для изображений с расширением *.jpg:
разрешение не ниже 1600 х 1200, 300 dpi.

	3.4
	Требования по внутренней навигации
	В составе проекта интерьеров выполнить проект внутренней навигации по Объекту, включая информационные щиты, указатели, планы эвакуации, наименование помещений и прочее.

	3.5
	Авторский надзор при проведении реставрационных работ
	Авторский надзор при проведении работ по реставрации Объекта осуществлять в рамках отдельного договора, руководствуясь ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения».
Научное руководство при проведении ремонтно-реставрационных работ, организацией, имеющей лицензию Минкультуры России «на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия».
После окончания ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия разработать и согласовать  научно-реставрационный отчет (в т.ч. – с Пользователем согласовать рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта).
Обеспечить получение акта приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации



Приложения к Техническому заданию:
Приложение № 1 - Замечания к ранее разработанной научно-проектной документации.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Замечания к ранее разработанной научно-проектной документации
(Объект культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы». Остров Анзер, Соловецкий архипелаг).
[bookmark: _Hlk14978263]
Перед началом доработки и корректировки проекта провести совещание на объекте с участием Заказчика, Пользователя и Подрядчика для детального обсуждения ранее разработанной документации и уточнения перечня замечаний, а также получить от непосредственного Пользователя Задание на приспособление к современному использованию.
1. Замечания к разделу «Пояснительная записка».
[bookmark: _Hlk15634524]1. По результатам микологического и инженерного обследований рассмотреть современные методы борьбы с биопоражениями (в том числе пропитка биоцидными составами панельным способом, пропитка в ваннах, СВЧ облучение и т.д.), выбрать безопасный для насельников, экологичный, эффективный и экономически целесообразный метод реставрации, включающий ликвидацию биопоражений и мероприятия по приведению конструкций к проектным отметкам.
Проработать следующие варианты: 
[bookmark: _Hlk15634600]I. Cохранение здания и ликвидация биопоражений и комплексная обработка здания без разборки сруба; 
II. Разборка венцов сруба с заменой и комплексной обработкой сохраняемых пораженных элементов и последующим воссозданием стен сруба.
IIри выборе любого варианта – обеспечить замену пораженных элементов, а также деталей низкого качества и приведение перекрытий к проектным отметкам в один уровень, приближенный к историческому.
Составить ведомость дефектов (таблицу) по всем конструкциям: описание дефекта, мероприятия по устранению, ссылка на лист (схемы, узлы, описание). В разделе «Проект организации реставрации» (ПОР) разработать технологию и организацию производства работ.
2. Изложить технологию работ по валунному цоколю, при этом предусмотреть: зачеканку швов на лицевых поверхностях раствором; большие полости заполнять традиционной кирпичной кладкой (кирпич К-100/1/100/ГОСТ 530-95), состав раствора для выполнения лицевой кладки с использованием в зачеканке большемерного кирпича принять в соответствии с результатами ранее проведенных химико-технологических исследований традиционной соловецкой валунной кладки.
3. Указать на необходимость регулярной уборки мусора из подкровельного пространства, подполья и других мест корпуса, а также на окружающей территории.
4. Предусмотреть составление описи сохранившихся подлинных деталей и элементов здания, определить возможность их использования при реставрации.
          5. Дать ссылки на использованную в проекте ранее разработанную документацию, в том числе перечень научно-проектной документации, разработанной «ФППДЗ», ЦТРК «Преображенское», других исполнителей.
[bookmark: _Hlk15635498]2. Замечания к разделу «Проект организации реставрации» (ПОР).
1. В тексте ПОР и ПЗ Том 2.1 АР 1, стр. 11. указано, что по восточной части Объекта разбираются два верхних венца. Необходимо рассмотреть более актуальное предложение: удалить часть нижних венцов и устранить ошибки в устройстве валунного цоколя и южного фасада в целом. Откорректировать и доработать ПОР и ПЗ, в соответствии с коллегиально выбранным в рамках корректировки вариантом реставрационных работ (пункт 1 Приложения № 1 настоящего Технического задания). Раздел ПОР, включая Стройгенплан, согласовать с непосредственным Пользователем. 
2. В решениях раздела учитывать положения Правил посещения и производства работ на острове.
3. Рассмотреть возможность проведения одновременных реставрационных работ по Северному, Восточному корпусам и другим объектам Голгофо - Распятского скита.
3. Замечания к разделу СПОЗУ (генплан, благоустройство, организация рельефа).
1. На генплане и в архитектурных решениях показать согласованный с Пользователем вариант восточной пристройки, определить места хранения дров, газовых баллонов на территории Объекта и место расположения сооружений внутриплощадочных сетей.
3. Ситуационный план откорректировать с учетом рекомендаций Пользователя.
4. Замечания к разделу «Архитектурные решения».
1. Во всех томах (на планах, фасадах, разрезах и чертежах) исправить тип покрытия крыш с дранки на тесовое или металлическое кровельное. Предусмотреть импрегнирование двухслойного пораженного теса при выборе тесового. Исключить тонирующие свойства применяемых защитных составов.
2. В разделе АР (монтажные схемы) необходимо указать в пояснениях о переборке срубов (частично или полностью), на необходимость ликвидации биоповреждений и исправлении других дефектов в выполненных работах 2013-2014 гг., отмеченных в документации 2015 г.
3. Для приведения конструкций к высотным отметкам, приближенным к историческим, вместо устройства дополнительного нижнего венца в западном срубе рассмотреть возможность устранения в восточном срубе лишнего верхнего венца, удаления нижних стесанных венцов на южном и, возможно, восточном фасадах с обязательным устранением всех дефектов валунного цоколя по периметру здания, уменьшив количество неполных венцов.
[bookmark: _Hlk15638041]4. Разработать проектные предложения с учетом того, что необходимо:
- предусмотреть перекладку некачественно выполненные участки валунного цоколя, не соответствующие соловецким аналогам.
- уравнять отметки балок перекрытий восточного и западного срубов (выбор оптимального способа уточнить по месту, рассмотреть вариант устранения нижних, а не верхних венцов в восточном срубе);
- изменить конструкцию южной и северной стен сеней в соответствии с историческим и традиционным видом: убрать вертикальные элементы на стыке срубов и выполнить вставки стен с соединением бревен срубов по проекту, на основании обмерных чертежей ХХ в. и ЦТРК «Преображенское».
5. По Южному фасаду:
- на листе 41 тома АР 1 по восточной части указано, что разбирается один верхний венец, в тексте ПОР и ПЗ указано, что по восточной части разбираются два верхних венца. Необходимо внести изменения в ПОР и ПЗ Том 2.1, АР1, стр. 11. после уточнения отметок по месту;
- пользователем Объекта рекомендуется вариант 2 южного фасада с дополнительным окном (см. лист 10.2 - южный фасад, вариант два в томе АР1-2016.04.28,).
6. По Северному фасаду:
- рассмотреть вариант проекта односкатной кровли над ретирадой, с козырьками (покрытиями) над лестницами, параллельными тетивам, имеющими исторические аналоги;
- рассмотреть возможность сохранения исторического вида фасада без нового окна в мансарде (например, для дополнительного освещения вместо лишнего окна использовать оконца западного фронтона здания);
- предусмотреть козырек над входом в погреб;
- запроектировать пристройку с лестницей с торца восточного фасада к северу от крыльца, как это было в нач. ХХ вв.
7. Многие внутренние двери в соответствии с фотофиксацией и Предметом охраны, а также по описаниям имели дверные петли, отметить в проекте какие внутренние двери и какого характера (плотницкие или щитовые) возможно выполнить на петлях.
8. Северная пристройка на уровне 1 этажа неоправданно усложнена, появилась вторая дверь в сенях и проч., требуется корректировка планировки с учетом пожеланий скита. При разработке проектных решений учесть, что монашеская община – семья; организованное питание – 1 раз в день (обед), поэтому трапезную нельзя считать предприятием общественного питания. Большую часть времени здесь проживают около 20 чел. Нагромождение дверок, печурок, отдельных крошечных и темных помещений для передачи блюд и использованной посуды можно оптимизировать посудомоечной машиной и т.п. 
5. Замечания к разделу «Конструктивные решения».
1. Оценить и при необходимости откорректировать решения по конструкции стен пристройки (том 3.1, АР2 лист 7, разрез 2-2), также следует откорректировать узел утепления крыши.
2. В томе 3.1, АР2, лист 2 (план подвала), листы 8 и 9, разрезы 3-3 и 4-4 (кладовая) не указаны узлы конструкций стен, пола, потолка, перегородок и решение узла по вентиляции подвала.
3. При принятии решения по тесовому покрытию кровли В томе 2.1, шифр ЯР-36/14-З-АР1 на листе 40, узел Б-Б, пораженные доски тесового покрытия в проекте приняты 200х25 в 2 слоя - очень тонкие. Необходимо заменить толщину пораженной доски теса кровли на 40 мм, при этом необходимо применить импрегнированные доски.
4. У лестницы сеней (лист 20, 21АР) толщина доски тетивы 75 мм - недостаточна, с учетом выпилов под ступени, для тетивы длинной около 4 м. Накладки на гвоздях- не историчны, необходимо увеличить ширину тетивы и убрать накладки. Стойки ограждения выполнить в виде продольного бруса (2) или балясин - по сохранившимся историческим аналогам.
5. Определить целесообразность использования кирпича в перегородках ретирад и при необходимости заменить их на каркасные, согласовав решение с непосредственным Пользователем.
6. На листе 2, КР2, узел 2-2 При необходимости исправить узел опирания балки перекрытия и добавить опору под балку.
7. В томе КР2 от 08.12.2015 рассмотреть обоснованность устройства свай и при необходимости убрать лист 24 (крыльцо № 1, схема расположения фундаментов), так как валунная дорога проходит почти вплотную к фундаменту корпуса. Южная входная группа будет опираться на валунную дорогу, корректировку РЧ (габариты и актуальность крыльца, расположение ступеней и необходимость ограждения) – уточнить по месту.
8. Предложить решения по конструкциям отмостки, водостока с отмостки – в соответствии с историческими решениями и сохранением исторического водоотведения (см. Проект благоустройства (ЦНРПМ), раздел археологических изысканий, а также результаты иных археологических изысканий)
9. Перекрытие мансардного помещения второго этажа дополнительно не усилено под бак для воды весом 3,5 тонны, необходимо перераспределить нагрузку на все балки перекрытия.
10. Все архитектурные и конструктивные решения принимать по возможности с максимальным сохранением исторического вида Объекта и использованием исторических деталей, элементов.
6. Замечания к разделу «Инженерные сети»:
1. На генплане не указано место установки очистных сооружений. Решить вопрос по мониторингу и регулировке ТВР в подвале (возможно, потребуется небольшая печь в северо-восточном углу подвала) и в других помещениях.
2. Принять решение по отоплению чердака в осях 4-5/А-Д и утеплению подкровельного пространства, бака для воды, насоса с мембранным баком, трубопроводов и арматуры.
3. Откорректировать в проекте водопровода и канализации, отопления и вентиляции расположение оборудования и вентиляцию кухни по заданию Пользователя.
4. Разработать по согласованию с непосредственным Пользователем вариант водоснабжения объекта, очистки и подготовки воды.
5. Пересмотреть проектные решения по схеме водоотведения, рассмотреть возможность устройства одного септика с фильтрационными колодцами на 2 корпуса (Северного и Восточного корпусов) и установки данного септика на насыпной площадке с востока от Северного келейного корпуса.
7. Замечания к Технологическому разделу. 
1. Цокольный этаж:
- предусмотреть место для газовых баллонов и трубопровод на кухню к газовым плитам с учетом норм противопожарной безопасности.
- в северной пристройке разработать обоснованное предложение по отоплению душевой, согласованное с непосредственным Пользователем.
- предусмотреть место для стиральной машины.
2. Первый этаж:
- откорректировать расположение оборудования и вентиляции кухни по заданию Пользователя.
8. Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия».
1. Разработать рекомендации по эксплуатации Объекта, определить оптимальный температурно-влажностный режим для каждого помещения и методы его оптимального поддержания с учетом сезонных особенностей режима использования объекта, на основании справки Пользователя скита (описание возможных условий использования).
2. Рассмотреть возможность устройства внутреннего сезонного тамбура в рамках южной входной группы.
9. Раздел «Энергоэффективность».
Разработать раздел в соответствии с действующими нормами и правилами и с учетом технических условий Голгофо-Распятского скита, с составлением энергетического паспорта объекта. Минимизировать потребление энергии с учетом пожеланий непосредственного Пользователя.

