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Техническое задание
на выполнение противоаварийных ремонтно-реставрационных работ 
по объекту культурного наследия федерального значения 
«Амбар для смоления канатов, вторая четверть XIX века»

	1
	Наименование и адрес Объекта 
	«Амбар для смоления канатов, вторая четверть XIX века», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря  и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина XX века»,  расположен по адресу:
Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, ул. Приморская, д. 15, корпус 1.

	2
	Заказчик 
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2  
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	Технический заказчик 
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2  

	4
	Пользователь  
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
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	Проектная организация 
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП «ЦНРПМ»). Лицензия Министерства культуры Российской Федерации от 23.05.2013  № 00777, адрес: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24.
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	Подрядная организация 
	Определяется по результатам закупочной процедуры  
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	Основание для производства Работ 
	     Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018                  № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
     Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». 
     Договор безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения от 27.04.2010 № 626 с актом приёма-передачи. (Срок действия – бессрочно). 
     Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 21.01.2011 № 2011.1.6, заверено 09.02.2017. 
     Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры от 15.12.2004 № 34.
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	Вид строительства 
	Противоаварийные ремонтно-реставрационные работы 
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	Сведения об источнике финансирования 
	1. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998, средства федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге.
2. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, от 27.03.2019       № 054-10-2019-017.
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	Краткое описание Объекта 
	Объект культурного наследия федерального значения
«Ансамбль Соловецкого монастыря  и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина XX века» «Амбар для смоления канатов, вторая четверть XIX века». Амбар является частью монастырского хозяйственного комплекса на Сельдяном мысу. Представляет собой небольшую, почти квадратную в плане, постройку. Снаружи обложен валунной кладкой на известковом растворе с заполнением пазух битым кирпичом и мелким валуном. Внутри единое помещение. 
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	Охранный статус Объекта 
	Объект культурного наследия федерального значения в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.08.2017 № 1344 о включении объекта в реестр объектов культурного наследия. 

	12
	Основные технико-экономические показатели
	Общая площадь – 54,61 м2
Общий объем – 194,94 м3
Высота – 2,98 м 

	13
	Основные виды и этапы Работ 
 
	 Противоаварийные ремонтно-реставрационные работы:
Усиление стропильной системы металлическими накладками;
Установка подкосов для фиксации деформированный стен;
Демонтаж мягкого кровельного покрытия;
Демонтаж существующей сгнившей обрешетки;
Устройство временной кровельной конструкции над зданием амбара;
Подготовка под укладку и укладка ж/б плит;
Установка ограждающих конструкций стен и кровли из хомутовых строительных лесов ЛСПХ-40;
Устройство обрешетки по кровельной и стеновой части из доски 50*150;
Устройство кровельного окрытия из профлиста;
Установка прижимной обрешетки из доски поверх профлиста;
Изготовление и установка двух дверей (1000*2000 мм) из профлиста и доски;
Устройство временной зашивки проемов;
Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами; 

	14
	Обязательные требования 
	   1. Материалы должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иметь соответствующие документы, подтверждающие качество, в соответствии с действующим законодательством. 
   2. Заказ, комплектация и поставка материалов выполняются Подрядчиком, включая транспортно-складские расходы. 
   3. Работы выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации по реконструкции, реставрации, капитальному ремонту объектов культурного наследия в соответствии с материалами обследования и проекта 13/НПД-12-88.3-Р-КС на противоаварийные работы, выполненного ФГУП «ЦНРПМ». 
   4. Работы производить с применением энергоэффективных технологий.  
   5.  Организовать Работы: 
   - собственными силами обеспечить проживание, бытовое обслуживание и питание работников; 
   - собственными силами и своевременно вывезти мусор; 
   - создать условия для безопасной работы,  
   - обеспечить условия для осуществления научно-методического руководства за проводимыми реставрационными работами; 
  - установить, по согласованию с Заказчиком и Пользователем, режим работы на Объекте (как ежедневный, так и общий график выполнения работ); 
 - обеспечить заготовку и доставку на Объект всех необходимых для проведения Работ материалов, комплектующих изделий, оборудования, механизмов и приспособлений; 
   - обеспечить и контролировать соблюдение работниками правил пожарной безопасности, экологических норм, особых условий пребывания и работы персонала на Объекте; 
  - обеспечить разработку Проекта производства работ в течение 15 календарных дней с момента подписания Договора; 
  - соблюдать правила складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования; 
  - вести журнал производства работ, являющийся обязательным приложением к Акту приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, с момента начала Работ до их полного завершения; 
  - составлять Акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией совместно с представителями Заказчика и авторского надзора; 
  -  неукоснительно выполнять все указания авторского надзора; 
  - для выполнения реставрационных работ использовать материал, соответствующий по качеству историческому (в частности для сосны – геометрия стволов, качество, выдержка и т.д.);  
  -  до начала Работ установить информационный стенд с наименованием Объекта, видов Работ, подрядной организации и другую информацию в соответствии с письмом Минкультуры России от 31.10.2014 №270-01-39/10-ГП
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	 Прочие требования 
	Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 (в ред. от 17.10.2017) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Лицензия Подрядчика должна включать в себя следующие виды Работ: 
      1. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; 
      2. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; 
      3. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; 
      4. Реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой);
      5. Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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	Требования к производству работ на территории действующего монастыря и музея 
	До начала производства ремонтно-реставрационных работ Пользователь передает, а Подрядчик принимает по акту Объект и прилегающую к Объекту территорию. 
Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств и ответственность за их нарушение: 
   1. Получить и передать Пользователю копию разрешения на проведение Работ по сохранению объекта культурного наследия; 
   2. Согласовать с Пользователем и Заказчиком схему реставрационной площадки, трассу установки ограждений и материал ограждений; 
   3. До начала Работ подписать акт осмотра состояния Объекта с фотофиксацией; 
   4. До начала производства Работ установить ограждение реставрационной площадки; 
   5. Для соблюдения природоохранного законодательства не допускать складирования строительного мусора на незащищенной поверхности земли и его хранение на территории реставрационной площадки более 3-х дней; 
   6. Не допускать попадания на землю сыпучих строительных материалов и растворов; 
   7. Установить и подключить к инженерным сетям временные санузлы, приспособленные к эксплуатации в зимний период; 
   8. При необходимости согласовать с Пользователем точки подключения временных инженерных сетей на период производства Работ; 
   9. Заключить договоры с эксплуатирующими организациями на потребление коммунальных ресурсов, либо договоры с Пользователем на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг; 
   10. Защищать от попадания строительной пыли, строительных растворов и окрасок ранее отреставрированные элементы Объекта, предметы убранства;
   11. Не допускать пиление кирпича и камня на территории объекта, кроме заранее согласованных и подготовленных участков, предотвращающих распространение пыли за пределы участков; 
   12. Не допускать курение своих работников и работников субподрядчиков на территории центрального комплекса Монастыря и других объектов культурного наследия; 
   13. Не допускать использования своими работниками на территории Объекта и на территории центрального монастырского комплекса ненормативной лексики; 
   14. Не допускать нахождения своих работников и работников субподрядчиков на территории Объекта и на территории центрального монастырского комплекса без верхней одежды, 
   15. Не допускать производство Работ во время церковных служений по двунадесятым праздникам, 
   16. Не допускать въезд на территорию центрального комплекса монастыря большегрузных транспортных средств грузоподъемностью более 4 тонн; 
   17. Не допускать перевозку строительных материалов и мусора погрузчиками по территории центрального комплекса монастыря за пределами реставрационной площадки; 
   18. Нести ответственность за пожарную безопасность на Объекте; 
   19. Использовать для обогрева помещений только сертифицированные приборы; 
   20. В случае использования тепловых пушек на жидком топливе устанавливать данное оборудование только на несгораемую поверхность; производить заправку топливом только на поддонах, исключающих розлив; обеспечивать постоянное наблюдение за такими нагревательными приборами на весь период их работы; 
   21. Обеспечивать на Объекте необходимый для производства работ температурно-влажностный режим;
   22. По окончании работ убрать с объекта и территории вокруг объекта строительные материалы, оборудование, машины и механизмы, ограждения площадки;
   23. После завершения реставрационных работ подписать акт обратной передачи Объекта и передать Пользователю все экземпляры ключей от Объекта. 
   Ответственность за нарушение обязательств Подрядчиком: 
   1. В случае выявления представителями Пользователя незначительных нарушений со стороны Подрядчика установленных выше обязательств они вправе устно предупредить Подрядчика о необходимости устранения допущенных нарушений; 
   2. В случае выявления существенных нарушений Подрядчиком данных обязательств, а также в случае невыполнения Подрядчиком устного предупреждения Пользователя, в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление о необходимости устранения нарушения с указанием срока его устранения; 
   3. В случае повреждения Подрядчиком элементов Объекта, предметов убранства Подрядчик обязан получить разрешение в органе охраны и устранить дефекты за свой счет в согласованный с Пользователем срок;
   4. В случае неустранения Подрядчиком допущенного нарушения в указанный срок Пользователь вправе ограничить доступ сотрудников Подрядчика на Объект временно или до полного устранения нарушения.
   5.  Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности рабочими при производстве Работ, а также за сохранность выполненных Работ, своего оборудования и материалов на Объекте.
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	Сроки выполнения работ 
	
Сроки выполнения Работ – согласно Договору.
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	Требования к исполнительной и отчетной документации 
	1.	Общие положения
 Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик совместно с формами № КС-2, № КС-3 представляет Заказчику исполнительную документацию:  
      - в 4 экземплярах, сброшюрованных в твердом переплете;
      - в 1 экземпляре на едином электронном носителе.
  2. Подрядчик в рамках выполнения Работ по Договору обеспечивает получение необходимых согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
    3. Подрядчик самостоятельно оформляет исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии с РД 11-02-2006, НТД (нормативно-техническая документация) и передает Заказчику.     
    Состав исполнительной документации при выполнении соответствующих Работ:
    - акты освидетельствования скрытых работ по форме согласно РД-11-02-2006;
    - рабочая документация с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными уполномоченным лицом;
    - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
   -  общий и специальные журналы работ;
   -  картограммы реставрационных работ;
   -  фотофиксация объекта (конструкций, элементов, деталей) до начала работ, в процессе их выполнения и после выполнения соответствующих работ;
   -  технологические карты и схемы операционного контроля;
   - технологические рекомендации производства соответствующих реставрационных работ;
   -  сертификат качества материалов;
   -  иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
    4. Перечень документов, подтверждающих факт осуществления затрат:
  - заверенные копии счетов-фактур и товарных накладных;
  - заверенные копии договоров и счетов-фактур на вывоз мусора, грунта;
 - заверенные копии талонов на вывоз мусора и грунта, заверенные копии платежных поручений.
  5.Требования к фотофиксации:
   -  цветная съемка осуществляется с применением масштабной линейки и цветовой шкалы;
   -  материалы фотофиксации должны содержать общие виды Объекта в ортогональной проекции (перпендикулярно Объекту), вид Объекта с прилегающей территорией (не менее 80% от общей площади снимка), виды элементов Объекта, основные, наиболее характерные повреждения Объекта;
   - фотофиксация выполняется с тех же видовых точек фотографий, которые включены в научно-проектную документацию;
   - фотофиксация должна проводиться при рассеянном свете;
   - фотографии должны быть выполнены с надлежащим качеством (без пересветов, без провалов в тенях) и быть четкими;
   - фотографии должны отображать каждую реставрационную операцию;
    - фотофиксация должна проводиться до начала Работ, в процессе их выполнения и после реставрации Объекта;
   - матрица фотоаппарата должна быть не менее 12МП;
   - каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено);
   - снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки в двух типах форматов – JPEG и RAW.
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