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                                                                                                        Утверждаю:
                                                                                        Генеральный директор Фонда                                                                                                                      
                                                                                           по сохранению и развитию
                                                                                        Соловецкого архипелага

                                                                                     ________________А.В. Ходос

«____»_____________2019 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по воссозданию Иконостаса на объекте культурного наследия федерального значения " Храм во имя преподобного Германа, Соловецкого чудотворца, 1859 - 1860 годы", входящего в состав объекта культурного наследия "Ансамбля Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага, 
ХIV в. – первая половина ХХ в.»
(воссоздание  иконостаса)

	
	
	

	
1
	Наименование и адрес объекта
	Объект культурного наследия федерального значения «Храм во имя преподобного Германа, Соловецкого чудотворца, 1859 - 1860 годы», расположенного по адресу: Архангельская обл., Приморский район, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1, корп.18

	2
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва, Смоленский бул.. д. 26/9, стр. 1. 2

	3
	Технический заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва, Смоленский бул.. д. 26/9, стр. 1. 2

	4
	Пользователь 
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

	5
	Проектная организация
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ). Лицензия Министерства культуры Российской Федерации от 23.05.2013 г.  № 00777, адрес: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24.

	6
	Подрядная организация
	Определяется по результатам конкурса 
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	Основание для производства работ
	     Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
     Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
     Договор безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения от 27.04.2010. № 628 с актом приёма-передачи срок действия – бессрочно. 
     Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры № 19 от 10.08.2010.
     Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.11.2012 № 1467.
     Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  от 25.06.2015  № 6
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	Вид строительства
	Воссоздание иконостаса
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	Сведения об источнике финансирования
	1. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 № 998, средства федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге.
2. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, от 27.03.2019 
№ 054-10-2019-017.
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	Краткое описание объекта
	Храм во имя преподобного Германа, Соловецкого чудотворца, 1859 – 1860 годы располагается в центральном комплексе Соловецкого монастыря, причем, основная его часть приходится на подклетную часть Троицкого собора XIX столетия. Западная стена с двумя окнами и арочным дверным проемом выступает за пределы подклетов собора. На кровле над входом возвышается небольшая покрытая медью главка с крестом. 
Храм расположен во внутреннем дворике, ограниченном подклетами ризницы, Троицкого и Спасо-Преображенского соборов и галереи-перехода. В этот дворик можно попасть с центральной площади через арку первого яруса галереи-перехода.
Фундаменты – валунные, стены выложены из большемерного кирпича на известковом растворе.
Перекрытие – кирпичный цилиндрический свод с распалубками над оконными проемами по южному фасаду. Свод опирается на глухую стену Ризницы по северному фасаду.
Перемычки – плоские деревянные. 
Подоконники – деревянные, на окнах установлены решетки.  
Полы – каменные (мелкие и крупные валуны уложены на известковом растворе).
Крыша сложной конфигурации на три ската по деревянным стропилам.
Водосток неорганизованный.
Храм не отапливается.
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой наружных несущих кирпичных стен и свода.
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	Охранный статус объекта
	Объект культурного наследия федерального значения в соответствии с приказом Министерства культуры №1467 от 27.11.2012 г. о включении объекта в реестр объектов культурного наследия с присвоением номера 321220004550286

	12
	Основные технико-экономические показатели
	общая площадь – 84 м2
площадь застройки – 133,82 м2
строительный объем – 472 м2
Этажность – 1 ярус
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	Основные виды и этапы работ

	Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ. 
1 этап «Подготовительные работы»:
     Проведение фактических замеров помещения;
     Разработка конструкторской документации и согласование ее с Проектной организацией и Пользователем;
     Разработка визуализации иконостаса в интерьере и согласование с Пользователем;
     Изготовление моделей резных деталей и согласование с Пользователем и Заказчиком.
2 этап «Воссоздание иконостаса»:
    Изготовление каркаса и обшивки из сосны, монтаж и крепление к стенам и полу, обработка огне-биозащитными составами;
    Воссоздание профилированных деревянных деталей и установка на каркас;
    Воссоздание и установка декоративной художественной рельефной, объемной, прорезной резьбы из липы;    
    Воссоздание царских врат с изготовлением шаблона, изготовление и навес переплетов царских врат створных с криволинейным верхом;
    Воссоздание дьяконских дверей с изготовление шаблона, изготовление и навес дверей;
    Отделка элементов иконостаса и дверных полотен;
        Воссоздание скобяных изделий, изготовление и установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца. Петли, пятники и предохранительные решетки. Пятники с латунной облицовкой.
[bookmark: _GoBack]    Позолоту деталей иконостаса выполнить в соответствии с колористическим решением, включая подготовку под золочение и золочение лицевых поверхностей на полимент и гульфарбу;
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	Обязательные требования
	   1. Материалы должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иметь соответствующие документы, подтверждающие качество, в соответствии с действующим законодательством. 
   2. Заказ, комплектация и поставка материалов выполняются Подрядчиком, включая транспортно-складские расходы. 
   3. Работы выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации по реконструкции, реставрации капитальному ремонту объектов культурного наследия в соответствии с материалами обследования и проекта. 
   4. Работы производить с применением энергоэффективных технологий.  
   5. Подрядчик обеспечивает  организацию работ: 
   - собственными силами обеспечивает проживание, бытовое обслуживание и питание работников; 
   - собственными силами и своевременно вывозит мусор; 
   - создает условия для безопасной работы,  
   -обеспечивает условия для осуществления научно-методического руководства за проводимыми реставрационными работами; 
  - устанавливает, по согласованию с Заказчиком и Пользователем, режим работы на объекте (как ежедневный, так и общий график выполнения работ); 
 - обеспечивает заготовку и доставку на объект всех необходимых для проведения работ материалов, комплектующих изделий, оборудования, механизмов и приспособлений; 
   - обеспечивает и контролирует соблюдение работниками  правил пожарной безопасности, экологических норм, особых условий пребывания и работы персонала на объекте; 
  - обеспечивает разработку Проекта производства работ Проекта производства работ за 30 (тридцать) календарных дней до начала производства Работ по сборке иконостаса; 
  - соблюдает правила складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования; 
  - ведет журнал производства работ, являющийся обязательным приложением к Акту приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, с момента начала работ до их полного завершения; 
  - составляет Акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией совместно с представителями Заказчика, Авторского надзора-  неукоснительно выполняет все указания авторского надзора; 
  - для выполнения реставрационных работ использует материал, соответствующий по качеству историческому (в частности для сосны – геометрия стволов, качество, выдержка и т.д.);  
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	 Прочие требования
	     Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 (в ред. от 17.10.2017) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
     Лицензия должна включать в себя следующие виды работ: 
      1. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; 
      2. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; 
      3. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; 
      4. Реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой);
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	Требования к производству работ на территории действующего монастыря и музея 
	     До начала производства ремонтно-реставрационных работ Пользователь передает, а Подрядчик принимает по акту объект и прилегающую к объекту территорию. 
Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств и ответственность за их нарушение: 
   1. Передать Пользователю копию разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
   
   2. До начала работ подписать акт осмотра состояния объекта с фотофиксацией; 
   3. До начала производства работ установить ограждение реставрационной площадки; 
   4. Для соблюдения природоохранного законодательства не допускать складирования строительного мусора на незащищенной поверхности земли и его хранение на территории реставрационной площадки более 3-х дней; 
   5. Не допускать попадания на землю сыпучих строительных материалов и растворов; 
      6. При необходимости согласовать с Пользователем точки подключения временных инженерных сетей на период производства работ; 
   7. Заключить договоры с эксплуатирующими организациями на потребление коммунальных ресурсов, либо договоры с Пользователем на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг; 
   8. Защищать от попадания строительной пыли, строительных растворов и окрасок ранее отреставрированные элементы объекта, предметы убранства;
      9. Не допускать курение своих работников и работников субподрядчиков на территории центрального комплекса Монастыря и других объектов культурного наследия; 
   10. Не допускать использования своими работниками на территории объекта и на территории центрального монастырского комплекса ненормативной лексики; 
   11. Не допускать нахождения своих работников и работников субподрядчиков на территории объекта и на территории центрального монастырского комплекса без верхней одежды, 
   12. Не допускать производство работ во время церковных служений по двунадесятым праздникам, 
   13. Не допускать въезд на территорию центрального комплекса монастыря большегрузных транспортных средств грузоподъемностью более 4 тонн; 
   14. Не допускать перевозку строительных материалов и мусора погрузчиками по территории центрального комплекса монастыря за пределами реставрационной площадки; 
   15. Нести ответственность за пожарную безопасность на объекте; 
   16. Использовать для обогрева помещений только сертифицированные приборы; 
   17. В случае использования тепловых пушек на жидком топливе устанавливать данное оборудование только на несгораемую поверхность; производить заправку топливом только на поддонах, исключающих розлив; обеспечивать постоянное наблюдение за такими нагревательными приборами на весь период их работы; 
   18. Обеспечивать на объекте необходимый для производства работ температурно-влажностный режим;
   19. По окончании работ убрать с объекта и территории вокруг объекта строительные материалы, оборудование, машины и механизмы, ограждения площадки;
   20. После завершения реставрационных работ подписать акт обратной передачи Объекта и передать Пользователю все экземпляры ключей от Объекта. 
 
  Ответственность за нарушение обязательств Подрядчиком: 
   1. В случае выявления представителями Пользователя незначительных нарушений со стороны Подрядчика установленных выше обязательств они вправе устно предупредить Подрядчика о необходимости устранения допущенных нарушений; 
   2. В случае выявления существенных нарушений Подрядчиком данных обязательств, а также в случае невыполнения Подрядчиком устного предупреждения Пользователя в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление о необходимости устранения нарушения с указанием срока его устранения; 
   3. В случае повреждения Подрядчиком элементов объекта, предметов убранства Подрядчик обязан получить разрешение в органе охраны и устранить дефекты за свой счет в согласованный с Пользователем срок;
   4. В случае неустранения Подрядчиком допущенного нарушения в указанный срок Пользователь вправе ограничить доступ сотрудников Подрядчика на объект временно или до полного устранения нарушения.
   5.  Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности рабочими при производстве работ, а также за сохранность выполненных работ, своего оборудования и материалов на объекте.
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	Сроки выполнения работ
	Сроки выполнения работ – согласно Договору 
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	Требования к исполнительной и отчетной документации
	1. Общие положения
     Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик совместно с формами № КС-2, № КС-3 представляет Заказчику исполнительную документацию:  
      - в 4 экземплярах, сброшюрованных в твердом переплете;
      ∙ в 1 экземпляре на едином электронном носителе.
      2. Подрядчик в рамках выполнения работ по Договору обеспечивает получение необходимых согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с Российской Федерации. 
    3. Подрядчик самостоятельно оформляет исполнительную документацию по выполненным работам в соответствии с РД 11-02-2006, НТД (нормативно-техническая документация) и передает Заказчику.     
         Состав исполнительной документации при выполнении соответствующих работ:
    - акты освидетельствования скрытых работ по форме согласно РД-11-02-2006;
    - рабочая документация с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными уполномоченным лицом;
    - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
   -  общий и специальные журналы работ;
   -  картограммы реставрационных работ;
   -  фотофиксация объекта (конструкций, элементов, деталей) до начала работ, в процессе их выполнения и после выполнения соответствующих работ;
   -  технологические карты и схемы операционного контроля;
   -  технологические рекомендации производства соответствующих реставрационных работ;
   -  сертификат качества материалов;
   -  иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
    4. Перечень документов, подтверждающих факт осуществления затрат:
   ∙  заверенные копии счетов-фактур и товарных накладных;
   ∙  заверенные копии договоров и счетов-фактур на вывоз мусора, грунта;
   ∙  заверенные копии талонов на вывоз мусора и грунта, заверенные копии платежных поручений.
        5.Требования к фотофиксации:
   -  цветная съемка осуществляется с применением масштабной линейки и цветовой шкалы;
   -  материалы фотофиксации должны содержать общие виды Объекта в ортогональной проекции (перпендикулярно Объекту), вид Объекта с прилегающей территорией (не менее 80% от общей площади снимка), виды элементов Объекта, основные, наиболее характерные повреждения Объекта;
   - фотофиксация выполняется с тех же видовых точек фотографий, которые включены в научно-проектную документацию;
   - фотофиксация должна проводиться при рассеянном свете;
   - фотографии должны быть выполнены с надлежащим качеством (без пересветов, без провалов в тенях) и быть четкими;
   - фотографии должны отображать каждую реставрационную операцию;
    - фотофиксация должна проводиться до начала работ, в процессе их выполнения и после реставрации объекта;
   - матрица фотоаппарата должна быть не менее 12МП;
   - каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено);
   - снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки в двух типах форматов – JPEG и RAW.
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