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	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	Общие сведения

	1.1.
	Наименование объекта культурного наследия в соответствии с государственным реестром ОКН
	Соборная колокольня
Полный адрес:
Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д.1, корп.13

	1.2
	Наименование объекта культурного наследия в соответствии с предметом охраны
	Объект культурного наследия федерального значения «Соборная колокольня», 1776-1777 годы, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район)

	1.3.
	Основание для проектирования.
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге».
Договор безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения от 27.04.2010 № 623 с актом приёма-передачи. (Срок действия – бессрочно).
Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры от 10.08.2010 № 15.
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 27.12.2019 № РЗ-13/19.
Схема развески колоколов на ярусах объекта культурного наследия федерального значения «Соборная колокольня» с перечнем колоколов ансамбля, предполагаемых к развеске в соответствии со схемой.

	1.4.
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.5.
	Вид разрабатываемой документации
	Рабочая документация.

	1.6.
	Вид работ
	Разработка рабочих чертежей по навеске колоколов с организацией рабочего места, расположенного на 3 ярусе колокольни, включая: проект навески колоколов, конструктивные решения, технологические решения, система электроснабжения, проект организации реставрации (ПОР), сметная документация.

	1.7.
	Основные технико-экономические показатели существующего объекта
	Размеры в плане ~ 10 м x 17 м.
Полезная площадь - 137,5 м2.
Строительный объем - 1122,6 м3.

	1.8.
	Назначение объекта
	Объект религиозного назначения.


	1.9.
	Сведения об объекте и земельном участке
	Сведения об объекте культурного наследия и земельном участке в границе его территории внесены в государственный кадастр недвижимости.
Кадастровый номер объекта недвижимости – 29-29-01/010/2008-130.
Кадастровый номер земельного участка – 29:17:010101:454.
Участок расположен на территории:
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н.э. – первая половина XX в. (Распоряжение инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
- выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой поселка Соловецкий»;
- объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век — первая половина ХХ века».
Здание колокольни является Объектом культурного наследия федерального значения в соответствии с приказом Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467 и присвоенным кадастровым номером 321220004550206.
Предмет охраны утвержден приказом Минкультуры России об утверждении предмета охраны от 04 апреля 2018 № 414.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказ МК РФ от 08.12.2015 №3003 (зарегистрирован в Минюсте России от 31.12.2015 №40430), ранее постановление инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 06 августа 2010 года №20 «Об установлении границ территорий памятников как объектов градостроительной деятельности особого регулирования».

Соборная колокольня монастыря выстроена в 1777 г. Здание возникло на месте старой трехшатровой звонницы, зафиксированной на целом ряде старых изображений монастыря и одновременной, видимо, каменному переходу 1602 г., выстроенному по западному фронту центральной застройки монастыря. От древней звонницы сохранился лишь валунный постамент, включенный в структуру нового сооружения.
До середины XIX в. колокольня 1777 г. сосуществовала со старой Никольской церковью и старой ризницей. В сер. XIX в. колокольня была соединена переходом в Спасо-Преображенский собор. Вплоть до закрытия монастыря первый ярус колокольни использовался монастырской библиотекой. В советское время объем здания долгое время служил водонапорной башне. В 1980-1990-х гг. проведена общая реставрация памятника (В.В. Владимирская и др.)
Колокольня входит в комплекс центральной застройки монастыря, образуя вместе с Никольской церковью его среднее звено и являясь высотной доминантой всего ансамбля. Памятник представляет собой квадратное в плане, высотное, трёхъярусное сооружение на мощном каменном постаменте. Вверху устроена обходная галерея. Здание венчает высокий купол с глухим граненым барабаном под небольшую луковичную главку, переходящую в шпиль.
Вход в 1-й ярус колокольни ведет из галереи перехода через встроенную между ними «книгохранительницу». Связь между этажами осуществляется посредством внутристенных лестниц.
Фасады оформлены развитым барочным декором. Интерьеры же напротив – лишены убранства. Все помещения перекрыты высокими сомкнутыми сводами.
К объему колокольни относится также книгохранительная палата XIX в., встроенная между западным фасадом колокольни и соборным галереей-переходом.
На колокольне было размещено 35 колоколов различной величины. Самый большой из них назывался Преображенским или Борисовским. Он весил 1147 пуда и был вылит из меди, пожертвованной в своё время Борисом Годуновым (в 1888 году был перелит). В 2005 году монастырем отлит комплект колоколов на заводе ООО «фирма Вера» в количестве 22 штук на основании технического задания по историческим сведениям о составе колокольного ансамбля на ярусах колокольни до революции (начало XX в.). В 2015 году окончена многолетняя работа по реставрации здания колокольни по проекту реставрации ФГУП «ЦНРПМ». В настоящее время на колокольне размещается временный набор колоколов, а часть колоколов на временной звоннице у входа в Трапезный комплекс.


	1.10.
	Выделение этапов проведения работ

	Не требуется

	1.11.
	Сведения о границах проектирования и планировочных ограничениях
	Разработку проектной документации произвести в границах земельного участка Объекта.

	1.12.
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.13
	Собственник
	ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник».

	1.14
	Пользователь объекта
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

	2.
	Основные требования к проектным решениям и рабочей документации

	2.1.
	Стадийность проектирования
	В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (в необходимом объеме).

	2.2.
	Требования к составу  проектной документации
	Состав документации принять в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013.
(в необходимом объеме).
Оформление проекта реставрации и приспособления проводить в соответствии с нормами национальных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС) применительно к  документации для проведения ремонта и реставрации объекта культурного наследия, если они не противоречат интересам сохранения объекта культурного наследия.

	2.3.
	Исходно-разрешительная документация.
	Работы по сохранению объекта культурного наследия вести на основании разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных Минкультуры России.
Проектная организация осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе (по мере необходимости):
- получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- разработку оценки воздействия на окружающую среду (при необходимости);
- разработку технологических заданий и программ (при необходимости);
- и др.
При проектировании учесть решения ранее разработанной по данному объекту научно-проектной документации ФГУП «ЦНРПМ».
Проект навески колоколов выполнять с учетом отлитого комплекта колоколов на заводе ООО «фирма Вера» в количестве 22 штук и согласованной схемой развески.

	2.4.
	Инженерные изыскания и обследования
	Предоставляется в качестве исходных данных: Отчет по результатам обследования с выводами о состоянии несущих конструкций и разработкой (в случае необходимости) рекомендаций по корректировке схемы развески колоколов, усилению несущих конструкций (при необходимости), с рекомендациями по разработке проекта производства работ по монтажу колоколов.

	2.5.
	Требования к рабочей документации 
	В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов.
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика. Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.

	2.6.
	Проектные решения
	Состав и оформление раздела должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» и ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».
Проектные решения должны включать:
- разработку проектных решений крытого помоста звонаря на третьем ярусе;
- разработку проектных решений по устройству рабочего места звонаря с пультом управления системой колоколов;
- схему развеса колоколов (с уточнениями при необходимости).
Проектные решения разработать с учетом имеющегося у Пользователя комплекта колоколов.

	2.7.
	Конструктивные и объемно –планировочные решения
	Состав и оформление раздела должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» и ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».
Конструктивные решения разработать на основании «Отчета по результатам обследования с выводами о состоянии несущих конструкций и разработкой (в случае необходимости) рекомендаций по корректировке схемы развески колоколов, усилению несущих конструкций (при необходимости), с рекомендациями по разработке проекта производства работ по монтажу колоколов.
Конструктивные решения должны включать:
- разработку конструкций крытого помоста звонаря на третьем ярусе;
- разработку крепления блока управления системой колоколов;
- мероприятия по усилению существующих строительных конструкций (при необходимости);
- разработку крепления колоколов к балкам колокольни с использованием методики крепления и конструкций подвесов «Даниловского колокольного центра»;
- разработку конструкций временных сооружений для осуществления монтажа колоколов;
- поверочные расчеты конструкций колокольни с учетом динамических и вибрационных эксплуатационных нагрузок.

	2.8.
	Требования к технологическим решениям
	Технологические решения определить проектом на основании действующих норм и правил.
В проекте предусмотреть размещение на третьем ярусе колокольни блока электромеханического управления системой колокольного ансамбля в соответствии с утвержденной схемой развеса.
Технологические решения должны включать решения по разработке рабочего места звонаря с блоком управления системой колоколов.
 Систему оснастить оборудованием российского и импортного производства, в отношении которых не установлен запрет по использованию их для государственных (муниципальных) нужд согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.01.2017 № 9.
Спецификации на технологическое оборудование и инвентарь подобрать на основе конъюнктурного анализа с выбором наиболее экономического варианта, с четким пояснением причин выбранного варианта согласно п. 4.25 и п. 4.28 МДС 81-35.2004 (т.е. с пояснением причин выбранного варианта) и согласовать с Заказчиком. В составе раздела «Технологические решения» разработать и согласовать с Заказчиком и Пользователем Том «Комплект спецификаций с техническими описаниями на оснащение оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию».

	2.9.
	Требования к решениям по электроснабжению
	Разработать решение по электроснабжению блока электромеханической системы рабочего места звонаря от системы электроснабжения объекта (при необходимости).

	2.10.
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Раздел разработать в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов на основании ранее разработанного раздела «Проект организации реставрации» и внесенных изменений.
Разработка проекта организации работ (ПОР) по транспортировке, подъему и монтажу набора колоколов:
- пояснительная записка с обоснованием принятых решений и описанием мероприятий по сохранению ОКН при производстве работ;
- разработка организационно-технологических схем по возведению временных линейных объектов (дороги) и сооружений (в случае необходимости при соответствующем обосновании);
- разработка решений по размещению временных сооружений, необходимых для монтажа колоколов;
- разработка технологических схем по подъему и монтажу колоколов на второй и третий ярусы колокольни;
- разработка стройгенплана, расчет продолжительности производства работ;
- разработка решений по восстановлению нарушенного благоустройства;
- составление ведомостей потребности в рабочей силе, энергоресурсах, технических средствах (лебедки, талрепы и проч.), технике;
- расчет продолжительности производства работ, составление календарного графика производства работ с привязкой к навигационному периоду.
Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, при необходимости предусмотреть проведение работ под археологическим наблюдением.
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность Объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. Стройгенплан в составе раздела ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.

	2.11.
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации  от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, а также иными действующими актами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области.
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2020 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить стоимость на научное руководство, авторский  надзор, а также лимитированные затраты, предусмотренные действующей нормативной документацией.

	3.
	3. Дополнительные требования и требования к организации ведения авторского надзора

	3.1.
	Согласование проектной документации 
	Подрядчик обеспечивает:
- согласование документации с техническими службами присоединения коммуникаций (при необходимости);
- положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы документации по сохранению объектов культурного наследия (при необходимости);
- согласование документации по сохранению объектов культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- и др.
Оплату услуг экспертиз осуществляет Подрядчиком.
Согласования выполняются в соответствии с федеральным и областным законодательством за счет средств проектной организации.
Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о дате передачи проектной документации на согласование и о результатах согласований.
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем Техническом задании согласований, документов и т.д., Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения Работ.
Подрядчик согласовывает с Заказчиком и Пользователем:
- технологические решения;
- решения по организации строительства;
- спецификации на технологическое оборудование и инвентарь;
- комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода Объекта в эксплуатацию.
Перед согласованием с Пользователем подрядчику получить положительное заключение «Даниловского колокольного центра» (ООО «Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря») на проектные решения по подъему и монтажу колоколов с устройством единой системы управления колокольным ансамблем.
Подрядчик разрабатывает раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия, и согласовывает его с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.(при необходимости).
Подрядчик разрабатывает раздел «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии ГОСТ 58203-2018 в отношении объектов всемирного культурного наследия (ICOMOS).
Подрядчик устраняет замечания центра всемирного наследия ЮНЕСКО к разработанной проектной документации до получения одобрения.


	3.2.
	Подготовка технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения согласования Минкультуры России подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

	3.3.
	Количество экземпляров передаваемой проектной документации
	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
1. Проектная документация для направления в Минкультуры России – 2экз. в бумажном виде плюс 1экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf) (при необходимости).
1. [bookmark: _GoBack]Проектная документация, откорректированная при необходимости после согласования в Минкультуры России – 5экз. в бумажном виде плюс 2экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf) .
1. Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ – 1экз. в бумажном виде плюс 1экз. на электронном носителе (в формате.doc).
1. Рабочая документация - 6экз. в бумажном виде плюс 1экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt).
Вся Документация предоставляется по месту, определенному Заказчиком.

	3.4.
	Необходимость представления проектной документации на электронных носителях
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Сформировать документы в соответствии с приказом Минстроя России от 21.11.2014      № 728/пр (ред. от 10.06.2015) «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 №35380).
Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше). Сформированный документ (том, книга) должен в точности соответствовать документу на бумажном носителе.
Электронная версия Документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны Пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть Документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).




	3.5
	Авторский надзор при проведении реставрационных работ
	Авторский надзор осуществляется по отдельному договору.



	Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь


	Начальник отдела реставрации и капремонта 
	М.В. Пирогов


	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


	Главный архитектор


	Вострокнутова О.Ю.

	Заместитель начальника центра заказчика-застройщика по вопросам проектирования

	Симаков С.М.

	Главный специалист
	Быкова Н.С.

	
	


Приложение №1: Требования к содержанию технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ.
