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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk25592850][bookmark: _Hlk25924404][bookmark: _Hlk25231500]на разработку документации для проведения противоаварийных работ по объекту культурного наследия регионального значения "Амбар валунный", XIX век, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» 

[bookmark: _GoBack]1. Наименование и категория объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации или наименование выявленного объекта культурного наследия (далее – ОКН):
В соответствии с приказом Минкультуры РФ от 26 октября 2017 №119030-р, ЕГРОКН № 291711167830005 
Объект культурного наследия регионального значения 
"Амбар валунный", XIX век 

2. Адрес места нахождения ОКН, включенного в реестр или выявленного ОКН по данным органов технической инвентаризации: 
Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, 
хут. Березовая Тоня
 
3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце ОКН:
Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной церкви (Московский Патриархат)» (пользователь)
ФГБУК «Соловецкий государственный историко- архитектурный и природный
музей-заповедник» (на праве оперативного управления)

4. Основные технико-экономические показатели ОКН:
	Площадь застройки		– 93,33 кв.м.
Строительный объем 	– 213,05 куб.м.

5. Вид работ: Разработка комплекта рабочей документации на проведение противоаварийных работ.

6. Содержание комплекта рабочей документации:
6.1. Исходно-разрешительная документация:
[bookmark: _Hlk35705427]Сбор исходных данных осуществляет проектная организация.
6.2. Предварительные работы, в т.ч.:
- Акт технического состояния объекта культурного наследия;
- Акт утрат первоначального облика;
[bookmark: _Hlk35705442]- Акт категории сложности;
- Предварительное инженерное заключение и рекомендации;
- Фотофиксация со схемой размещения позиций фотофиксации ОКН с описанием и картограммой недостатков (дефектов);
6.3. Рабочая документация по проведению противоаварийных работ ОКН в составе:
- Пояснительная записка, включающая обоснование необходимости выполнения противоаварийных работ;
- Рабочие чертежи;
- Схема организации строительной площадки на период проведения противоаварийных работ;
- Ведомости работ, спецификации;
- Сметный расчет по проведению противоаварийных работ.

7. Объем разработки Рабочей документации: 
Рабочая документация по проведению противоаварийных работ должна соответствовать ГОСТ Р 55528-2013 и включать в себя необходимые и достаточные технические решения для сохранения ОКН, защите его от негативных воздействий природного и техногенного характера.
Объемы и виды работ, необходимые для проведения противоаварийных мероприятий определяются на основе Акта технического состояния и результатов технического обследования ОКН.

8. Отчетная документация:
Рабочая документация предоставляется Заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в соответствии с требованиями органа охраны ОКН.

9. Требования к исполнителю работ:
Рабочая документация должна разрабатываться лицензированными организациями и специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, устанавливаемом пунктом 6 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

[bookmark: _Hlk35705470]10. Дополнительные требования и условия:
Проектная организация обязана направить разработанную Рабочую документацию на рассмотрение в соответствующий орган охраны и устранить замечания в случае их возникновения.


Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага:

Главный архитектор							_________О.Ю. Вострокнутова 
Заместитель начальника центра 
по вопросам проектирования центра заказчика-застройщика	 ______________С.М. Симаков
Главный специалист группы проектирования 
объектов культурного наследия центра заказчика-застройщика _______________Н.С. Быкова
