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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Строительство автостанции в г. Кемь»

	№ п/п
	Перечень основных требований

	Содержание основных требований


	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1
	Основание для проектирования
	Указ Президента Российской Федерации  от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
Указ Президента Российской Федерации от 15.03.2019 № 104 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018  № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1291 «Об утверждении Правил предоставления из Федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».

	1.2
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

	1.3
	Подрядчик
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры

	1.4
	Вид работ
	Новое строительство

	1.5
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет

	1.6
	Стадийность проектирования
	В две стадии:
I. Проектная документация, в том числе:
- эскизное предложение,
- проектная документация.
II. Рабочая документация.

	1.7
	Требования к выделению этапов строительства
	Определяется в процессе разработки проектной документации.


	1.8
	Месторасположение объекта
	Российская Федерация, Республика Карелия,                                 г. Кемь. 

	1.9
	Назначение объекта
	Для обслуживания пассажиров городских, пригородных и междугородних автобусов, линейного персонала, подвижного состава и хранения грузов.

	1.10
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Земельный участок с кадастровым номером 10:02:0082404:208 расположен: Республика Карелия, Беломорский муниципальный район, Беломорской городское поселение, г. Кемь, ул. Гидростроителей
Общая площадью земельного участка –3155 кв.м.


	
2. Основные требования к выполнению работ и проектным решениям


	2.1

	Исходно-разрешительная документация
	Подрядчик  осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе:
- получение технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения;
- получение планово-реставрационных заданий по реставрации объектов и зданий (при необходимости);
- получение технических условий на выполнение мероприятий ГО и ЧС;
- разработку оценки воздействия на окружающую среду;
- оформление исходно-разрешительной документации по объекту с согласованием ее со всеми заинтересованными организациями в установленном законом порядке; 
- подготовку технологических программ;
- разработку и согласование в Роспотребнадзоре проектов санитарно-защитных зон (при необходимости);
- разработку и утверждение в установленном порядке Специальных технических условий (СТУ) (при необходимости);
-  и др.


	2.2

	Изыскания и обследования, дополнительные требования в особых условиях проектирования
	Разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы на инженерные изыскания и комплексные обследования.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ (в т.ч. морской/речной акватории территории в случае необходимости) в объеме, необходимом для разработки проектной документации на всех стадиях, а также для получения положительного заключения органов государственной экспертизы. Работы выполнить в соответствии с СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения, СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», соответствующих СП и др. действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, включая:
1. Изыскания:
-  инженерно-геодезические;
-  инженерно-геологические;
- инженерно-гидрометеорологические;
- инженерно-экологические изыскания территории;
- инженерно-геотехнические изыскания (при необходимости);
- инженерно- гидрогеологические изыскания (при необходимости)
- и другие, в зависимости от вида и назначения объекта, его конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объекта капитального строительства, степени изученности указанных условий.
- обследование наружных инженерных сетей и сооружений (при необходимости);
- обследование состояния зеленых насаждений территории (дендрологический план с перечетной ведомостью);
- археологические исследования (при необходимости);
- государственную историко-культурную экспертизу земельного участка методом археологической разведки и согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (в случае необходимости).


	2.3

	Задание на проектирование
	Задание на проектирование подготовить   в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией, технико-экономическими параметрами объекта капитального строительства, приказа от 01.03.2018 №125/пр Минстроя России и иными нормативными документами Заказчика.


	2.4
	Требования к составу проектной документации
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», строительными и санитарными нормам, согласована с Заказчиком, ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия на подключение объекта к наружным инженерным сетям, заинтересованными и надзорными органами.
Все необходимые обновления исходных данных, согласования, разработку и согласование специальных технических условий, государственные экспертизы проектной документации, включая историко-культурную и экологическую экспертизы, в случае необходимости, проектная организация осуществляет своими силами и за свой счет.
1. Проектная документация, в том числе:
    - эскизные предложения,  
    - проектная документация.
2. Рабочая документация.


	2.5.1
	Проектная документация
	Проектную документацию выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Документацию разработать в соответствии с требованиями следующих документов, но не ограничиваясь:
Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
ОДМ 218.6.006-2012, утв. Распоряжением Федерального дорожного агентства от 22.08.2012 года № 619р- «Методические рекомендации по оснащению автовокзала, автостанции, трамвайного депо и троллейбусного парка инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 № 924 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»;
Требования к оборудованию автовокзалов (утв. приказом Минтранса Российской Федерации от 1 ноября 2010 года № 234);
Оформление Документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
Объект проектирования должен соответствовать требованиям транспортной безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды;
Проектом предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасных условий перевозки пассажиров и багажа в соответствии с требованиями законодательства о транспортной безопасности, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.
Работы должны соответствовать настоящему Техническому заданию на проектирование, градостроительному законодательству, требованиям нормативных документов, действующих в Российской Федерации: СНиП, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, договору.
     Состав графической части проектной документации принять в соответствии с составом графической части рабочей документации.
В том числе эскизные предложения - цветной буклет формата А3:
- титульный лист с указанием наименования и адреса объекта, стадии проектирования, Заказчика, Подрядчика, фамилии автора-архитектора (руководителя авторского коллектива) с подписью руководителя Подрядчика, печатью (все-оригинал);
- иллюминированный ситуационный план с показом окружающей существующей и перспективной застройки на смежных участках, а также ближайших градостроительных ориентиров;
- иллюминированный генеральный план участка на геоподоснове (в произвольном масштабе на А3);
- развертки фасадов с показом прилегающей застройки;
- фото существующего состояния участка, перспективы, фотомонтаж и др.;
- краткая аннотация с характеристикой градостроительного, архитектурного решения и с основными технико-экономическими показателями;
- справка главного архитектора (инженера) проекта о соответствии проектных решений действующим нормативным требованиям;
- расчет потребностей в машиноместах.
Требования к составу буклета зависят от каждого конкретного объекта, окончательный комплект документов согласуется дополнительно.
Окончательный комплект проектной документации, подлежащий приемке Заказчиком, сформировать из проектной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в ходе устранения замечаний при проведении государственной экспертизы в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России».


	2.5.2
	Рабочая документация
	В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных и руководящих документов. 


	2.5.3
	Внесение изменений в рабочую документацию
	В случае внесения изменений в рабочую документацию в ходе производства строительно-монтажных работ и ведения авторского надзора, повлекшие за собой изменение конструктивных и иных параметров, с изменением при этом сметной стоимости, внести соответствующие изменения в   проектную документацию и  направить  на государственную экспертизу на основании требований ст.49 п.3.5. и 3.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, при этом оплата услуг государственной экспертизы производится за счет Подрядчика.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение государственной экспертизы. В случае модификации проектной документации объекта, указанное заключение также должно подтвердить, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы, в сопоставимых ценах.


	2.6
	Требования к составу сметной документации 
	Сметная документация по проектной и рабочей документации на строительство объекта должна быть сформирована с применением ФСНБ 2001г., утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1038/пр, с учетом положений, регламентируемых МДС 81-35.2004.
Локальные сметные расчеты должны быть составлены по сборникам сметных норм и единичных расценок:
Сводный сметный расчет разработать в двух уровнях цен: на 01.01.2001 и в текущих, утвержденных в установленном порядке на момент передачи проекта в государственную экспертизу.
Пересчет в текущий уровень цен, выполнить путем применения индексов удорожания сметной стоимости, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент передачи сметной документации в государственную экспертизу.
В связи с введением в действие новых нормативных и правовых актов, влияющих на методику определения сметной стоимости строительства (капитального ремонта) объектов капитального строительства, Заказчик оставляет за собой право вносить изменения по формированию сметной стоимости в раздел технического задания «Требования к сметной документации».
В спецификациях на инженерное и технологическое оборудование разделять монтируемое и не монтируемое оборудование.
В составе сметной документации учесть затраты на выполнение комплекса пуско-наладочных работ, необходимых для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию.
В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на авторский надзор – 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета, стоимость за технологическое присоединение к инженерным сетям на основании расчетных нагрузок и утвержденных тарифов, оплату земельного налога, восстановительную стоимость сносимых зеленых насаждений.
Провести мониторинг цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, с оформлением протокола мониторинга в виде сопоставительной ведомости от 3-х поставщиков и более, с указанием наиболее выгодного предложения.
При представлении сметной документации, текстовые альбомы, содержащие прайс-листы, коммерческие предложения поставщиков и протокол мониторинга цен, необходимо формировать в надлежащем, удобном для использования виде, а именно альбом, содержащий прайс-листы должен иметь: сквозную нумерацию страниц; оглавление частей по наименованию локальных сметных расчетов, для которых приводятся прайс-листы; содержание альбома – информацию с перечнем локальных сметных расчетов, с указанием номеров страниц. 
В протоколе мониторинга цен, напротив каждой позиции с наименованием товара, указывается номер страницы, на которой в прайс-листе находится описание данного товара: наименование товара, цена товара, наименование поставщика, дата прайс-листа. Если протокол мониторинга представляется отдельным документом, то в нем также указывается номер альбома (когда альбомов несколько).
Сметы и ведомости объемов работ выдать в электронном виде в формате программного комплекса «Smeta.ru» (к каждой локальной смете представить в электронном виде перечень работ с указанием объемов).
Окончательный комплект сметной документации, подлежащий приемке Заказчиком сформировать из сметной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в ходе устранения замечаний при проведении государственной экспертизы в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт».


	2.7
	Технико-экономические показатели проектируемого объекта
	Пассажирские перевозки в объеме 200 чел./сутки.
Количество сотрудников общее – 15, максимальная численность сотрудников в смену на территории автостанции – 5 человек.
Состав, назначение и количество помещений может быть уточнено на стадии проектирования в соответствии с требованиями приказа Министерства транспорта РФ от 29.12.2018 года          № 387 «Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций», приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи».
Технико-экономические показатели уточнить в проектной документации.


	2.8
	Градостроительные решения,
Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками

	Проектом обеспечить максимальную эффективность использования участка.
Разработать варианты компоновки участка застройки. Подготовить экономическое обоснование для каждого из представленных вариантов. Согласовать с Техническим заказчиком.
Схему планировочной организации земельного участка разработать с учетом инфраструктурных особенностей территории, транспортно-технологического процесса, в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
В рамках решений, принятых в проекте, разработать архитектурно-планировочную организацию территории. 
В составе объекта предусмотреть:
- ограждение территории, въезд оснащенный шлагбаумом;
- вход в здание автостанции должен находиться вне огражденной территории;
- транспортная территория с зоной отстоя автобусов;
- отвод дождевых вод с территории;
- замена твердого покрытия территории;
- зона высадки и посадки пассажиров с устройством навеса, обеспечивающем укрытие пассажиров при посадке в автобус, а также на пути следования их от здания до передней двери автобуса;
- пожарные проезды и подъездные пути;
- стоянка автомобилей для посетителей на 50 машиномест.
Зона технического обслуживания с мойкой на 1 пост. Заправочная колонка топлива (при необходимости)
- площадка с контейнерами для сбора ТБО;
- освещение территории;
- реконструкция проездов, тротуаров с твердым покрытием, вертикальной планировки участка для обеспечения отвода дождевых и талых вод в ливневую канализацию;
- реконструкция въезда на участок автостанции;
- озеленение: устройство газонов травным покрытием;
- малые архитектурные формы (предусмотреть скамьи и урны на перронах).
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» разработать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и действующими нормативами».
Проектом обеспечить максимальную эффективность использования участка.
В рамках работ по благоустройству и озеленению территории разработать архитектурно-планировочную организацию территории, озеленение, устройство архитектурного освещения, размещения малых архитектурных форм и др.
Проектом предусмотреть компенсационное благоустройство и озеленение территории в пределах площадки строительства.


	2.9
	Архитектурно-планировочные решения
	Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения принять исходя из требований технологии в соответствии с настоящим Техническим заданием и действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами.
Состав графической части проектной документации принять в соответствии с составом графической части рабочей документации.
Планировочные решения принимать по согласованию с Пользователем и Заказчиком.
Здание Автостанции:
Количество этажей – 2 (предусмотреть пассажирский лифт, доступный для маломобильных групп населения).
Проект выполнить с учетом размещения необходимых помещений.
На 1-м этаже расположить:
- касса;
- архив кассового отдела;
- санузел служебный, санузел для посетителей, санузел для маломобильных групп населения;
- кладовая уборочного инвентаря;
- серверная комната;
- диспетчерская комната, совмещенная с водительской комнатой;
- пассажирский зал;
- комната матери и ребенка;
- инженерные помещения (водомерный узел, электрощитовая, вент.камера);
- кабинет для руководителя на 2 рабочих места, в том числе помещение для собраний.
На 2-м этаже расположить:
- пункт общественного питания (с санузлами: служебный, для посетителей, для маломобильных групп населения);
- гостиница с фондом не более 10 номеров (номера категории «Первая категория (стандарт)»: номер в гостинице, состоящий из 1 жилой комнаты с одной/двумя кроватями, с полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание одного/двух человек).
На территории расположить: 
- здание КПП с помещением для охраны (помещение для сотрудника охраны, с/у служебный).
Разработать варианты архитектурно-планировочных решений. 


	2.10
	Конструктивные решения и объемно-планировочные решения
	Определить проектом на основании инженерно-геологических изысканий и инженерно-технического обследования.
Принятые проектные решения должны предусматривать применение современных строительных конструкций, изделий и материалов, которые обеспечивают прогрессивные способы ведения строительства, ускоренные методы монтажа зданий и сооружений.
В конструкциях применять высококачественные, износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, установленным нормам противопожарной безопасности, которые должны иметь документы, подтверждающие их качество в соответствии с требованиями действующего законодательства.  Применяемые материалы и изделия подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. 
Основные проектные решения согласовать с Заказчиком.
Требования к фундаментам:
Здание Автостанции:
Фундаменты – монолитная железобетонная плита с устройством пространственного армокаркаса (уточнить проектом).
Гидроизоляция от грунтовых вод –  определить проектом на основе инженерно-геологических изысканий
Здание КПП:
Фундамент - монолитная железобетонная плита (уточнить проектом).
Гидроизоляция от грунтовых вод – определить проектом.
Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
Здание Автостанции:
Фасадная отделка – облицовка пустотелым керамическим кирпичом.
 Требования к наружным стенам:
Здание Автостанции:
Стены – основная часть – полнотелый керамический кирпич, цокольная часть – полнотелый кирпич, теплоизоляция.
Здание КПП:
Несущие стены – полнотелый керамический кирпич, облицовка вентилируемый фасад.
Требования к внутренним стенам и перегородкам:
Здание Автостанции:
Перегородки - определить проектом
Здание КПП:
Перегородки – определить проектом
Требования к перекрытиям:
Здание Автостанции:
Перемычки –определить проектом 
Требования к колоннам, ригелям:
Определить проектом.
Требования к лестницам:
Определить проектом.
Требования к полам:
Всю цветовую гамму в обязательном порядке согласовать с Заказчиком.
Требования к кровле:
Здание Автостанции:
Кровля – определить проектом
Здание КПП:
Кровля –  определить проектом
Требования к витражам, окнам:
Здание Автостанции:
Окна – трехкамерные стеклопакеты.
Здание КПП:
Окна – трехкамерные стеклопакеты.
Требования к дверям:
определяются архитектурными решениями.
Всю цветовую гамму в обязательном порядке согласовать с Заказчиком.
Требования к внутренней отделке:
В соответствии с дизайн проектом и ведомостью отделки.
Здание Автостанции:
Предусмотреть внутреннюю отделку помещений.
Здание КПП:
Предусмотреть внутреннюю отделку помещения по согласованию с Заказчиком.
Требования к наружной отделке:
Определить проектом.


	2.11
	Инженерное обеспечение
	Площадку оснастить всеми необходимыми системами инженерного обеспечения. Решения по инженерному оборудованию здания принять исходя из требований технологии в соответствии с выданными техническими условиями и действующими нормами и правилами электроснабжения и электроосвещения, сетей связи и сигнализации СКС и ММС. Проектом предусмотреть устройство сетей. 
При принятии проектных решений предусматривать энергосберегающие технологии. Все системы инженерного обеспечения запроектировать с применением необходимых систем автоматики, предусмотреть установку приборов учета всех видов энергии.
Все сети запроектировать с применением необходимых систем автоматики, предусмотреть установку приборов учета всех видов энергии.
Предусмотреть систему автоматизации и диспетчеризации инженерных систем. 
Применяемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты.


	2.12
	Технологические решения
	Технологические решения определить проектом на основании действующих норм и правил.
Объект оснастить оборудованием российского и импортного производства, в отношении которых не установлен запрет по использованию их для государственных (муниципальных) нужд согласно постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616.
Спецификации на технологическое оборудование, мебель и инвентарь подобрать на основе конъектурного анализа и согласовать с Заказчиком. В составе раздела «Технологические решения» разработать и согласовать с Заказчиком Том «Комплект спецификаций с техническими описаниями на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию».


	2.13
	Наружные инженерные сети
	Сооружение подключить ко всем необходимым системами инженерного обеспечения в соответствии с ТУ. 
Провести техническое обследование существующих наружных сетей и коммуникаций (при необходимости).
Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей – определить проектом в соответствии с выданными ТУ.
В случае необходимости разработать проект выноса инженерных сетей из пятна застройки, проект перекладки инженерных сетей и коммуникаций. Инженерное обеспечение на основании ТУ.
При проектировании наружных сетей связи руководствоваться требованиями ВСН 60-89 (Устройства связи, сигнализации диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования).


	2.14
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Раздел проектной документации инженерно-технические мероприятия ГО ЧС выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными территориальными органами ГУ ГО и ЧС, обеспечение пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 № 28 и от 21.12.1994 № 69, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, свода правил по проектированию и строительству СП-11-107-98, СНиП 2.01.51-90 и др. нормативных и руководящих документов. 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработать с учетом создания универсальной и оптимальной системы противопожарной защиты, способной обеспечить предотвращение пожара, безопасность людей и защиту имущества при пожаре, необходимый уровень пожарной безопасности проектируемого объекта.
Систему обеспечения противопожарной защиты в проекте разработать с учетом конструктивных, объемно-планировочных и иных особенностей объекта.
 Выполнить расчет пожарных рисков, разработать и согласовать в МЧС России Декларацию пожарной безопасности.


	2.15
	Требования к разработке мероприятий по противодействию терроризму
	Мероприятия по противодействию терроризму  разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий) подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", Федеральных законов от 28.12.2010 №390-ФЗ "О безопасности", от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии терроризму",  СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" и др. нормативных документов.
Предусмотреть в соответствии с требованиями к сооружениям 2 класса.


	2.16

	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения.
	Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность помещений здания для маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2016 и действующими нормами и правилами с согласованием органом социальной защиты населения.

	2.17
	Требования по разработке разделов «Проект организации строительства» и «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»
	Проект организации строительства разработать с учетом климатических особенностей, навигационного периода, транспортной доступности. В подготовительном периоде, учесть мероприятия по очистке выбранного земельного участка от существующего мусора и его утилизации.
Раздел разработать в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов, с учетом климатических особенностей, навигационного периода, транспортной доступности.
В проекте организации строительства предусмотреть график выполнения работ и согласовать его с Заказчиком, предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, очистку и мойку дорожных покрытий.


	2.18

	Энергоэффективность
	Предусмотреть энергоэффективные объемно-планировочные, технологические, конструктивные инженерные решения в соответствии с требования Федерального закона от 22.11.2009 № 261-ФЗ, в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 269-ФЗ, СП 50.13330.2012 и другими действующими нормами и правилами.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» выполнить на основании материалов проекта, содержащих архитектурно-планировочные, основные конструктивные и инженерные решения проектируемых зданий и в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования.
При проектировании ограждающих конструкций зданий учесть требования нормативных документов на повышение эффективности ограждающих конструкций и сокращению расхода тепла при эксплуатации здания.
Предусмотреть применение современного сертифицированного инженерного оборудования, оборудование приборами учета энергетических ресурсов. Разработать раздел в соответствии с действующими нормами и правилами с составлением энергетического паспорта объекта и согласованием в установленном порядке. Произвести теплотехнический расчет ограждающих конструкций в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».


	2.19
	Охрана окружающей среды
	Выполнить раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормами и правилами.
Провести государственную экологическую экспертизу проектной документации (при необходимости). Оплата услуг государственной экологической экспертизы производится Подрядчиком.
При необходимости разработать раздел «Охранно-защитные дератизационные системы».


	2.20
	 Требования по утилизации строительных отходов
	Разработать Технологический регламент по обращению со строительными отходами и зарегистрировать его в установленном порядке.

	
3. Дополнительные требования.


	3.1
	Согласование проектной документации и проведение государственной экспертизы проекта
	Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и оплатить их согласования с предоставлением подтверждающих счетов согласующих организаций, включая:
· согласование проектной и рабочей документации с контролирующими техническими службами присоединений коммуникаций;
· согласование проектной и рабочей документации в заинтересованных технических организациях Республики Карелия в установленном порядке;
· согласование документации по сохранению объектов культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· разработка и согласование СТУ в Минстрое России (при необходимости);
· разработка и согласование технологического регламента по обращению с отходами;
· и др., в случае необходимости.
Обеспечить получение положительных заключений:
· государственной экспертизы по инженерным изысканиям, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости;
· государственной экологической экспертизы (при необходимости);
· государственной экспертизы по промышленной безопасности (при необходимости);
· государственной историко-культурной экспертизы (при необходимости).
Оплата услуг экспертиз осуществляется Подрядчиком.
Разработать и согласовать в установленном порядке архитектурно-градостроительный облик объекта (при необходимости).
Разработать и согласовать с Заказчиком:
· технологические задания на разработку разделов «Технологические решения».
· комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.
Дополнительно согласовать с Заказчиком:
- объемно-планировочные решения на всех стадиях проектирования;
- технологические решения на всех стадиях проектирования;
- архитектурно-художественные решения интерьеров.
Получить свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства (АГО) в соответствии с действующим законодательством (при необходимости).
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем Техническом задании на проектирование согласований, документов и т.д., Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения работ.
Научно-проектную документацию по сохранению объектов культурного наследия согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (при необходимости).
Государственную историко-культурную экспертизу земельного участка методом археологической разведки согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (при необходимости).
Все варианты технических решений, требующих согласований с Заказчиком, оформить, в том числе в виде презентаций. Формат и вид презентаций определяется индивидуально, в рамках протокольных решений или деловой переписки.


	3.2
	Подготовка документации и проведение публичного технологического и ценового аудита (при необходимости)
	В случае необходимости в соответствии с постановлением Правительства от 30.04.2013            № 382 подготовить Документацию и обеспечить получение заключений публичного технологического и ценового аудита (Заключение договора на проведение экспертизы и оплата услуг экспертизы осуществляется Подрядчиком).
В соответствии с п.22 постановления Правительства от 30.04.2013 № 382 в случае получения отрицательного заключения доработать обоснование экономической целесообразности капитальных вложений с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении, и представить документы на повторное проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта. 


	3.3
	Разработка проектных решений по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений
	
Разработать дизайн проект кассового узла с вестибюльной группой, зала кафе, входной группы.

	3.4
	Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах.
	Архитектурные решения по фасадам (в случае необходимости) разработать в количестве, достаточном для согласования с Заказчиком (не менее 3-х вариантов).

	3.5
	Подготовка демонстрационных материалов
	Предусмотреть изготовление демонстрационных материалов в объеме, необходимом для презентации принятых решений:
· планшеты с высококачественной печатью изображений размерами не менее 600 х 800 мм;
· альбомы формата А3 с высококачественной печатью изображений на фотобумаге;
· в электронном виде с возможностью демонстрации на экране.


	3.6
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к  закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию.


	3.7

	Количество экземпляров передаваемой проектной документации
	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
1. Эскизные предложения – 5 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg).
2. Проектная документация – 2 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg) – до направления на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
3. Проектная документация – 6 экз. в бумажном виде плюс 2 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg) – комплект откорректированной в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» Документации.
4. Техническое задание к закупочной процедуре  на выполнение подрядных работ, с приложением ведомостей объемов   – 1 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .doc).
5. Рабочая документация - 5 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg).
   Вся Документация предоставляется по месту, определенному Заказчиком.

	3.8
	Необходимость представления проектной документации на электронных носителях
	Комплекты Документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Сформировать документы в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35380).
Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше).
Электронная версия Документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Для направления на государственную экспертизу Документация представляется в формате, соответствующем требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России».


	3.9

	Авторский надзор
	Авторский надзор в период строительства (реконструкции) объекта осуществляется по отдельному договору, руководствуясь СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».         




