


# Ведомость чертежей

Лист №	Наименование работы	примечания
1	Общие данные	88/13663
2	Картограмма демонтажных работ	13664
3	Картограмма ремонтно-реставрационных работ	13665
4	Усиление кирпичной кладки	13666

# Ведомость спецификаций

Лист №	Наименование работы	примечания
2	Объем демонтажных работ	
3	Объем ремонтно-ремонтных работ	
4	Объем работ по усилению кирпичной кладки	

# План монастыря.



88



Федеральное государственное унитарное предприятие  
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ  
ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ  
(ФГУП ЦНРПМ)

Арх №

13663

Дата  
выпуска

2020 г.

27/АН

Спосо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Архангельская обл., Принорский  
р-н, МО "Соловецкое", п. Соловецкий, ноб. бухты Благополучия, I

Прясли между Пряжильной башней и сушилом.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Разработал Леушина ИВ

Раздел 4 Рабочая документация  
Авторский лист

Стадия

Лист

Листов

АН

1

3

Общие данные

АПМ-6

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.


Внутренний фасад прясла.



План прясла.



План монастыря.



Примечания:

- Данные решения предусматривают реставрацию участка прясла между Прядильной башней и Сушилом, определенного для устройства нормального примыкания прясла в осях 15-16 к объекту реставрации "Баня братская, 1851 год."
- Состав работ:
  - Вычinka и докомпановка деструктурированной кирпичной кладки (не затрагивая валунную кладку) внутреннего (дворового) фасада прясла, согласно проектным решениям;
  - Раскрытие заложенных проемов;
  - Воссоздание кирпичной кладки стен и столбов.

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Объем демонтажных работ

№ п/п	Наименование работы	ед. изм	кол-во	примечания
1	Разборка кладки стен, столбов - раскрытие заложенных проемов, кладка высокой прочности	м³	6,84	
2	Разборка кладки стен, столбов - раскрытие заложенных проемов, кладка слабой прочности	м³	0,5	
3	Разборка дощатой зашивки	м²	1,85	
4	Разборка колоды	шт	1	



Федеральное государственное унитарное предприятие  
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ  
ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ  
(ФГУП ЦНРПМ)

Арх №

13669

Дата  
выпуска

2020 г.

27/АН

Спосо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Архангельская обл., Приморский  
р-н, МО "Соловецкое", п. Соловецкий, наб. бухты Благополучия, 1  
Прясло между Прядильной башней и сушилом.

Раздел 4 Рабочая документация  
Авторский лист

Стодия

Лист

Листов

АН


2

Картограмма демонтажных работ  
Объем ддеомнтажных работ.План прясла


АПМ-6




Внутренний фасад прясла.



План монастыря.



План прясла.



Примечания:

1. Данные решения предусматривают реставрацию участка прясла между Прягильной башней и Сушилом, определенного для устройства нормального примыкания прясла в осях 15–16 к объекту реставрации "Баня братская, 1851 год."

2. Состав работ:

- Вычинка и докомпановка деструктурированной кирпичной кладки (не затрагивая валунную кладку) внутреннего (дворового) фасада прясла, согласно проектным решениям;
- Раскрытие заложённых проёмов;
- Воссоздание кирпичной кладки стен и столбов.

Объем ремонтно-ремонтных работ

№ п/п	Наименование работы	ед. изм	кол- во	примечания
1	Воссоздание кирпичной кладки стен и столбов средней сложности большемерным кирпичом до 2,0м3 в одном месте	м <sup>3</sup>	1,92	
2	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стен большемерным кирпичом глубиной заделки 1 кирпич	м <sup>2</sup>	3,15	
3	Вычинка лицевой поверхности кирпичной кладки б/мерным кирпичом отдельными местами до 10шт в одном месте	10шт	1	
4	Реставрация швов кирпичной кладки фасадов	м <sup>2</sup>	5	
5	Реставрация поврежденной поверхности кирпичной кладки стен с воспроизведением формы кирпичей	шт	150	



Федеральное государственное унитарное предприятие  
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ  
ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ  
(ФГУП ЦНРПМ)



Арх №	13665
Дата выпуска	2020 г.

[illegible]



# Внутренний фасад прясла.

Схема инъектирования  
массива кладки без  
видимых трещин.



Примечания:

1. Принят расход инъекционного раствора – 3,5 л на 1 шпур. Расход корректируется после проведения 5 пробных инъекций.
2. Инъектирование производить строго в растворные швы кладки.

88

## Объем работ по усилению кирпичной кладки

№ п/п	Наименование работы	ед. изм	кол-во	примечания
1	Формовка и заделка розеток	10 шт	13,5	
2	Инъектирование составом Remmers Bohrlach suspension или аналогичным	50 л	9,45	
3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, l=500 мм	100 шт	1,35	

## Объем материала на усиление кирпичной кладки

№ п/п	Наименование работы	ед. изм	кол-во	примечания
1	Инъектирование составом Remmers Bohrlach suspension или аналогичным	кг	567	
2	Трубка инъекционная	шт	135	

 <p>Федеральное государственное унитарное предприятие ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ (ФГУП ЦНРПМ)</p>						Арх №		13666			
						Дата выпуска		2020 г.			
<p>27/АН</p> <p>Спосо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Архангельская обл., Приозерский р-н, МО "Соловецкое", п. Соловецкий, наб. бухты Благополучия, 1</p> <p>Прясло между Прядильной башней и сушилом.</p>						Стодия		Лист		Листов	
						АН		4			
<p>Раздел 4 Рабочая документация Авторский лист</p>						<p>Усиление кирпичной кладки. Внутренний фасад прясла, План прясла. Объем работ.</p>					
						АПМ-6					

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.