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ДОГОВОР № ___________
на выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Главный корпус Соловецкой тюрьмы»


г. Москва                                                                                     «___» __________ 201_ г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании протокола совета Фонда 
от 10.05.2018 № 1 и в соответствии с уставом Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и ________________________(далее - ______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Главный корпус Соловецкой тюрьмы» (далее – Работы) на территории кирпичного завода, расположенном по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, кирпичный завод (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
1.2.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору) составляет _________________ (______________) рубля 00 копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Цена Договора является ориентировочной, не может превышать установленный пунктом 2.1 Договора предел, за исключением случаев, установленных Договором, и подлежит уточнению по результатам выполнения Работ и составления исполнительной сметы.
2.2. В цене Договора учтены все затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, в том числе:
- стоимость всех Работ;
- стоимость доставки на Объект необходимого оборудования, механизмов и материалов;
- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;
- транспортные расходы;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;
- стоимость затрат по эксплуатации площадки для выполнения Работы (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.) до сдачи Объекта Заказчику;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты;
- все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации;
- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору.
2.3. При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работы. При этом Стороны вправе при изменении объема выполняемых Работ изменить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
2.4.	Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.
2.5. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Техническом задании, Подрядчик обязан своевременно предупредить о этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы. 
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.
2.6. Приемка и оплата дополнительных Работ будет производиться после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения Работ и предоставления следующих подписанных Сторонами документов:
- акта приемки завершенных работ по форме, установленной Приложением       № 3 к Договору;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
- счета на оплату.
3.3. Аванс по Договору не предусматривается.
3.4.	В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.
3.5. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по Договору выполняются в следующие сроки:
- дата начала Работ – следующий день после подписания Договора Сторонами;
- дата выполнения Работ – 25 (двадцать пять) рабочих дней.
4.2. Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.
4.3. Датой выполнения всех обязательств по Договору, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания акта приемки завершенных работ (Приложение № 3 к Договору). 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
5.1.2. Привлекать для проверки качества выполненных Работ третьих лиц (экспертов).
5.1.3. Имеет иные права, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора передать Подрядчику копию приказа о назначении ответственного лица за проведение строительного контроля.
5.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора передать Подрядчику площадку для производства Работ по акту передачи площадки.
5.2.3. Обеспечить приемку и оплату выполненных по Договору Работ в соответствии с условиями Договора.
5.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работы по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.2.5. Имеет иные обязанности, определенные Договором и законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик имеет право:
6.1.1. Привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц). При этом ответственность за неисполнение субподрядчиком (третьим лицом) обязательств перед Заказчиком по Договору несет Подрядчик. 
6.1.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств не является основанием для увеличения размера оплаты.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. До начала производства Работ принять по акту площадку для производства Работ.
6.2.2. Получить необходимые разрешения на проведение Работы. 
6.2.3. Назначить ответственного за производство Работ на Объекте и представить Заказчику копии приказа о его назначении в течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора.
6.2.4. Иметь действующие свидетельства о допуске к Работам, полученные от саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. 
6.2.5. Доставить на Объект собственными силами необходимое оборудование и рабочих.
6.2.6. Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в сроки, установленные Договором.
6.2.7. Информировать Заказчика в течение 1 (одного) дня после получения его запроса о состоянии дел по выполнению Работ.
6.2.8. Устранять замечания Заказчика по недостаткам в выполненной Работе в согласованный Сторонами срок.
6.2.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора и требованиям нормативных документов (ГОСТ, технический регламент, стандарт, строительные правила и др. документы). 
6.2.10. Обеспечить в ходе выполнения Работ необходимые мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.11. Обеспечить содержание и уборку территории Объекта от образовавшегося при выполнении Работ мусора.
6.2.12. Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления неизбежности получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ. 
6.2.13. Вопрос о целесообразности продолжения Работы будет решаться Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления от Подрядчика о приостановлении Работ.
6.2.14. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
	
7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Сдача-приемка выполненных Работ производится в сроки, установленные Договором.
7.2. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до завершения Работ извещает Заказчика о готовности к сдаче-приемке Работ и представляет Заказчику на рассмотрение подписанные со своей стороны, следующие документы:
- акт приемки завершенных работ по форме, установленной Приложением № 3 к Договору в 2 экземплярах;
- акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в 2 экземплярах;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 2 экземплярах;
- документы, подтверждающие командировочные затраты, покупку материалов, их доставку и другие транспортные затраты;
- исполнительную смету.
7.3. Заказчик рассматривает представленные Подрядчиком документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения и в случае отсутствия замечаний подписывает их и передает Подрядчику по одному экземпляру подписанных форм № КС – 2, № КС – 3. 
7.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Работ недостатков в выполненной Работе, в том числе выявления некомплектности документации, ее несоответствие положениям Договора, Заказчик в установленный п. 7.3 Договора срок направляет Подрядчику мотивированные замечания.
7.5. Подрядчик обязуется устранить недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В случае, если срок устранения недостатков не указан – недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента их представления Заказчиком.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
7.6.	При неустранении Подрядчиком недостатков в указанные п. 7.5 Договора сроки Заказчик вправе поручить устранение недостатков Работ другому лицу за счет Подрядчика.
7.7. В случае отсутствия подписанных форм № КС – 2, № КС – 3 или мотивированных замечаний Заказчика по истечении срока, установленного пунктом 7.3 Договора, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует выполнения всех Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), техническими регламентами и действующими нормами и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Объекта и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
8.2. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с даты подписания акта приемки завершенных работ и составляет 5 (пять) лет. 
8.3. В случае, если Заказчиком в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства Работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества Работ (в том числе использование материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства Работ и пр.), то составляется рекламационный акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и определяются даты их устранения. 
8.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных недостатках направить в указанное в извещении место своего представителя. 
8.5. Подрядчик обязан своими силами в установленный в рекламационном акте срок и за свой счет устранить выявленные недостатки.
8.6. Гарантийный срок на Работы, по которым были выявлены недостатки, продлевается на период времени, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие этих недостатков.
8.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
8.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик (Пользователь) имеет право устранить недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.
8.9.  Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами, или ненадлежащей эксплуатацией Объекта, то есть нарушением правил эксплуатации и обслуживания Объекта, если такие правила своевременно доведены Подрядчиком до Заказчика (Пользователя).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из Договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею принятых обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере    0,01 процентов от цены Договора.
9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами формами № КС-2 и № КС-3.
9.5. В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.
9.6. Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 20 (двадцать) процентов от цены Договора.
9.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
9.9.  В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
9.10.  Предъявление требований об уплате неустойки и/или штрафа, в случаях, предусмотренных пунктами 9.3 – 9.5 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде. 
9.11.  Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Подрядчику предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
10.3. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
10.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
10.5. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
10.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
10.7. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
               
11.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.
11.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора;
2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемых Работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора.
11.4. В случае принятия Заказчиком решения о заключении дополнительного соглашения Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика сметную документацию с измененной стоимостью с положительным заключением независимой экспертной организации о возможности использования сметной документации для определения начальной (максимальной) цены дополнительного соглашения к Договору. Указанная экспертиза проводится Подрядчиком за свой счет.
Проверка сметной документации и выдача положительного заключения осуществляется организациями, имеющими в наличии в уставе (положении) соответствующее полномочие, а также сертифицированных экспертов. Экспертное заключение оформляется в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.
11.5. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
11.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.
11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. 
11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.11. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
11.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.
11.13. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1) нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Договором, более чем на 7 (семь) календарных дня;
2) установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3) установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5) неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6) неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7) если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.
11.14. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.
11.15. При расторжении Договора Заказчик обязан:
1) принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2) оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента оформления форм № КС-2 и № КС-3 (с приложением всех необходимых документов, указанных в п. 7.2 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.
11.16. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
11.17. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
11.18. Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
12.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
12.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.
12.4. Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
12.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
12.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
13.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.
	
14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
14.2. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
14.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

15.1. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком, а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.
Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.
15.2. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 15.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.
15.3. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.
15.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 15.1 Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению Договора.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой или телеграммой адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
16.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
16.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
16.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
16.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
16.6. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.7. Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру каждой Стороне. Техническому заказчику передается копия Договора.
16.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.9. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Расчет цены договора;
Приложение № 3 – Форма акта приемки завершенных работ. 

19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	Заказчик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 
Юридический адрес: 119002, г. Москва,
Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
Почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4
Тел. (495) 456-20-28
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
Банк ГПБ (АО)
Р/с 40703810100000000162
К/с 30101810200000000823
БИК 044525823
ОКПО 09807684
	Подрядчик:




ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:

Генеральный директор
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

_______________/Ходос А.В./
м.п.                
	Подрядчик:





___________________ /_____________/
м.п.                



Приложение № 1
к Договору
от «____»_________201_ г. № _____


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту «Главный корпус Соловецкой тюрьмы»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. 
	Наименование объекта
	Объект культурного наследия федерального значения «Главный корпус Соловецкой тюрьмы»

	2. 
	Основание для проведения работ
	Дополнительное задание к договору подряда от  01.10.2018 № 6.

	3. 
	Источник финансирования
	Средства Заказчика

	4. 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага
(119002, г. Москва, бульвар Смоленский, д. 26/9, строение 1, 2) 

	5. 
	Исполнитель
	Определяется по результатам конкурсных процедур

	6. 
	Срок выполнения работ
	Согласно договору

	7. 
	Срок действия задания
	В течение срока исполнения договора

	8. 
	Месторасположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, кирпичный завод (земельные участки с КН 29:17:010301:270 и с КН 29:17:010301:275)

	9. 
	Класс, уровень ответственности зданий и сооружений 
	КС-2, нормальный (ГОСТ 27751-2014)

	10. 
	Категория сложности инженерно-геологических условий
	II (СП 47.13330.2012, по данным изученности)


	11. 
	Стадийность проектирования
	Проектная документация (ПД)

	12. 
	Вид строительства
	Приспособление объекта культурного наследия «Главный корпус Соловецкой тюрьмы» к современному использованию

	13. 
	Вид изысканий
	Инженерно-геологические изыскания

	14. 
	Система координат
	Местная пос. Соловецкий

	15. 
	Система высот
	Балтийская (1977 г.)

	16. 
	Перечень зданий и сооружений, их краткие технические характеристики и назначение
	Главный корпус Соловецкой тюрьмы: кирпичное здание 1938-39 гг. постройки, размеры в плане 14 м x 75 м, этажность – 3 этажа, тип фундамента – ленточный с глубиной заложения до 3 м. В настоящее время здание не используется, планируемое назначение после приспособления для современного использования – здание для временного пребывания (гостиницы, мотели, апартамент-отели и т.п., в соответствии с п.5.1 таблицы В.1* приложения В СП 118.13330.2012*).
Технические характеристики зданий и сооружений уточняются при проектировании.

	17. 
	Цель и назначение работ
	Дополнительные инженерно-геологические изыскания выполняются с целью детального изучения гидрогеологических условий участка работ (характеристика гидрогеологических условий водоносного комплекса четвертичных отложений; параметры водоносных горизонтов, показатели фильтрационных свойств водовмещающих грунтов и грунтов зоны аэрации, др.) и разработки мероприятий инженерной защиты от опасных геологических и инженерно-геологических процессов (подтопление подвала здания «Главного корпуса Соловецкой тюрьмы» подземными водами).

	18. 
	Особые условия 
	Изыскания проводятся на местности (поселок Соловецкий Приморского района Архангельской области), приравненной к району Крайнего Севера, на территории объекта культурного наследия с особым статусом и специальным режимом.

	19. 
	Основные требования к выполнению работ

	1. Провести работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами.
2. В составе договорной документации разработать и согласовать с Заказчиком программу дополнительных инженерно-геологических изысканий.
3. В рамках дополнительных инженерно-геологических изысканий выполнить:
- сбор, анализ и систематизацию фондовых и архивных данных материалов исследований прошлых лет;
- проходку скважины глубиной 50 м (фактическая глубина может уточняться с учетом реальных геолого-технических условий) с обсадкой металлическими трубами, с ведением документации и фотофиксацией, отбором образцов грунтов нарушенного сложения, гидрогеологическими наблюдениями;
- инженерно-геофизические исследования в скважине (каротаж);
- изготовление фильтров, установку в скважину фильтрово-эксплуатационной колонны;
- установку в скважину пьезометрической трубки и датчика уровня воды;
- монтаж крышки-оголовка скважины;
- монтаж эрлифта и прокачку скважины эрлифтом до осветления воды;
- гидрогеологические исследования: монтаж электропогружного насоса, опытная откачка воды из скважины продолжительностью до 3 суток с отбором проб подземных вод для лабораторных исследований, наблюдения за восстановлением уровня воды;
- лабораторные исследования состава и физических характеристик водовмещающих грунтов, химического состава, микробиологических и радиологических показателей подземных вод;
- камеральная обработка материалов полевых работ и лабораторных исследований, составление отчета.

	20. 
	Требования к Подрядчику
	Наличие права выполнять работы по инженерным изысканиям (членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий).

	21. 
	Порядок сдачи работы и состав отчётных материалов
	Подрядчик передает Заказчику отчет (с обязательными приложениями: паспорт скважины с указанием её местоположения и конструкции, геологической колонки и краткого литологического изыскания, данных об уровнях подземных вод, производительности, лабораторными протоколами исследования водовмещающих грунтов и подземных вод; журнал откачки воды из одиночной скважины) в 4 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. на электронном носителе.
Комплекты отчетов на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и представляются в следующем виде:
1. Форматы файлов:
· текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста);
· графические приложения: 
- чертежи, схемы: *.dwg.
- изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg.
2. Содержание папок с файлами:
· одна отчет размещается в одной папке;
· наименование папки должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе;
· папка содержит в себе отдельно текстовые приложения и графические приложения с наименованиями файлов (см. п 3);
3. Содержание файлов:
· наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе;
· текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования;
· графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
· графические документы должны быть оптимизированы для просмотра;
· документ должен иметь содержание.
4. Для чертежей - с расширением *.dwg:
· формат файла должен быть в версии не старше 2008 г.;
· все элементы чертежа, объединенные общей логикой (стены, двери, мебель, оконечные устройства, размеры, поясняющие надписи и т.п.) должны находиться в одном слое с соответствующим названием;
· все элементы блока должны находиться на одном слое, том же, что и блок;
· такие примитивы, как размеры, поясняющие надписи, штриховки не должны быть редактируемыми, т.е. не разбиты на элементы;
· файл должен быть сформирован в комплект (eTransmit) с вложенными в него OLE-объектами, используемыми шрифтами и другими настройками.
5. Для спецификаций и ведомостей - с расширением *.xls:
· вложенные в чертеж *.dwg спецификации и ведомости с расширением *.xls допускается формировать только как OLE-объект.
6. Для изображений с расширением *.jpg:
разрешение не ниже 1600 х 1200, 300 dpi.
Для направления на государственную экспертизу: документация представляется в формате, соответствующем требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России».




	
	

	

	

	
	



	Заказчик:

Генеральный директор
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

_______________/ Ходос А.В./
м.п.  
	Подрядчик:





___________________ /______________/
м.п.                




Приложение № 2
к Договору
от «____»_________201_ г. № _______

	
	



Расчет цены Договора









































































































































































	Заказчик:

Генеральный директор
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

_______________/ Ходос А.В./
м.п.  
	Подрядчик:





___________________ /______________/
м.п.                




Приложение № 3
к Договору от «____»_________2019 г. № _____

ФОРМА

АКТ
приемки завершенных работ

г. __________________                                                         «____» ____________ 2019 г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании протокола совета Фонда 
от 10.05.2018 № 1 и в соответствии с уставом Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое ___________________ в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» составили настоящий Итоговый акт приемки выполненных работ (Далее - Акт) о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил Работы стоимостью ________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) - _______________ (_________________) рублей __ копеек.
1. Настоящий Акт подтверждает, что Подрядчиком в соответствии с Договором выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).
1. Заказчик не имеет претензий к выполненной Работе.
1. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные по договору от «__»____________20__ г. №__ работы.
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	Заказчик:

Генеральный директор
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

_______________________/ Ходос А.В./
	Подрядчик:





