30.08.2019
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 


№ SBR028-1908210019
Конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту культурного наследия «Здание Общей трапезы на погребах, вторая половина XVI века, XVIII-XIX века»

В ответ на запрос о разъяснении положений конкурсной документации поступивший на сайт электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/, направляем соответствующие разъяснения.

	№ п/п
	Ссылка на пункт конкурсной документации  в электронной форме, положения которого необходимо разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации в электронной форме
	Разъяснение положений конкурсной документации в электронной форме
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Раздел 2.2 «Технического задания» на выполнение ПИР по Зданию «Здание Общей трапезы на погребах, вторая половина XVI века, XVIII-XIX века».



	
Уважаемый заказчик! 1. Просим Вас приложить документы, перечисленные в п. 2.2 Технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту культурного наследия «Здание Общей трапезы на погребах, вторая половина XVI века, XVIII-XIX века», а именно: - эскиз росписи трапезного зала для братии монастыря, согласованный Монастырем; - научно-проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание Общей трапезы на погребах, вторая половина XVI века, XVIII - XIX века» Архангельская обл., Приморский р-н, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д.1, корп. 9, разработанная ФГУП «ЦНРПМ» в рамках государственного контракта от 27.07.2018 № 33/18 ЗОТ; - проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХIV век - первая половина ХХ века. Крепость с башнями и пряслами. Внутриплощадочные сети» (Архангельская обл., пос. Соловецкий, набережная бухты Благополучия), ФГУП «ЦНРПМ» по государственному контракту от 06.07.2016 № 0379-ЦР/10-16; - научно-проектная документация «Проект реставрации и приспособления памятника архитектуры XVI - XIX вв. – Здания общей трапезы на погребах в Спасо-Преображенском Соловецком Ставропигиальном монастыре (корректировка)», разработанная ФГУП «ЦНРПМ» по государственному контракту от 13.07.2012 № 1762-01-41/10-12; - проектная документация по объекту «Продолжение разработки проектной документации для реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) религиозного назначения Спасо-Преображенского мужского монастыря. Здание общей трапезы на погребах. (Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, набережная бухты Благополучия)», разработанная ООО «ПИИ «Облстройпроект» на основании государственного контракта от 27.09.2013 № 3374-01-41/10-13; - научно-проектная документация, разработанная ФГУП «ЦНРПМ» по заказу Министерства культуры Российской Федерации (государственный контракт от 16.06.2009 № 1658-01-41/04-БТ); - научно-проектная документация, разработанная ФГУП «ЦНРПМ» по заказу Министерства культуры Российской Федерации (государственный контракт от 18.05.2011 № 910-01-41/10-11); - научно-проектная документация, разработанная ФГУП ЦНРПМ по заказу Министерства культуры Российской Федерации (государственный контракт от 22.04.2014 № №904-01-41/10-14); - генеральный план реставрации и приспособления территории Ансамбля Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря (Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов), разработанный ФГУП ЦНРПМ в рамках государственного контракта от 03.09.2014 №3601-01-41/10-14 с Министерством культуры Российской Федерации. - материалы историко-архивных исследований, обмеров, зондажей и других натурных исследований, выполненных сотрудниками АПМ-6 ГУП ЦНРПМ в июле-августе 2012 г.; - материалы обмеров и фотофиксации 1950-1980-х гг., археологических и зондажных исследований 2009-2012 гг., (архив ФГУП ЦНРПМ). Проектная организация осуществляет сбор следующих исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе (по мере необходимости): - выполнение дополнительных инженерных изысканий, обмеров и обследований (с составлением необходимых технических заданий и программ обследований и инженерных изысканий); - оказание содействия в получении задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при необходимости); - получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; - получение технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения; - получение технических условий на выполнение мероприятий ГО и ЧС; - разработку оценки воздействия на окружающую среду; - оформление исходно-разрешительной документации по объекту с согласованием ее со всеми заинтересованными организациями в установленном законом порядке; - разработку и согласование Технического задания с Пользователем (Монастырем) и Заказчиком; - разработку технологических программ на основании проекта ФГУП ЦНРПМ в рамках государственного контракта от 27.07.2018 № 33/18 ЗОТ и технологического задания от Пользователя (Монастыря); - разработку и утверждение в установленном порядке Специальных технических условий (СТУ) (при необходимости). Вышеперечисленная документация необходима участнику для достоверного определения объема работ, являющихся предметом закупки, оценки рисков, связанных с выполнением данных работ, формирования ценового предложения и может служить фактором, приводящим к ограничению конкуренции. 2. Также обращаем Ваше внимание, что по проекту договора предметом закупки является выполнение обмерных работ, обследования, инженерно-изыскательских работ, необходимые для корректировки проектной (в том числе рабочей) документации для строительства объекта культурного наследия «Здание Общей трапезы на погребах, вторая половина XVI века, XVIII-XIX века», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский р-н, о. Большой Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1, корп. 9, тогда как в техническом задании вид работ указан как «реставрация с приспособлением к современному использованию», а не строительство. Просим устранить разночтения. Спасибо!

	
[bookmark: _GoBack]Уважаемые коллеги!
         Электронный функционал Сбербанк-АСТ не позволяет прикрепить весь объем информации по ранее заключенным договорам.
При этом подрядной организации в соответствии с п.2.4 технического задания необходимо самостоятельно собрать информацию и провести анализ ранее разработанной проектной документации. В свою очередь стоимость и объем работ указана в расчете начальной цены.
Вместе с тем для ознакомления с документацией по указанным в запросе договорам приглашаем всех желающих прибыть для ознакомления по адресу местонахождения Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага: г.Москва, ул.Флотская д.15 Б. контактное лицо Пасько Игорь Анатольевич 8(495)128-32-37 д.111.

       Одновременно сообщаю, что объемы инженерных изысканий определяются в соответствии с нормативными документами РФ, в том числе ГОСТ Р 55945-2014, и должны быть достаточными для обоснования проектных решениях и защиты их в органах государственной экспертизы.
Технические условия должны быть получены новые, на основании данных расчетов потребности в ресурсах, выполняемых проектной организацией, выигравшей конкурс. 
 В ходе проектирования задание на разработку ГО и ЧС поручается проектной организации, выигравшей конкурс.
Необходимость разработки задания на оценку воздействия на окружающую среду определяется совместно заказчиком и проектной организацией в ходе проектирования, на основании результатов проектных и изыскательских работ, и не может быть предоставлено.
Решение о необходимости разработки СТУ определяется совместно заказчиком и проектной организацией в ходе проектирования, и не может быть предоставлено.
Согласование со всеми заинтересованными лицами осуществляет проектная организация на основании требований этих организаций в части федеральных законов, в т.ч. 261-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644.
Несоответствие предмета закупки является опечаткой и устранено.
В целях предоставления равных условий участникам предоставляется доступ и продляется срок подачи заявок до 9.09.2019.
Приглашаем желающих ознакомится с документацией.






С уважением,

Начальник контрактной службы Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

Пасько И.А

