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Техническое задание
[bookmark: _Hlk56777217] на выполнение ремонтных работ по 2 зданиям МБОУ «Соловецкая средняя школа» 

Техническое задание № 1
 на выполнение ремонтных работ по зданию «Соловецкая средняя школа» 

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Описание работ

	I. Общие данные

	1
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», ул. Приморская, д. 7

	2
	Наименование объекта
	Соловецкая средняя школа.

	3
	Заказчик (Одаряемый)
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Соловецкая средняя школа».

	4
	Основание для выполнения работ
	Устав Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда от 28.03.2019 № 8.

	5
	Даритель
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	6
	Подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	7
	Вид работ
	Выполнение ремонтных работ по зданию Соловецкой средней школы.

	8
	Источник финансирования
	Собственные средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	9
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	Технические условия на временное отключение инженерных сетей получает Заказчик. (при необходимости).

	10
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Выделение этапов не требуется.

	11
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с условиями Договора.

	12
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Соловецкий архипелаг входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Территория Соловецкого архипелага включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, обладающего признаками культурного наследия.

	II. Ремонтные работы

	13
	Основные виды работ и требования к выполнению работ
	До начала выполнения ремонтных работ разработать и согласовать с Одаряемым график производства работ и очередность, а также получить разрешение на производство работ (при необходимости).
Объемы работ:
- проведение подготовительных работ (ограждение площадки, установка информационного щита);
- демонтаж покрытий пола – 257,4 м2;
- демонтаж плинтусов – 164 м2;
- устройство покрытий пола из линолеума (НГ) – 257,4 м2;
- устройство плинтусов – 164 м2;
- окраска коробов отопления– 16,6 м2;
- очистка помещение от мусора и утилизация с вывозом на полигон ТБО – 1,39 т. 
Применяемые материалы предварительно согласовать с Одаряемым, перед окрашиванием провести подбор цвета в тон существующим или согласовать замену.
В случае возникновения дополнительных работ Подрядчик своевременно извещает Одаряемого и Дарителя, направив ему перечень, объемы и стоимость этих работ.

	14
	Требования по охране окружающей среды
	Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ и другими нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

	15
	Требования к составу, количеству и содержанию исполнительной документации
	Разработать и передать Одаряемому по окончании выполнения ремонтных работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями 
РД 11-02-2006, и другими нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации 
в области градостроительной деятельности.
Применяемое оборудование, изделия, материалы, должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и руководства по эксплуатации.
В состав исполнительной документации включить:
 - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и другую документацию, подтверждающую фактически выполненные работы и необходимую для эксплуатации детской площадки.
Количество экземпляров исполнительной документации 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. 
в электронном виде.





Техническое задание № 2
 на выполнение работ по ремонту здания «Детский сад» 

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Описание работ

	I. Общие данные

	1
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», ул. Приморская, д. 5

	2
	Наименование объекта
	«Детский сад».

	3
	Заказчик (Одаряемый)
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Соловецкая средняя школа».

	4
	Основание для выполнения работ
	Устав Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда от 28.03.2019 № 8.

	5
	Даритель
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	6
	Подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	7
	Вид работ
	Выполнение ремонтных работ по зданию детского сада.

	8
	Источник финансирования
	Собственные средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	9
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	Технические условия на временное отключение инженерных сетей получает Заказчик. (при необходимости).

	10
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Выделение этапов не требуется.

	11
	Сроки выполнения строительно-монтажных работ
	В соответствии с условиями Договора.

	12
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Соловецкий архипелаг входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Территория Соловецкого архипелага включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, обладающего признаками культурного наследия.

	II. Ремонтные работы

	13
	Основные виды работ и требования к выполнению работ
	До начала выполнения ремонтных работ разработать и согласовать с Одаряемым график производства работ и очередность, а также получить разрешение на производство работ (при необходимости).
Объемы работ:
- проведение подготовительных работ (ограждение площадки, установка информационного щита);
- расчистка поверхности потолка без демонтажа кабелей и приборов освещения – 75 м2;
- подготовка поверхности потолка к оштукатуриванию – 75 м2;
- улучшенная штукатурка потолков – 75 м2;
- улучшенная окраска поверхности потолков водоэмульсионными составами – 75 м2;
- расчистка поверхности стен – 7,3 м2;
- подготовка поверхности стен к оштукатуриванию – 7,3 м2;
- улучшенная штукатурка стен – 7,3 м2;
- улучшенная окраска стен водоэмульсионным составом – 7,3 м2;
- демонтаж наличников двери – 5 м.п.;
- монтаж наличников двери – 5 м.п.;
- улучшенное окрашивание наличников – 0,6 м2;
- расчистка поверхности фасада – 10 м2;
- подготовка поверхности фасада к оштукатуриванию – 10 м2;
- улучшенная штукатурка стен фасада и откосов по кирпичу – 10 м2;
- улучшенное окрашивание поверхности фасада и откосов водоэмульсионным составом – 10м2;
- демонтаж отливов для восстановления слоя штукатурки– 1,0 м2;
-монтаж металлических отливов – 1,0 м2;
- улучшенное окрашивание металлических отливов – 1,0 м2;
- очистка помещение от мусора и утилизация с вывозом на полигон ТБО – 0,3 т.
Применяемые материалы предварительно согласовать с Одаряемым, перед окрашиванием провести подбор цвета в тон существующим или согласовать замену.
В случае возникновения дополнительных работ Подрядчик своевременно извещает Одаряемого и Дарителя направив ему перечень, объемы и стоимость этих работ.

	14
	Требования по охране окружающей среды
	Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ и другими нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

	15
	Требования к составу, количеству и содержанию исполнительной документации
	Разработать и передать Одаряемому по окончании выполнения работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями 
РД 11-02-2006, и другими нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации 
в области градостроительной деятельности.
Применяемое оборудование, изделия, материалы, должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и руководства по эксплуатации.
В состав исполнительной документации включить:
 - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и другую документацию, подтверждающую фактически выполненные работы и необходимую для эксплуатации детской площадки.
Количество экземпляров исполнительной документации 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. 
в электронном виде.




