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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Амбар для смоления канатов, вторая четверть XIX века»

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие сведения

	1.1
	Наименование объекта культурного наследия в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Объект культурного наследия федерального значения «Амбар для смоления канатов, вторая четверть XIX века», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район).

	1.2
	Регистрационный номер в ЕГРОКН
	291810004552036.

	1.3
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, ул. Приморская, д. 15, корп. 1.

	1.4
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия	
	Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы.

	1.5
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.6
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.7
	Пользователь объекта
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».


	1.8
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	1.9
	Основание для проектирования
	- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 16.03.2020                         № 2020.1.33;
- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом»;
- Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектом культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге от 27.03.2019 № 054-10-2019-017.

	1.10
	Исходные данные
	- Выписка из реестра федерального имущества от 22.01.2019 № 21/20;
- Охранное обязательство Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 18.08.2010 № 98;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 16.03.2020 № 2020.1.33;
- Паспорт объекта культурного наследия от 12.10.2018;
- Приказ Минкультуры России от 11.08.2017          № 1344 о включении в ЕГРОКН. 

	1.11
	Назначение объекта
	Объект экскурсионного показа.

	1.12
	Основные технико-экономические показатели существующего объекта
	Общая площадь существующего объекта–22,7 м2
Габаритные размеры здания:
длина - 7,2 м, ширина – 7,6 м, высота – 4,1 м.

	1.13
	Сведения об объекте 
	Амбар является частью монастырского хозяйственного комплекса на Сельдяном мысу. Представляет собой небольшую, почти квадратную в плане постройку. Снаружи обложен валунной кладкой на известковом растворе с заполнением пазух битым кирпичом и мелким валуном. Внутри единое помещение, перекрытое кирпичным коробовым сводом. В южной и северной торцевых стенах размещены прямоугольные входные проемы, окна отсутствуют. Пол земляной, в него вмурован котел, обложенный кирпичом.
Амбар расположен в средней части Сельдяного мыса, на месте построенного здесь в первой половине XIX века канатного «завода». В документах встречается дата – 1842 г., под которой сделана запись: «За проливом выстроен из дикого камня длиной 9 шириной 5 саж с печью и горнами, в который вкладывается медный котел». На гравюре А. Афанасьева, с изображением Соловецкого монастыря с западной стороны, «выгравированной при Архимандрите Димитрие с Братией 1850 года», имеется изображение валунной постройки Сельдяного мыса, подписанной как «36. Печь и Амбар для смоления канатов…»
Кадастровый номер объекта 29:17:010101:1479.

	1.14
	Сведения об земельном участке
	Участок расположен на территории:
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019    № 52-р);
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
Границы территории объекта культурного наследия утверждены постановлением Инспекции по сохранению объектов культурного наследия Архангельской области от 26.11.2018 № 42-п.
Кадастровый номер земельного участка – 29:17:010101:95.

	1.15
	Сведения о границах проектирования и планировочных ограничениях
	Разработку научно-проектной документации произвести в границах территории объекта культурного наследия.

	2. Основные требования к составу, согласованию и экспертизе документации

	2.1
	Стадийность проектирования
	1. Предварительные работы.
2. Комплексные научные исследования и инженерные изыскания.
3. Эскизный проект реставрации и приспособления. 
4. Проектная документация.
5. Рабочая документация. 

	2.2
	Требования к составу научно-проектной документации
	Состав и содержание разделов научно-проектной документации сформировать в соответствии с:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Научно-проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия выполнить в соответствии с техническим заданием, с учётом результатов комплексных научных исследований, руководствуясь нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащими интересам сохранения объекта культурного наследия и в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Общие требования к оформлению проектной документации принимать согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС.
В случае проведения работ по сохранению объекту культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, разработка проектной документации и проведение работ осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

	2.3
	Требования к согласованию документации и прохождению экспертиз
	Затраты на согласование документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик обеспечивает собственными силами:
-	согласование отдельных этапов или разделов с Заказчиком и Пользователем, в том числе планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов;
-	согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем объекта перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации и направлением ее на согласование в орган охраны объектов культурного наследия;
- получение акта положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
-	получение положительного заключения Научно-методического совета при Минкультуры России (при необходимости);
- разработку и согласование в уполномоченном органе государственной охраны объектов культурного наследия проекта предмета охраны объекта культурного наследия; 
- согласование документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- разработку и согласование раздела обеспечения сохранности либо раздела «Меры по обеспечению сохранности объектов, в том числе археологического наследия» в уполномоченном органе государственной охраны объектов культурного наследия (при необходимости);
-	получение положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации о достоверности сметной стоимости;
-	согласование разделов проекта наружных сетей в границах территории объекта культурного наследия с эксплуатирующими данные сети организациями (при необходимости);
-	согласование специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности в МЧС России и Минстрое России (в случае отсутствия установленных нормативно-правовыми актами требований к пожарной безопасности проектируемого объекта);
- разработку и согласование раздела «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии ГОСТ 58203-2018 в отношении объектов всемирного культурного наследия (ICOMOS).
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем техническом задании согласований проектной документации, Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения Работ.

	3. Требования к предварительным работам

	3.1
	Требования к разделу предварительных работ
	В рамках выполнения раздела «Предварительные работы» Подрядчик проводит анализ и доработку ранее выпущенной ФГУП ЦНРПМ научно-проектной документации в соответствии с государственным контрактом от 15.03.2019 № 13/НПД; осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе:
- получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- получение технических условий на подключение к инженерным сетям.
По итогам выполнения предварительных работ Подрядчик предоставляет Заказчику оформленный и сброшюрованный раздел «Предварительные работы», включающий:
· копии исходно-разрешительных документов;
· копию разрешения на проведение; натурных исследований и изысканий 
· краткие историко-архивные и библиографические сведения;
· программу научно-исследовательских работ;
· план мероприятий, обеспечивающий проведение комплексно-научных исследований объекта культурного наследия;
· планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов (при необходимости); 
· частные технические задания на проектирование инженерных систем и технологических решений (при необходимости);
· отчет об осмотре технического состояния и акт утрат первоначального облика;
· предварительное инженерное заключение;
· акт определения влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия по форме, рекомендованной письмом в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015         № 90-01-39-ГП; 
· заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования;
· фотофиксацию объекта культурного наследия до начала проведения ремонтно-реставрационных работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия.
В рамках составления заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования на основании задания на сохранение с учетом пожеланий  Пользователя Подрядчик предоставляет результат анализа возможных вариантов приспособления объекта, соотносящихся с его объемно-планировочной структурой, типологическими характеристиками, расположением, не противоречащими утвержденному предмету охраны, охранному обязательству и другим действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, в интересах сохранения объекта культурного наследия.

	4. Требование к проведению комплексных научных исследований

	4.1
	Общие требования научно-исследовательским работам
	По результатам проведения комплексных научных исследований Подрядчик предоставляет отчет с характеристикой технического состояния объекта культурного наследия и с оценкой возможностей работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования с заключением о возможности использования ранее согласованной проектной документации и о необходимости ее дополнения. 
Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Раздел «Комплексные научные исследования» выполнить на основании программы научных исследований, составленной в процессе предварительных работ.

	4.2
	Требования историко-архивным и библиографическим исследованиям
	Выполнить историко-архивные и библиографические исследования в соответствии с п. 7.3.1 ГОСТ Р 55528-2013. К отчету должны быть приложены копии документов, подтверждающих работу подрядчика с архивами и библиотеками (копии запросов, ответов, справок и иных документов).

	4.3
	Требования к историко-архитектурным натурным исследованиям
	Архитектурные исследования включают:
· архитектурно-археологические обмеры;
· исследования по шурфам и зондажам;
· фотофиксация объекта культурного наследия.
Архитектурные исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 56905-2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия.
· ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия
Архитектурно-археологические обмеры выполнить методом лазерного сканирования.
Общие требования к оформлению чертежей согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления
Обмерные чертежи должны отражать состояние объекта на момент подачи документации Заказчику на рассмотрение.
Обмерные чертежи должны содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных, архитектурных элементах, отделочных и декоративных покрытий. Подлежат фиксации результаты ранее выполненных реставрационных работ. Сведения о дефектах отражаются графически на чертежах и в табличном виде с приведением формул расчета объемов.
Развертки стен с указанием дефектов вычерчиваются по каждому помещению.
При наличии живописи, открытой кладки и других усложняющих выполнение обмерных чертежей факторов, обмерный чертеж совмещается с масштабными фотоизображениями элементов экстерьеров или интерьеров объекта, полученных путем трансформации снимков.
Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с Заказчиком и органом охраны памятников.
В отчетную документацию по зондажам Подрядчик должен включить следующие материалы:
· акты исследования с описанием места исследования, задач исследования, сделанных наблюдений и выводов;
· фотофиксацию зондажей;
· графическую фиксацию зондажей в масштабах от 1:20 до 1:5, с учетом их насыщенности информацией.

	4.4
	Требования к проведению инженерно-технических исследований
	Подрядчик осуществляет комплексное детальное (инструментальное) обследование здания, составляет картограмму дефектов и проводит инженерно-технические исследования, включающие:
· инженерное-техническое обследование конструкций здания;
· обследование инженерных систем и коммуникаций. 
Инженерное-техническое обследование конструкций выполнить в соответствии с:
· СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
· ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
· ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. 
Обследование инженерных систем и оборудования выполняется при их реконструкции или частичном использовании отдельных элементов, узлов.
В случае, если существующие инженерные системы не пригодны для дальнейшей эксплуатации и не подлежат ремонту, то составляется соответствующий акт с приложением фотографий и ведомости демонтажа.

	4.5
	Требования к проведению исследований строительных и отделочных материалов
	Исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия.
В ходе выполнения детального обследования здания необходимо выполнить технологические исследования строительных и отделочных материалов, в том числе:
· натурное обследование состояния строительных и отделочных материалов;
· отбор образцов строительных и отделочных материалов;
· лабораторные исследования образцов строительных и отделочных материалов; (физико-механические исследования, петрографические, стратиграфические, химический анализ водорастворимых солей);
· комплексное микологическое обследование;
· составление отчета по результатам исследований.

	4.6
	Требования к инженерным изысканиям
	На основании программы научных исследований, составленной в процессе подготовки раздела «Предварительные работы» Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком состав и  программы инженерных изысканий, в т.ч.:. Подрядчик выполняет следующие виды инженерных изысканий:
· инженерно-геологические изыскания;
· инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
· инженерно-экологические изыскания. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативной документацией, включая:
· СП 47.13330.2016; 
· ГОСТ Р 55567-2013.
До начала инженерно-геологических изысканий подрядчик составляет программу работ с приложением плана-схемы бурения скважин, откопки шурфов и согласует их с Заказчиком и Пользователем.

	5. Требования к эскизному проекту

	5.1
	
	Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 21.1101-2013.
Проектными решениями в соответствии с заключением, сделанным в процессе подготовки раздела «Предварительные работы», предусмотреть приспособление здания с учетом предложений от Пользователя. Окончательный набор помещений, их состав, площадь и назначение определяется в соответствии с нормативной документацией и по согласованию с Пользователем в процессе подготовки эскизных предложений по приспособлению.
Эскизный проект разрабатывается на необходимые виды работ в следующем составе:
· пояснительная записка;
· архитектурные решения;
· конструктивные и объемно-планировочные решения;
· принципиальные решения по инженерному оборудованию, сетям инженерно-технического обеспечения, инженерно-техническим мероприятиям, ; 
· технологическим технологические решениям.

	6. Требования к проектной документации

	6.1
	Общие требования
	Состав и содержание проектной документации определить в соответствии с: 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Объем разрабатываемой проектной документации должен обеспечить необходимый уровень проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, отвечать требованиям органов государственной охраны памятников и включать (при необходимости) следующие разделы:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка;
- архитектурные решения;
- конструктивные решения;
- инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, ; 
- технологические решения;
- методические и технологические рекомендации выполнения работ;
- проект организации реставрации;
- проект организации работ, разработанным с учетом требований ГОСТ Р 55653-2013;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
- мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия;
- раздел обеспечения сохранности (при необходимости);
- сметная документация, в том числе сводный сметный расчет;
- иная документация, предусмотренная федеральными законами (при необходимости); 
Проектом предусмотреть планировочные и технические мероприятия для приведения здания в соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасной эксплуатации и энергоэффективности, а в случае необходимости согласование специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности в МЧС России и Минстрое России.
Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническими, противопожарными и другим требованиям.

	6.2
	Пояснительная записка (ПЗ)
	Раздел разработать в соответствии с пунктами 10
 и 11 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	6.3
	Архитектурно-планировочные решения

	Раздел выполнить в соответствии с: 
· п. 13 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
· ГОСТ Р 55528-2013.
Предусмотреть максимальное сохранение первоначальной объёмно-пространственной структуры здания и сохранение подлинных элементов памятника. 
Архитектурные решения принять в соответствии с Эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.

	6.4
	Конструктивные решения
	Раздел выполнить в соответствии с: 
· п.14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
· ГОСТ Р 55528-2013.
Конструктивные решения принять в соответствии с Эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.
Проектные решения по замене, ремонту, и усилению конструкций принять на основании обследования несущих конструкций здания и требований нормативных документов.

	6.5
	Требования к разделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 
	Проектную документацию разработать в соответствии Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Проектной документацией предусмотреть следующие инженерные системы здания: 
· система электроснабжения:
· система внутреннего электроснабжения (в т.ч. внутреннее электрическое освещение, системы заземления, молниезащиты и уравнивания потенциалов);
· наружное освещение прилегающей территории;
· отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:
· система отопления;
· система приточно-вытяжной вентиляции;
· система охранного телевидения;
· система охранной сигнализации;
· система контроля и управления доступом
· автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерным оборудованием (для охранно-пожарной сигнализации);
· автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов:
· электропотребления;
· теплопотребления.
· технологические решения;
· охранно-защитная дератизационная система.
Конкретизированные требования к инженерным системам и технологическим решениям определяются частными техническими заданиями, разрабатываемыми Подрядчиком на этапе предварительных работ.
Проектную документацию внутриплощадочных сетей (эксплуатируемых Пользователем объекта культурного наследия), разработать в границах территории объекта культурного наследия. 
В составе проектной документации инженерных систем разработать спецификации оборудования и материалов, ведомости объемов монтажных и сопутствующих работ.
Частные технические задания на проектирование инженерных систем и технологических решений подрядчик разрабатывает и согласовывает с Пользователем объекта.
В случае выявления дефицита мощностей проектируемых инженерных систем по отношению к расчетным показателям потребления объекта культурного наследия, полученным на стадии «Предварительные работы», подрядчик совместно с Пользователем определяет возможные варианты компенсации недостатка мощности и оптимизации потребностей объекта в энергоресурсах.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616  проектными решениями предусмотреть инженерно-техническое оборудование и материалы, произведенные в странах Евразийского экономического союза. Применение инженерно-технического оборудования и материалов импортного производства допустимо при наличии соответствующего обоснования либо отсутствия аналогичного оборудования или материалов, производимых в странах ЕАЭС.

	6.6
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Раздел выполнить в соответствии с п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать проектную документацию противопожарных систем:
· автоматическая пожарная сигнализация;
· система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
· система автоматического пожаротушения (при необходимости).
Конкретизированные требования к инженерным системам и технологическим решениям определяются частными техническими заданиями, разрабатываемыми Подрядчиком на этапе предварительных работ.
Выполнить расчет пожарных рисков.

	6.7
	Требования к разделу «Проект организации реставрации» 

	Раздел разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», МДС 12-46.2008, ГОСТ Р 55653-2013 и др. нормативных документов.
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывозку мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 
Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, при необходимости предусмотреть проведение работ под археологическим наблюдением.
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и основных материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. Стройгенплан в составе раздела ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.
Обосновать применение вахтового метода выполнения работ.

	6.8
	Требования к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

	Раздел разработать в соответствии с п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса».
Проектом предусмотреть обустройство контейнерных площадок и иных мест упорядоченного размещения отходов в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиями в области пожарной безопасности. 
Проектом предусмотреть вывоз и утилизацию отходов с обоснованием выбора полигонов. 
Соответствие принятых архитектурных, планировочных и иных технических решений, направленных на предупреждение причинения вреда окружающей среде подтвердить в порядке, определённом ст. 31 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

	6.9
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
	Раздел разработать в соответствии с ГОСТ Р 58178-2018 и с учетом требований приказа Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834.

	6.10
	Требования к рабочей документации
	В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.

	6.11
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, а также иными действующими актами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001, находящимся в федеральном реестре сметных нормативов, с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить стоимость на научное руководство, авторский и технический надзор, а также лимитированные затраты, предусмотренные действующей нормативной документацией.
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов с учетом навигационного периода. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
Подготовленную сметную документацию перед направлением на экспертизу согласовать с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру» и др.

	7. Дополнительные требования

	7.1
	Дополнительные требования
	После завершения проектных работ, согласования проектной документации в установленном порядке, подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и Пользователем 
рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия, в соответствии с письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ.

	7.2
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	[bookmark: _Hlk54794835]Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

	7.3
	Количество экземпляров передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
– 6 экз. в бумажном виде и 2 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf) Комплект проектной документации
(в т.ч. 1 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе Пользователю); 
- 1 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате.doc) Техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ;
   - 6 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt) Рабочая документация. (в т.ч. 1 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе Пользователю);
Вся документация предоставляется по месту, определяемому по Договору.

	7.4
	Требования к цифровой версии документов
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Сформировать документы в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017                № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». 
Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше). Сформированный документ (том, книга) должен в точности соответствовать документу на бумажном носителе.
Электронная версия Документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны Пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть Документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).



Приложение к Техническому заданию:
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Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага:

Заместитель генерального директора – 
Главный архитектор		                         _________________     Н.Г. Тютчева 


Руководитель проекта                                    __________________    Я.О. Штепа




Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к содержанию технического задания
к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ

	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	I.
	Основные требования 

	1.1
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	  Подрядчик обязан после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание на выполнение подрядных работ.


	1.2
	Требования к описанию проектных решений по объекту
	  Техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ должно содержать:
  1. Краткие сведения о месте расположения объекта, основные технико-экономические показатели.
  2. Краткие сведения о генеральном плане и предусмотренных проектом решениях по благоустройству территории.
  3. Сведения о принятых архитектурно-планировочных решениях:
 -сведения о принятых архитектурных решениях объекта и их элементах;
 -перечень помещений и их функциональное назначение;
 -сведения о материалах внутренней и наружной отделки здания;
 -сведения о принятых архитектурных решениях интерьеров.
  4. Сведения о предусмотренных проектом конструктивных решениях.
  5. Краткое описание проектных решений по всем системам инженерного обеспечения объекта, о примененном инженерном оборудовании, включая наружные инженерные сети.
  6. Сведения о вертикальном транспорте – описание типов и характеристик предусмотренного проектом подъемного оборудования.
  7. Сведения о технологическом оборудовании – краткое описание принятых в проекте технологических решений, включая функциональное технологическое оборудование, оборудование пищеблоков, столовых и баров, киноконцертное оборудование, оснащение объекта мебелью и предметами интерьера и др.

	1.3
	Требования    к содержанию приложений
	К Техническому заданию прилагаются:
 а) ведомости основных объемов работ;
 б) ведомости используемых материалов с указанием   подробных характеристик применяемых материалов (по строительной и инженерной части проекта);
 в) спецификации с техническими описаниями и подробными характеристиками на оснащение объекта оборудованием, мебелью и инвентарем, указанными в п.7 настоящих требований и необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.



