УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор Фонда 
по сохранению и развитию 
Соловецкого архипелага

______________________ А.В. Ходос

Техническое задание
[bookmark: _Hlk62464657] на выполнение работ по благоустройству детской площадки, расположенной по адресу: Архангельская область, Приморский район, посёлок Соловецкий, ул. Приморская, между д. 16 и д. 18.

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Описание работ

	I. Общие данные

	1
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», ул. Приморская, между д.16 и д. 18.

	2
	Наименование объекта
	Детская площадка, расположенная на                     ул. Приморская, между д. 16 и д. 18.

	3
	Заказчик (Одаряемый)
	[bookmark: _Hlk62464459]Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое».

	4
	Основание для выполнения работ
	Устав Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда от 28.03.2019 № 8.
Письмо Главы администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» от 06.05.2020 № 08-07/575. 

	5
	Даритель 
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	6
	Подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	7
	Вид работ
	Работы по благоустройству детской площадки, расположенной на ул. Приморской, между д. 16 и д. 18.

	8
	Источник финансирования
	Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	9
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	Технические условия на временное отключение инженерных сетей получает Заказчик. (при необходимости).

	10
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Выделение этапов не требуется.

	11
	Сроки выполнения строительно-монтажных работ
	В соответствии с условиями Договора.

	12
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Соловецкий архипелаг входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Территория Соловецкого архипелага включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, обладающего признаками культурного наследия.

	13
	Требования к организационно-технологической документации
	Выполнить в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Р-ССК-05-2016 «О порядке и правилах разработки, согласования 
и утверждения проектов производства работ 
с применением подъемных сооружений», «Правил по охране труда в строительстве» (приказ Минтруда и соцзащиты России от 01.06.2015 № 336н) и СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации» и др.

	II. Строительно-монтажные работы

	14
	Основные виды работ и требования к выполнению работ
	До начала выполнения работ разработать и согласовать с администрацией «Сельское поселение Соловецкое» график производства работ и очередность, а также получить разрешение на производство работ (при необходимости).
Объемы работ:
- разработка эскизного проекта с узлами и деталями, а также со спецификациями и согласование его с Заказчиком;
- проведение подготовительных работ (ограждение площадки, установка информационного щита);
- планировка площадки (154 м2);
- уплотнение грунта (7,7 м3);
- устройство песчаного основания (15,4 м3);
- устройство покрытия из плитки тротуарной (4,0 м2);
- устройство покрытия из плитки резиновой (150 м2);
- устройство контура площадки из деревянной доски 100 х 25, обработанной антисептиком         (50 м).;
- вывоз строительного мусора.
Применяемые материалы предварительно согласовать с Заказчиком.
Вывоз мусора осуществить в места, согласованные с Заказчиком.
В случае возникновения дополнительных работ Подрядчик своевременно извещает Заказчика направив ему перечень, объемы и стоимость этих работ.

	15
	Требования по охране окружающей среды
	Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ и другими нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

	16
	Требования к составу, количеству и содержанию исполнительной документации
	Разработать и передать Заказчику по окончании строительства Объекта исполнительную документацию в соответствии с требованиями 
РД 11-02-2006, и другими нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации 
в области градостроительной деятельности.
Применяемое оборудование, изделия, материалы, должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и руководства по эксплуатации.
В состав исполнительной документации включить:
 - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и другую документацию, подтверждающую фактически выполненные работы и необходимую для эксплуатации детской площадки.
Количество экземпляров исполнительной документации:
4 экз. на бумажном носителе 
1 экз. в электронном виде (в редактируемом формате и формате pdf с печатями и подписями ответственных лиц).

	17
	Прочие дополнительные требования и указания
	До проведения земляных работ разработать раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия», провести историко-культурную экспертизу и согласовать с органом охраны объекта культурного наследия (при необходимости).




Начальник инспекции технического надзора
и строительного контроля                                                                             А.Л. Наумова

Главный специалист производственно-
технической группы инспекции технического 
надзора и строительного контроля						         А.А. Земеров
