			 



	
	Утверждаю
Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

       _____________________А.В.Ходос
       «____»______________2021 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk64039203]на корректировку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Баня братская, 1851 год»

	№
п/п
	Наименование пункта
	Содержание 

	Раздел 1. Общие сведения о предмете договора

	1.1
	Наименование объекта культурного наследия 
	[bookmark: _Hlk62842385]   Объект культурного наследия федерального значения «Баня братская, 1851 год», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века».

	1.2
	Регистрационный номер в ЕГРОКН
	   321220004550506. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467.

	1.3
	Адрес места нахождения объекта
	   Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д.1, корпус 30. 

	1.4
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	   Корректировка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

	1.5
	Заказчик
	   Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.6
	Источник финансирования
	   Средства федерального бюджета.

	1.7
	Собственник (пользователь объекта)
	   Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник».

	1.8
	Подрядчик (проектная организация)
	   Определяется по результатам проведения закупочных процедур.

	1.9
	Основание для корректировки научно-проектной документации
	· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 31.03.2016 № 8, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Настоящее техническое задание на корректировку научно-проектной документации (далее по тексту НПД);
· Письма Пользователя от 23.04.2020 № 318/09-01 и от 13.07.2020 № 509/09-01;
· Письмо Управления Минкультуры России по СЗФО от 28.09.2020 № 212-202-239;
· Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом».

	1.10
	Цели и задачи
	Выполнить корректировку ранее выпущенной научно-проектной документации, а именно:
· откорректировать проектные решения устройства кровли для улучшения её эксплуатационных свойств и долговечности, в том числе основываясь на историческом опыте эксплуатации тёсовых кровель;
· предусмотреть решения по водоотведению, исключающие намокание стены здания мельницы;
· предусмотреть купель в помещении бани согласно пожеланию Пользователя;
· предусмотреть устройство банной печи в соответствии с предложением Пользователя;
предусмотреть решение по сохранению восточной руинированной стены (реставрация или консервация), устроить навес над пространством между стеной мельницы и руинированной стеной.

	1.11
	Сроки корректировки существующей НПД
	   Согласно договору.

	Раздел 2. Исходные данные объекта

	2.1
	Назначение объекта
	   В соответствии с историческим назначением в качестве монастырской братской бани.

	2.2
	Исходные данные объекта
	· Акт технического состояния от 06.06.2016, выданный Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Кадастровый (условный) номер объекта 29:17:010101:449 по выписке из реестра федерального имущества от 13.02.2017 № 71/31 «Баня братская»;
· Паспорт памятника истории и культуры «Монастырь Соловецкий. Баня братская» от сентября 1992 года, выдан Министерством культуры СССР;
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 17.03.2003 № 123, выданное государственным учреждением культуры «Научно-производственный центр по охране памятников», г. Архангельск; 
· Приказ Минкультуры России от 06.02.2014 № 182 об утверждении предмета охраны;
· ГПЗУ от 08.04.2020 № RU29523000-021 на земельный участок № 29:17:010101:77.
· Проект реставрации и приспособления, выпущенные ФГУП ЦНРПМ в 2016 году для объекта культурного наследия (далее по тексту ОКН) «Баня братская, 1851 год»;
· Исполнительная документация за 2019-2020 год на выполненные работы ООО «Алмаз-Антей Строй» по объекту «Баня братская, 1851 год» в четырнадцати частях;
· Журнал авторского надзора № 1 (начат 28.06.2019);
· Архивные материалы из «Государственного архива Соловецкого музея-заповедника»;
· Иные материалы изысканий и исследований.

	2.3
	Краткое описание объекта и его параметры
	   Баня братская, V= 1 106 м3 (надземная часть). Площадь застройки 221 м2 (с учётом руинированной стены).
   Баня братская расположена на территории южного монастырского двора, вдоль юго-западной крепостной стены. Построенная в 1851 году, баня братская стала одной из разновременных, разномасштабных и разностильных, но конструктивно связанных между собой построек, формирующих «мельничный комплекс» (южный узел). Баня была связана с мельницей, через которую она снабжалась водой при помощи помповой машины, приводимой в действие гидравлическим мельничным колесом.
   Баня представляет собой одноэтажное приземистое, прямоугольное в плане строение с односкатной кровлей и деревянными фронтонами, южной своей стороной целиком примыкает к крепостной стене. Примерные габариты сохранившейся части здания – длина 17.9, ширина 10.2, высота по фасаду около 3 м, толщина наружных стен 1-1.8 м. Внутреннее пространство, разделённое кирпичными стенами, состоит из двух прямоугольных помещений и остатка полуразрушенного коридора, открытого с восточной стороны. Наружная часть фасадных стен бани возведена в традиционной для такого рода соловецких построек комбинированной технике кладки – из валунного камня со вставками из большемерного кирпича в оконных проёмах и зачеканкой швов между валунами кирпичом на известковом растворе. Внутренняя часть наружных стен – облицована большемерным кирпичом. Несохранившаяся часть, примыкающая к мельнице, была построена из кирпича. Перекрытия помещений были различны: основная часть перекрыта сводчатыми перекрытиями, западная половина банного помещения имела плоское деревянное перекрытие.
   В советский период здание было частично разрушено (входная часть), а сохранившийся объём пришёл в руинированное состояние. Имели место проломы в стенах, обрушение кладки, покрытия, разобраны полы, уничтожена столярка, вся система обогрева и водоснабжения. Из-за завалов грунта по фасадам водоотвод от здания был полностью нарушен. В 1990 - е годы были проведены первоочередные противоаварийные работы: заменено покрытие, частично произведены вычинка кладки стен, работы по вертикальной планировке.
   В период 2019-2020 годов частично выполнены работы по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта, предусмотренные научно-проектной документацией ФГУП «ЦНРПМ». 

	2.4
	[bookmark: _Hlk62842335]Сведения о земельном участке
	   Кадастровый номер земельного участка: 29:17:010101:77 (данные публичной карты).
   Участок расположен на территории:
· выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. первая половина XX в. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
· объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
· выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий» (распоряжение Минкультуры Архангельской области от 16.05.2016 № 95-р);
· объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века».
   Границы и режим использования территории указаны в приказе Минкультуры России от 08.12.2015 № 3003 "Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря», расположенного по адресу: пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1.
   Требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены приказом Минкультуры России от 24.12.2013 № 2333.

	2.5
	[bookmark: _Hlk62842473]Сведения о корректируемой
проектной документации
	   Научно-проектная документация разработана в 2016 году ФГУП «ЦНРПМ» в рамках государственного контракта от 20.04.2016 № 0075-01-ЦР/10-16 и согласована письмом Минкультуры России от 14.12.2016 № 91-12.1-02.

	Раздел 3. Основные требования к составу, согласованию и экспертизе документации объекта

	3.1
	Этапы корректировки НПД

	I этап:
· историко-архивные и библиографические исследования (повторное исследование и дополнение);
· эскизный проект с утверждением на Федеральном научно-методическом совете (корректировка);
II этап:
· проектная документация (корректировка);
III этап:
· рабочая проектно-сметная документация (корректировка).

	3.2
	Перечень нормативных документов
	   Градостроительный кодекс Российской Федерации;
   Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;
   Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
   Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
   постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
   постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;
   постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
   приказ Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
   приказ Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
   ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
   ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
   ГОСТ Р 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
   ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
[bookmark: _Hlk63242256]   ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»,
   ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

	3.3
	Основные требования
	   Проектные работы должны быть проведены в соответствии с требованиями настоящего технического задания, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятников истории и культуры», реставрационных норм и правил «Методические рекомендации по определению стоимости научно проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» (РНиП 4.05.01–93), предписаний и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации с учетом особенностей проектирования памятников культурного наследия, требований действующего законодательства Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), требований согласующих органов.   
   В процессе корректировки проектной документации Подрядчик должен увязать внутренние инженерные сети с проектом внутриплощадочных инженерных сетей, разрабатываемом ООО «СвязьСтройСервис».
   При необходимости согласования проектной документации с надзорными органами (Социальная защита населения, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России) Подрядчик действует по доверенности от Заказчика.

	3.4
	Требования к согласованию корректируемой документации и прохождению экспертиз
	   Затраты на согласование документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
   Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о дате передачи проектной документации на согласования и о результатах согласований. Подрядчик обеспечивает собственными силами:
· согласование проектной документации с Заказчиком и Пользователем ОКН перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия, включая оценку воздействия проводимых работ на указанный объект (если проектом предусматривается проведение земляных работ);
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, попадающих в зону производства работ;
· получение положительного заключения акта государственной историко-культурной экспертизы по откорректированной проектной документации;
· согласование откорректированной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· получение положительного заключения экспертизы по проектной документации, в том числе о достоверности сметной стоимости проектных, реставрационных и работ по сохранению ОКН;
· получение положительного заключения Научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России (при необходимости);
· в случае необходимости, получение дополнительных согласований документации в надзорных органах: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России.

	Раздел 4. Требования к научно-проектной документации объекта

	4.1
	Требования к разделу
«Предварительные
работы»
	   Перед началом корректировки НПД ознакомиться с проектом, исполнительной документацией на выполненные реставрационные работы и работы по приспособлению для современного использования, текущим состоянием памятника.
   Подготовить заключение о возможности реализации предложений Пользователя в части приспособления объекта культурного наследия для современного использования, для чего Подрядчик предоставляет результат анализа возможных вариантов корректировки проектной документации в части приспособления объекта, соотносящихся  с его объемно-планировочной структурой, типологическими характеристиками, расположением, пожеланиями Пользователя, не противоречащими утвержденному предмету охраны, охранному обязательству и другим действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, в интересах сохранения объекта культурного наследия.
   Определить категорию сложности памятника при выполнении проектных работ в соответствии с РНиП 4.05.01- 93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры», табл. 1-1 или СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры».
   Дать оценку и подготовить акт определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН.

	 «Комплексные научные исследования»

	4.2
	Требования к подразделу «Историко-архивные и библиографические исследования»
	   Провести дополнительное историко-архивное исследование пространственно-планировочной структуры интерьеров, конфигурации кровли на середину XIX – начало XX века (при необходимости).

	4.3
	Требования к подразделу
«Историко-архитектурные натурные исследования»
	   Корректируется при необходимости проведения дополнительных обмеров по результатам реставрационных работ 2019-2020 годов.

	4.4
	Требования к подразделу «Инженерно-технические исследования»
	   Корректируется при необходимости дополнительных обследований (визуальное, либо в случае необходимости инструментальное обследование состояния кладки руинированных стен с целью обоснования метода производства работ по их сохранению).

	4.5
	Требования к подразделу «Инженерные изыскания»
	   Не корректируется.

	4.6
	Требования к подразделу
«Проект предмета охраны»
	   Уточняется и корректируется по результатам научно-исследовательских работ (при необходимости).

	«Проект реставрации и приспособления»

	4.7
	Требования к разделу
«Эскизный проект» (архитектурные и конструктивные решения)
	   Откорректировать эскизный проект по результатам историко-архивных исследований пространственно-планировочной структуры интерьеров, в том числе помещений восточной части бани со стороны объекта «Мельница, начало XVII века, XVIII-XIX века», заявленных пожеланий Пользователя (см. пункт 1.9). Материалы представить на рассмотрение Пользователю и Заказчику. 
   Проектными решениями в соответствии с заключением, сделанным в процессе подготовки раздела Предварительных работ, предусмотреть приспособление здания с учетом предложений от Пользователя. Окончательный набор помещений, их состав, площадь и назначение определяется в соответствии с нормативной документацией и по согласованию с Пользователем в процессе корректировки эскизных предложений по приспособлению.
Получение согласования Федерального научно-методического совета и утверждение проектных решений для дальнейшей разработки.

	4.8
	Стадия «Проект». Пояснительная записка
	  Откорректировать в соответствие с принятыми решениями на стадии эскизного проекта.

	4.9
	Требования к подразделу «Планировочная организация участка»
	   В рамках данного задания раздел не разрабатывается. Тем не менее планировочные отметки, предусматривающие отвод поверхностных вод от цокольной части сооружений, увязать с проектом внутриплощадочных инженерных сетей и планировочной организации земельного участка, разрабатываемом ООО «СвязьСтройСервис».

	4.10
	Стадия «Проект», требования к архитектурным решениям
	    Откорректировать проект с учётом результатов историко-архивных исследований пространственно-планировочной структуры здания, требований долгосрочной эксплуатации кровельного покрытия, исторической планировки восточной части бани со стороны объекта «Мельница, начало XVII века, XVIII-XIX века», заявленных пожеланий Пользователя (см. пункт 1.9). Дополнительный участок кровли в виде холодного навеса над руинированной восточной стеной гармонизировать с основной кровлей, направление водоотведения увязать с проектом планировочной организации земельного участка ООО «СвязьСтройСервис». Организовать водоотведение с основной кровли, исключающее намокание стен мельницы.
   При корректировке проектной документации учесть фактическое состояние ОКН. Проект дополнить узлами прохода инженерных сетей через ограждающие конструкции.
   В графической части отразить несущие и ограждающие конструкции, подлежащие демонтажу.
   Ведомости объёмов работ исправить с учётом корректировки. Материалы представить на рассмотрение Пользователю и Заказчику.

	4.11
	Стадия «Проект», требования к конструктивным решениям
	  Конструктивные решения привести в соответствие с принятыми в процессе корректировки архитектурными решениями, максимально приспосабливая уже выполненные несущие и ограждающие конструкции к новым решениям.    
   Откорректировать ведомости объёмов работ и спецификации расхода материалов.
   В графической части отразить несущие и ограждающие конструкции, подлежащие демонтажу.

	4.12
	Требования к подразделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
	 Общие требования.
   Провести анализ соответствия проектных решений действующим техническим регламентам, откорректировать при необходимости, точки присоединения к наружным сетям увязать с проектом внутриплощадочных инженерных сетей по объекту «Крепость с башнями, воротами и пристенком», выполненным ООО «СвязьСтройСервис».
   Разработать узлы прохода инженерных сетей через ограждающие конструкции здания.
   Откорректировать ведомости объёмов работ и спецификации расхода материалов, применяемого оборудования.

	4.13
	«Сети связи и сигнализации»
	   Откорректировать при необходимости. 

	4.14
	«Электроосвещение и электрооборудование. Молниезащита»
	   Откорректировать при изменении планировочных решений, в том числе предусмотреть освещение и электроснабжение во внутреннем дворе восточной части бани, образуемом после реставрации руинированной стены.

	4.15
	«Водоснабжение и водоотведение»
	   Откорректировать с учётом изменения технологических решений по предложению Пользователя.
   При корректировке максимально учесть выполненные в 2020 году работы по прокладке внутренних инженерных сетей.

	4.16
	«Отопление и вентиляция»
	   Откорректировать при изменении планировочных решений, систему вентиляции пересмотреть с учётом характеристик печи. Представить решения с выводом воздуховодов через фронтон, без повреждения кровельного покрытия.

	4.17
	«Технологические решения»
	   «Технологические решения купели и бани» выпустить отдельными листами. 
 Учесть следующие требования: применить чугунную печь заводского изготовления в облицовке из природного камня с надтрубным теплообменником и накопительным баком, предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию парильного помещения.
   Решения должны включать: конструкцию дымохода, узлы прохода дымохода через перекрытие и кровлю, эскизы изделий индивидуального изготовления (лавки, пологи и другие элементы мебели).
   Представить на согласование два-три варианта возможного размещения купели и способов подключения к инженерным сетям. 

	4.8
	«Проект организации реставрации»
	   Откорректировать с учётом изменений в стадии «Проект», в том числе учесть и дать обоснование ведения работ вахтовым методом.
   Раздел дополнить выводами о влиянии/не влиянии на сохранность смежных объектов культурного наследия, непосредственно оказывающихся в зоне производства работ. В случает влияния – подготовить раздел об обеспечении сохранности или предусмотреть меры по обеспечению сохранности.

	4.19
	Требования к составу сметной документации
	   Сметную документацию составить на основании откорректированного проекта, сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», приказа Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр «Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом»,  а также иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями.
   Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
   Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
   На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
   В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации строительства. 
   Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов, а также рабочих ресурсов.
   При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, а также их доставку, провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
   В сводный сметный расчет включить стоимость на научное руководство, авторский надзор, а также лимитированные затраты, предусмотренные действующей нормативной документацией.
   До направления на экспертизу сметную документацию согласовать с Заказчиком.
   Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или других программах, адаптированных к программе «Адепт».

	4.20
	Требования к подразделу
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
	   Существующая Документация включает инженерные сети: «Система автоматической пожарной сигнализации»; «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; «Водоснабжение и водоотведение (противопожарный сухотруб в зоне парения)». 
   Документацию дополнить схемой эвакуации при пожаре, местами расстановки огнетушителей. Принять решение о необходимости устройства пожарной сигнализации в чердачном пространстве при увеличении его объёма.
   Противопожарное оборудование и приборы, кабельная продукция, подлежащие сертификации в области пожарной безопасности, должны иметь соответствующие сертификаты.
   Учесть общие требования к сетям инженерно-технического обеспечения (раздел выше).

	4.21
	Требования к рабочей документации
	   Откорректировать в соответствии со стадией «Проектная документация».
   Провести уточнение объёмов реставрационных работ и работ по сохранению, представленных в проектной документации ФГУП «ЦНРПМ». Учесть объёмы дополнительных работ, выявленных в процессе корректировки.
   Рабочую документацию оформить по ГОСТ 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».


	4.22
	Требования к разделу «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия»
	   Разрабатываются в случае необходимости для объектов культурного наследия, попадающих в зону ремонтно-реставрационных работ: «Прясло между Прядильной башней и Сушилом», «Мельница, начало XVII века, XVIII-XIX века», «Мельничный канал, XIV век, XVIII-XIX века».

	4.23
	Требования к разделу «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия»
	   При затрагивании новыми проектными решениями существующего культурного слоя (понижение планировочной отметки отмосток, устройство полов с выемкой грунтов основания, прокладка водоотводных систем, устройство приямка для размещения купели и т.п.) Подрядчик разрабатывает раздел «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия» применительно к выявленному объекту «Культурный слой посёлка Соловецкий» на основании пункта 2 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с учётом поставленных целей, специфики методик и технологий археологического проектирования и ведения археологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55627-2013.

	4.24
	Оценка воздействия на универсальную ценность объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
	   Подготовка данного раздела не предполагается. 

	Раздел 5. Дополнительные требования к объекту

	5.1
	Авторский надзор и научное руководство
	   Авторский надзор при проведении работ по реставрации ОКН осуществлять в рамках отдельного договора, руководствуясь ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению ОКН. Основные положения». Научное руководство осуществляется организацией, имеющей лицензию Минкультуры России «На осуществление деятельности по сохранению ОКН».
   После окончания производственных работ на объекте разработать и согласовать научно-реставрационный отчёт. Обеспечить получение акта приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

	5.2
	Рекомендации по эксплуатации объектов
	   После завершения проектных работ и согласования проектной документации в установленном порядке Подрядчик по проектированию разрабатывает и согласовывает с Пользователем рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия, в том числе установленного технологического оборудования, в соответствии с письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ.

	5.3
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	   Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения согласования научно-проектной документации Минкультуры России подготовить и сдать Заказчику по акту проект технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

	5.4
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	   Документация передается в следующем количестве экземпляров:
после корректировки проектной документации и до прохождения историко-культурной экспертизы предоставить Заказчику и Пользователю электронную копию для ознакомления;
после получения необходимых согласований согласно разделу 3 Документация передаётся Заказчику в 6 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе в виде электронной копии документов в формате pdf, и в редактируемом формате в зависимости от типа документа: dwg, doc, jpg, excel. Количество экземпляров на бумажном носителе определено следующим образом: архив Фонда – 1 экз.; Подрядчик – 1 экз.; Пользователь ОКН – 1 экз.; технический надзор Фонда – 1 экз.; орган охраны памятников – 2 экз.
   Вся Документация предоставляется по месту нахождения Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, если стороны не примут иное, оптимальное для работы решение.

	5.5
	Требование к цифровой версии Документации
	   Комплекты Документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
   Электронная версия Документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
   Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл. В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
   Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах и в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов, а также соответствовать составу проектной документации.
   Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
   Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
   Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
   Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).



Приложения к Техническому заданию:
1. Приложение № 1 - Требования к содержанию технического задания для проведения закупочной процедуры на выполнение подрядных работ;
2. Приложение № 2 - Фотофиксация состояния объекта на октябрь 2020 года.


Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к содержанию технического задания
для проведения закупочной процедуры на выполнение подрядных работ
(реставрационные работы и работы по приспособлению к современному использованию)

	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	I.
	Основные требования 

	1.1
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	  Проектировщик обязан после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание на выполнение подрядных работ (реставрационные работы и работы по приспособлению к современному использованию)


	1.2
	Требования к описанию проектных решений по объекту
	. Техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ должно содержать:
  1. Краткие сведения о месте расположения объекта, основные технико-экономические показатели.
  2. Краткие сведения о генеральном плане и предусмотренных проектом решениях по благоустройству территории.
  3. Сведения о принятых архитектурно-планировочных решениях:
 -сведения о принятых архитектурных решениях объекта и их элементах;
 -перечень помещений и их функциональное назначение;
 -сведения о материалах внутренней и наружной отделки здания;
 -сведения о принятых архитектурных решениях интерьеров.
  4. Сведения о предусмотренных проектом конструктивных решениях.
  5. Краткое описание проектных решений по всем системам инженерного обеспечения объекта, о примененном инженерном оборудовании, включая наружные инженерные сети.
  6. Сведения о вертикальном транспорте – описание типов и характеристик предусмотренного проектом подъемного оборудования.
  7. Сведения о технологическом оборудовании – краткое описание принятых в проекте технологических решений.

	1.3
	Требования    к содержанию приложений
	К Техническому заданию прилагаются:
 а) ведомости основных объемов работ;
 б) ведомости используемых материалов с указанием   подробных характеристик применяемых материалов (по строительной, инженерной и технологической частям проекта);
 в) спецификации с техническими описаниями и подробными характеристиками на оснащение объекта оборудованием, мебелью и инвентарем, указанными в п.7 настоящих требований и необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.

	1.4
	Количество и формат
	Проект технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ предоставляется в одном экземпляре на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде в редактируемом формате.





Приложение № 2 к Техническому заданию


Фотофиксация состояния объекта на октябрь 2020 года
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