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[bookmark: _Hlk69834113]Техническое задание
[bookmark: _Hlk68090734]на проектирование столовой с инженерными сетями и благоустройством прилегающей территории.

	№
	Наименование вида работ
	Описание работ

	1. Общие данные

	1.1
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, район кирпичного завода.

	1.2
	Наименование объекта 

	Временное мобильное, двухэтажное здание пункта питания, полного цикла с залом на 250 посадочных мест.

	1.3
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.4
	Источник финансирования
	Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.5
	Подрядчик
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	1.6
	Основание для проектирования и строительства
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага от 27.06.2018 № 2 (раздел IV).

	1.7
	Вид работ
	Разработка рабочей документации на строительство временного мобильного двухэтажного здания пункта питания полного цикла с залом на 250 посадочных мест, с фундаментом, внутренними инженерными системами, оборудованием, мебелью, инвентарем и технологическим оборудованием, наружными инженерными сетями и сооружениями с учетом существующих инженерных сетей, благоустройством прилегающей территории. При проектировании рассчитать складскую площадь, необходимую для долговременного хранения продуктов в период отсутствия навигации (с середины ноября по середину мая).
До выполнения проектных работ согласовать с заказчиком задание на проектирование.

	1.8
	Стадийность проектирования
	В одну стадию.

	1.9
	Этапность проектирования
	В один этап.

	1.10
	Вид строительства
	Новое строительство.

	1.11
	Сроки проектирования 
	В соответствии с условиями Договора.

	1.12
	Характеристика земельного участка
	Кадастровый номер: 29:17:010301:10.

	1.13
	Краткая характеристика и назначение объекта
	Пункт питания с залом вместимостью 250 мест, предназначенный для организации полного цикла трехразового горячего питания для 500 человек в две смены.

	1.14
	Основные технико-экономические показатели объекта
	1. Пункт питания вместимостью 250/500 мест/обедов - 1 шт.
Комплектация пункта питания должна обеспечивать полный цикл приготовления трехразового горячего питания для 500 человек с запасом продуктов на время отсутствия навигации.
Пункт питания (изделие полной готовности).
Габаритные размеры в плане (в строительных осях) ориентировочно 50,4 м х 13,5 м (без учета крылец) определить проектом.
Перечень помещений пункта питания и их площадь определить в процессе проектирования и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть в помещении пункта питания размещение необходимого количества складских помещений (сухой склад, холодильные камеры среднего и низкого холода) долговременного хранения с учетом запаса продуктов на период отсутствия навигации.
Предусмотреть устройство фундамента. Тип фундамента определить с учётом инженерно-геологических изысканий и согласовать с Заказчиком. 
Дополнительно предусмотреть устройство площадки для сбора ТБО и технический подъемник между этажами.
2. Площадка под отходы ТБО в соответствии с генпланом участка:
- предусмотреть закрытую контейнерную площадку сбора ТБО со следующими характеристиками: 
ориентировочная площадь составляет 72 кв.м. (уточнить проектом);
материал покрытия – плита ж/б для дорог.
- предусмотреть камеру низкого холода для временного хранения пищевых отходов до вывоза на утилизацию.
3. Благоустройство в границах участка, выделенного под строительство:
Выполнить благоустройство территории вокруг пункта питания ориентировочной площадью – 1200 кв.м. в том числе:
- подъездные дороги, проезды – 500 кв.м. (материал покрытия: плиты ж/б, щебень);
озеленение – 700 кв.м.
4. Наружные инженерные сети до существующих сетей на земельном участке, выделенном под строительство:
- сети электроснабжения 0,4 кВ, источник электроснабжения определить проектом в зависимости от расчетной мощности. Протяженность кабельной линии ориентировочно 70 п.м.;
Подключение здания осуществляется по III категории надежности электроснабжения;
- сети водоснабжения, диаметр определить проектом, ориентировочная протяженность 70 п.м.;
- сети водоотведения, диаметр определить проектом, ориентировочная протяженность – 70 п.м.;
- сети теплоснабжения, определить проектом, стальные в изоляции, ориентировочная протяженность – 70 п.м.;
- сети пожарной и охранной сигнализации до центрального пульта базы реставраторов, ориентировочная протяженность – 70 п.м.;
- сети связи определить проектом, ориентировочная протяженность 70 п.м.
Здание должно быть выполнено в двухэтажном исполнении III степени огнестойкости. Период эксплуатации круглогодичный. Здание должно быть сборно-разборным. Нормативный срок службы здания не менее 15 лет.
Основные технико-экономические показатели уточнить проектом.

	1.15
	Уровень ответственности зданий и сооружений
	В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» объект относится к нормальному (II) уровню ответственности.

	1.16
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Категорию здания по пожарной опасности определить проектом. Класс конструктивной пожарной опасности - С0. Класс функциональной пожарной опасности здания: Ф3.2 (уточнить проектом).

	1.17
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки рабочей документации
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
- план участка с контурами размещения проектируемых зданий и сооружений;
- результаты инженерных изысканий в объеме, необходимом для проектирования объекта.

	1.18
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Не предусматривается.

	1.19
	Технологический расчет среднесуточного потребления основных видов сырья
	Определить проектом.

	1.20
	Штат
	Определить проектом.

	2. Основные требования

	2.1
	Требования по составу и содержанию к рабочей и проектной документации
	Рабочую документацию выпустить в объёме необходимом и достаточном для производства строительно-монтажных работ.
Состав проектной документации:
- генеральный план;
- проект организации строительства;
- технологические решения;
- сметная документация;
- иная документация (при необходимости).
Рабочую документацию выполнить в полном объёме в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», СНиП, СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, технических регламентов, других нормативных актов действующего законодательства Российской Федерации в области строительства.
В составе Рабочей документации разработать раздел «Сводная ведомость объемов работ, потребности в строительных конструкциях, материалах и оборудовании». 
Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком рабочей документации.

	2.2
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Принятые решения в Рабочей документации должны соответствовать требованиям СП (актуализированным редакциям СНиП), СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, технических регламентов, других нормативных актов законодательства Российской Федерации применительно к выполняемым видам работ, а также экологичности и энергоэффективности.  Сведения о видах контроля, объемах и параметрах качества строительно-монтажных работ должны быть прописаны в Рабочей документации.
Принимаемые проектом решения должны соответствовать нормам Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

	2.3
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Предоставляет Заказчик: границы в соответствии с данными государственного кадастрового учета, указать существующие объекты, проектируемый Объект, границы зон объектов культурного наследия, границы зоны охраны ЛЭП.

	2.4
	Требования к архитектурным решениям
	Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений». 
Здание прямоугольное в плане. Предусмотреть обрамление оконных и дверных проемов наличниками. Колористические решения фасадов, кровли, фасонных элементов обрамления принять по RAL, согласовать с Заказчиком. Предусмотреть подсветку здания над входами и выходами. Над входами в здание предусмотреть козырьки.

	2.5
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям
	Конструктивные решения должны обеспечивать требуемые прочность, устойчивость основания, на которое будет устанавливаться конструкции пункта питания, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Тепловой контур должен быть выполнен из сэндвич-панелей на основе минерального утеплителя с установкой металлических нащельников. Предусмотреть применение современных материалов и технологий.
Технические решения должны быть максимально унифицированными, технологичными и иметь высокую заводскую готовность с целью сокращения сроков выполнения работ. Утепление конструкций должно соответствовать климатической зоне места строительства объекта и соответствовать требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». 
Размеры здания в плане определить проектом, согласовать с Заказчиком.
Каркас здания выполнить из сборных конструкций, соединенных между собой болтовыми соединениями. Конструкции в составе каркаса здания столовой определяются проектом.
Состав и площади помещений здания определить в соответствии с заданием и нормативными требованиями с учетом движения и хранения товара и готовой продукции, обеспечить режим товарного соседства и условий хранения. Окончательный набор помещений и сооружений определяются в процессе проектирования. Согласовать с Заказчиком.

	2.6
	Требования к строительным конструкциям
	[bookmark: _Hlk67644123]Строительные конструкции должны быть рассчитаны с учетом требований СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*».
Соединения сборочных единиц и элементов на болтах. 
Строительные конструкции должны быть защищены от коррозии агрессивной среды морского климата.

	2.6.1
	Требования к фундаментам
	[bookmark: _Hlk67644313]Разработать в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*». Принятие решений по типу используемых фундаментов выполнить с учетом результатов инженерных изысканий (определить проектом). 
Приоритетный вид фундаментов – сваи винтовые.

	2.6.2
	Требование к стенам, подвалу и цокольному этажу
	Здание запроектировать без подвала с цоколем не менее 800 мм (в случае свайного фундамента). Обеспечить доступ в пространство под зданием.

	2.6.3
	Требования к наружным стенам
	Разработать с учетом требований СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Тепловой контур здания из наружных стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Толщину сэндвич-панелей принять в соответствии с теплотехническим расчетом.

	2.6.4
	Требования к внутренним стенам и перегородкам
	Сэндвич-панели на основе минерального утеплителя. Типы стен и перегородок запроектировать с учетом требований нормативных документов Российской Федерации по пожарной безопасности.

	2.6.5
	Требования к панели основания
	Конструкцию панелей основания пола входящего в состав каркаса пункта питания, определить проектом. Утеплитель – базальтовая вата. В мокрых помещениях – в качестве утеплителя возможно использование пеноплекса или иных теплоизоляционных материалов, разрешенных к применению. В качестве чернового пола – ЦСП. Финишную отделку каждого типа помещений определить проектом.

	2.6.6
	Требования к элементам пространственной жесткости
	[bookmark: _Hlk67644530]Конструктив и элементы пространственной жесткости определить проектом и в соответствии с СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*». Обеспечить защиту элементов металлоконструкций от коррозии агрессивной среды морского климата.

	2.6.7
	Требования к полам
	[bookmark: _Hlk67644615]Определить проектом с учетом СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» и функциональных назначений помещений и условиями эксплуатации, согласовать с Заказчиком. 

	2.6.8
	Требования к кровле
	[bookmark: _Hlk67644707]Разработать с учетом требований СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76*». 
Кровля двускатная, неэксплуатируемая. Тип определить проектом. Предусмотреть снегоудерживающие устройства, организованный отвод дождевых и талых вод. Обеспечить доступ в подкровельное пространство.

	2.6.9
	Требования к витражам, окнам
	Оконные заполнения выполнить из двухкамерных стеклопакетов в 5-ти камерных ПВХ профилях (определить проектом) в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» и пределами огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах согласно таблице 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Тип открывания окон - поворотно-откидной. Укомплектовать москитными сетками.

	2.6.10
	Требования к дверям
	[bookmark: _Hlk67645065]Разработать дверные заполнения в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», функциональным назначением помещений, категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Предусмотреть доводчики дверей.

	2.6.11
	Требования к внутренней отделке
	Внутреннюю отделку выполнить с учётом типовых решений, применяемых для пунктов питания, учитывая функциональные назначения помещений. Принятые решения согласовать с Заказчиком. 

	2.6.12
	Требования к наружной отделке
	Обрамления оконных/дверных проемов и элементов фасада здания выполнить из гнутых фасонных доборных элементов из оцинкованного крашенного металла. Колористические решения согласовать с Заказчиком.

	2.7
	Виды внутреннего инженерного обеспечения здания
	Предусмотреть следующие инженерные системы в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также санитарными нормами:
электроснабжение;
водоснабжение и водоотведение;
теплоснабжение;
вентиляция и кондиционирование;
сети связи;
система пожарной и охранной сигнализации;
система оповещения и управления эвакуацией;
и другие (определить проектом).
Объемы и виды инженерного обеспечения уточнить в задании на проектирование и перед началом проектирования согласовать с Заказчиком.

	2.7.1
	Система электроснабжения
	[bookmark: _Hlk67645216][bookmark: _Hlk67645339][bookmark: _Hlk67645360]Все технические решения должны соответствовать требованиям ПУЭ, СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Выполнить в объеме, необходимом для надёжной и безопасной эксплуатации сооружений данного типа, в соответствии с требованиями действующих норм. Разработанные технические решения согласовать в установленном порядке.
Степень обеспечения надежности электроснабжения принять согласно ПУЭ п.1.2.20 – III. Предусмотреть два ввода в здание (второй от резервного источника дизель-генератора). Предусмотреть устройство ИБП, для обеспечения I категории надежности АУПС и СОУЭ. Мощность ИБП определить проектом.
Основной источник электроснабжения – существующая сеть электроснабжения. Точка подключения в соответствии с ТУ ресурсоснабжающей организации.
Мощность электро-принимающих устройств здания определить проектом.
Выполнить контур заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиту.
[bookmark: _Hlk67645551]Освещение внутреннее, светодиодное. Количество, тип светильников и место размещения – согласно требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» определить проектом.

	2.7.2
	Системы водоснабжения и водоотведения
	Выполнить в соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» и другими действующими нормативными актами Российской Федерации.
Подключение к системе водоснабжения и водоотведения выполнить в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей организации и местными условиями.
Холодное водоснабжение от внутриплощадочных сетей, с установкой приборов учета потребления ресурсов. Запроектировать до первого колодца (уточнить проектом). Горячее водоснабжение – от накопительных электроводонагревателей, количество и мощность определить проектом. Предусмотреть возможность подключения к мощности проектируемой котельной. Трубы полипропиленовые армированные. Изоляция наружных трубопроводов с электрообогревом.
Водоотведение запроектировать с системами хозяйственно-бытовой и производственной канализаций. Трубопроводы для систем канализации (стояки, этажные разводки) следует выполнять из труб ПВХ (НПВХ), с учетом состава сточных вод, режимов эксплуатации и долговечности. Предусмотреть установку сепараторов жира на системе производственной канализации, мощность и необходимость определить проектом. Вентиляцию системы канализации осуществить через фановый стояк с выводом на кровлю. Тип санитарно-технических приборов определить проектом и согласовать с Заказчиком. В мокрых помещениях и производственных цехах предусмотреть установку сливных трапов.
Системы канализации запроектировать до первого колодца. Вывод через подпольное пространство здания с установкой канализационных клапанов.
Изоляция наружных трубопроводов с электрообогревом.

	2.7.3
	Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
	[bookmark: _Hlk67645729][bookmark: _Hlk67645803]Выполнить в соответствии с СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы здания. СНиП 3.05.01-85», Отраслевой стандарт Р НП «АВОК» 7.3-2007 «Рекомендации АВОК. Вентиляция горячих цехов предприятий общественного питания» и иными действующими нормативными актами Российской Федерации.
Отопление автономное от электрического котла с возможностью подключения к мощности проектируемой котельной (проектируется отдельным проектом). Температурный график системы отопления предусмотреть 85-65° С. С заполнением системы – антифризом. Трубы полипропиленовые армированные, радиаторы - биметаллические. Тип оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть регуляторы температуры на отопительных приборах, систему воздушных и сливных кранов для возможности опорожнения системы и сбора сливаемого антифриза (с емкостями, автоматикой и устройствами для подпитки системы и сбора антифриза).
Вентиляцию и кондиционирование определить проектом в соответствии с функциональным назначением помещений. На входах в здание (в тамбурах) предусмотреть установку тепловых завес. От кухонного оборудования предусмотреть установку местных отсосов с механическими фильтрами, систему противопожарной вентиляции. Оборудование должно быть энергоэффективным с рекуперацией и/или рециркуляцией. Воздуховоды вытяжных систем с цехов (местных отсосов) должны быть повышенной плотности с ревизионными люками, уклоном, спускными устройствами и пр. для возможности периодической чистки/мойки воздуховодов от жировых отложений. Воздуховоды всех систем должны быть исполнены с люками для периодической чистки и обеззараживания систем (Приказ Центра Госсанэпиднадзора от 12.08.2004 № 107).
Запроектировать систему кондиционирования воздуха в цехах и обеденном зале для летних периодов и компенсации избытков тепла от работы технологического оборудования.
Тип оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.

	2.7.4
	Сети связи
	Выполнить в соответствии с СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
Предусмотреть теле- и/или радиовещание, доступ к сети Интернет, телефонной связи, с трансляцией информации с различных источников.
Состав сетей связи определить проектом и согласовать с Заказчиком.

	2.7.5
	Системы пожарной и охранной сигнализации
	Выполнить в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
[bookmark: _Hlk67646797][bookmark: _Hlk67647459][bookmark: _Hlk67648619]НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации», СП 484. 1311500. 2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с Изменениями № 1, 2)».
Предусмотреть обеспечение системой пожарной и охранной сигнализации с выводом тревожного сигнала на пульт, находящийся внутри здания и на пульт дежурного в мобильном здании для размещения 170 человек с возможностью вывода дублирующего сигнала на главный пост охраны.
Пожарную сигнализацию предусмотреть совместимую с элементной базой «Болид». В здании устраиваются: автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией -3-го типа (далее – АУПС и СОУЭ), эти системы относятся к 1 (первой) категории надежности. Обеспечение электропитания потребителей 1 (первой) категории надежности осуществить от источников бесперебойного питания (ИБП).
Установку оборудования систем АУПС и СОУЭ определить проектом с установкой звуковых, речевых и световых пожарных оповещателей внутри и снаружи здания. Состав определить проектом и согласовать с Заказчиком.
Охранную сигнализацию предусмотреть совместимую с элементной базой «Болид». Технические средства, применяемые в составе комплекса, должны обеспечивать выдачу сигнала «Тревога» при проникновении через блокируемые проемы, главный и эвакуационные выходы.
Предусмотреть систему охранного видеонаблюдения наружной территории, входных групп, обеденного зала, линии раздачи, охраняемых помещений.

	2.8
	Требования к предполагаемым источникам инженерного обеспечения
	Инженерно-техническое обеспечение от существующих и резервных источников предусмотреть в соответствии с техническими условиями. Точки присоединения определить проектом и согласовать с Заказчиком.

	2.9
	Вынос инженерных сетей из пятна застройки
	Не требуется.

	2.10
	Требования к технологическим решениям (ТХ)
	Технологические решения принять в соответствии с функциональным назначением помещений с использованием современного отечественного оборудования и действующих нормативных документов на основании основных технико-экономических показателей пункта питания.
Учесть в технологических решениях и применить имеющееся оборудование у Заказчика фирмы «Abat»:
- мини-линию раздачи (мармит – 2 шт.  (прилавок - мармит первых блюд и мармит вторых блюд);
- холодильный прилавок – 1 шт.;
- шкаф холодильный – 1 шт.;
- прилавок для столовых приборов – 1 шт.;
- стеллаж с перфорированными полками – 2 шт.;
- стол рабочий островной – 4 шт.;
- плиты электрические настольные – 2 шт.;
- стол островной для сбора отходов – 1 шт.;
- полки-шкаф настенные открытые – 4 шт.;
- кипятильник Титан, 30 л. – 1 шт.;
- посудомоечную машину – 1 шт.;
- вытяжную вентиляцию для кухни – 2 шт.

	2.11
	Требования к проекту организации строительства (ПОС)
	Раздел «Проект организации строительства» разработать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с СП 48.13330.2019 «Организация строительства», «Правил по охране труда в строительстве (приказ Минтруда и соцзащиты России от 11.12.2020 № 883н)», «СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительной площадки».

	2.12
	Требования к перечню мероприятий по охране окружающей среды
	В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и требованиями нормативных документов действующего законодательства Российской Федерации.

	2.13
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с:
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.04.2019 № 831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
требованиями других норм законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.

	2.14
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Проектом предусмотреть внедрение энергоэффективного и энергосберегающего оборудования, технологий и решений в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;
приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
Определить проектом годовые удельные величины расхода энергетических ресурсов в здании:
суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, максимально допустимые отклонения от таких показателей; удельный годовой расход электрической энергии, удельный годовой расход воды. Предусмотреть узлы учета ресурсов.
Принять класс энергоэффективности не ниже «B», уточнить при проектировании.

	2.15
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп
	Разработать мероприятия в соответствии с п. 4.1 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

	2.16
	Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» (ст. 17, Федеральный закон от 28.11.2011 № 337- ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
[bookmark: _Hlk67651139]СП 255.1325800.2016 «Правила эксплуатации. Основные положения».

	2.17
	Требования к подготовке сметной документации
	Разработать сметную документацию в составе локальных смет и сводного сметного расчета на основе сборников ФЕР-2001, находящихся в федеральном реестре сметных нормативов, с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области.
В сводном сметном расчете предусмотреть прочие и лимитированные затраты, предварительно согласовав их с Заказчиком.


	2.18
	Требования к разработке специальных технических условий
	Руководствоваться Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	2.19
	Порядок выбора и применения материалов, изделий конструкций, оборудования и их согласований с заказчиком
	Перечень строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и их характеристики направляются на согласования Заказчику и после утверждения могут быть применены в проекте.
Основные технические решения в процессе проектирования Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

	2.20
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	При разработке рабочей документации учесть, что острова Соловецкого архипелага относятся к району Крайнего Севера. 
Снеговой район: V (Расчетная нагрузка 280 кг/м2);
Ветровой район: II (Расчетная нагрузка 30 кг/м2);
Средняя скорость ветра зимой: 5 м/сек;
Среднемесячная температура января: -10⁰С;
Среднемесячная температура июля: 15⁰С;
Отклонение среднесуточных температур от
среднемесячных: 15⁰С;
Гололедный район: II. 

	2.21
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Необходимость определить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в части градостроительного планирования развития территории с учетом оценки риска опасных геологических процессов. 
[bookmark: _Hlk67653103]Выполнить в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-0202003».

	2.22
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	При разработке проекта руководствоваться требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов».

	2.23
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействий объекта на окружающую среду
	Проектные решения должны соответствовать положениям Федерального закона от 30.12.2009  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	2.24
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Определить проектом.

	2.25
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта
	Предусмотреть проектом устройство: временные проезды, стоянку автотранспорта, пешеходные дорожки, отмостку вокруг здания.
Покрытие проездов и стоянки автотранспорта - ориентировочно S=55,1 кв.м. (определить проектом).
Покрытие временных проездов для проезда пожарных машин - ориентировочно S=447,89 кв.м. (определить проектом).
Покрытие тротуаров (пешеходная зона) – ориентировочно S=165,2 кв.м. (определить проектом).
Отмостка зданий – ориентировочно S=61,9 кв.м. (определить проектом).
Малые архитектурные формы определить проектом.
Принятые решения согласовать с Заказчиком.

	2.26
	Требования к проектированию наружных сетей водопровода
	Разработать в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Временные сети водопровода ориентировочно L=70 п.м. (уточнить проектом).
Временные сети водопровода до пожарного гидранта у столовой с закольцовкой ориентировочно L= 70,0 п.м. (уточнить проектом).

	2.27
	Требования к проектированию наружных сетей канализации
	Разработать в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Временные сети канализации ориентировочно L=70,0 п.м. (уточнить проектом).

	2.28
	Требования к проектированию наружных сетей электроснабжения
	Разработать в соответствии с ПУЭ.
Обеспечить энергоснабжение здания и сооружений по степени обеспечения надежности согласно техническим условиям (уточнить проектом).

	2.29
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Определить проектом.

	3. Иные требования к проектированию

	3.1
	Требования о применении при разработке рабочей документации документов в области стандартизации
	При разработке рабочей документации руководствоваться федеральными законами, техническими регламентами, СП (Актуализированные издания СНиП), ГОСТ, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами в области строительства.
В случае, если в настоящем Техническом задании не указан какой-либо нормативный документ, в соответствии с которым необходимо выполнить проектные или строительно-монтажные работы, подрядчик обязан обеспечить при выполнении указанных работ его применение.
При проведении указанных в техническом задании работ проверять актуальность нормативных документов, в соответствии с которыми выполняются работы.

	3.2
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Не требуется.

	3.3
	Требования о применении технологий информационного моделирования
	Не требуется.

	3.4
	Требования о применении экономически эффективной рабочей документации
повторного использования
	Не требуется. 

	3.5
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», строительными и санитарными нормам, согласована с заказчиком, ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия на подключение объекта к наружным инженерным сетям, заинтересованными и надзорными органами.
Проектом предусмотреть установку сантехнических приборов в антивандальном исполнении (из нержавеющей стали), а также комплектацию здания необходимой мебелью, инвентарем и технологическим оборудованием согласно технологическому решению проекта.
Все необходимые обновления исходных данных, согласования, разработку и согласование специальных технических условий, негосударственные экспертизы проектной документации, в случае необходимости, проектная организация осуществляет своими силами и за свой счет.
Соловецкий архипелаг входит в состав всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Подрядчик получает все необходимые согласования рабочей документации, экспертизы (при необходимости).
Получить заключение негосударственной экспертизы по сметной документации на предмет достоверности определения сметной стоимости, своими силами и за свой счет.
Рабочую документации сброшюровать и выдать в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (двух) экземпляра на электронном носителе (один в отсканированном виде, заверенный подписями и печатями в формате .pdf, второй – в редактируемых форматах: .dwg, .doc, .xls,- и иных применительных к передаваемым в файле данным). 
Сметный раздел Проектной документации, разработать в сметной программе «Адепт» или в программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру» и др. (.xml, .estml, .gsl).
В электронной версии рабочей документации предусмотреть:
- в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения), размещается одна книга документации;
- наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов;
- формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста;
- графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
- чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате .pdf.
Разработать паспорта объектов в 4 (четырех) экземплярах + в 1 (одном) экземпляре в электронном виде (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком). Оформление технической и сметной документации согласовать с Заказчиком. 

	3.6
	Получение исходно - разрешительной документации
	Заказчик предоставляет Подрядчику всю необходимую информацию и документацию для подготовки заявок на получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Подготовить техническое обоснование вариантов подключения к инженерным сетям и источников инженерно- технического обеспечения.

	3.7
	Инженерные изыскания
	Сведения об инженерных изысканиях предоставляет Заказчик.

	3.8
	Согласование документации
	Выполнить согласования в соответствии со ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации и получить необходимые заключения. Согласовать с ресурсоснабжающими организациями трассы прокладки инженерных сетей и места расположения инженерных сооружений.
Получить согласования от организаций, выдавших технические условия по инженерному обеспечению (в случае указания в ТУ необходимости согласования).
Все принятые в проекте градостроительные, конструктивные, архитектурно-планировочные, технологические, технические решения, сметную документацию согласовать с разрешительными и надзорными инстанциями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в строительстве (в части их касающейся):
· с Заказчиком;
· с заинтересованными снабжающими и эксплуатирующими организациями;
· с надзорными и разрешительными инстанциями;
- с другими заинтересованными организациями в установленном порядке, в соответствии п. 1 ст.760 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласованную Рабочую документацию передать Заказчику.

	3.9
	Требования к информационной безопасности
	Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласования с Заказчиком.

	3.10
	Состав работ
	До начала работ разработать календарный план совместимой с системой «Адепт» на выполнение проектно-изыскательских работ, согласовать с Заказчиком.
Осуществить сбор необходимых дополнительных исходных данных для выполнения проектных работ, которые не вошли в состав данных, представленных Заказчиком.
Для подачи заявки на осуществление технологического присоединения представить в адрес Заказчика расчет нагрузок, заверенный подписью главного инженера проекта и печатью Подрядчика. Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию для подготовки заявок на получение технических условий и обеспечить сбор необходимых исходных данных, для выполнения проектно-изыскательских работ, которые не вошли в состав данных, представленных Заказчиком.
Совместно с Заказчиком получить технические условия на временное подключение от ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций (либо получить справки от ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения за счет существующих мощностей).
Разработать и согласовать с Заказчиком задание на разработку Рабочей документации.
Разработать схему генерального плана.
Разработанную Рабочую документацию, согласовать с Заказчиком, эксплуатирующими и прочими заинтересованными организациями, и государственными надзорными органами (в части касающейся).
Выполнить необходимые согласования в соответствии со ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации и получить необходимые заключения. Согласовать с ресурсоснабжающими организациями трассы прокладки инженерных сетей и места расположения инженерных сооружений.
Получить необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.

	3.11
	Оплата работ
	Согласно условиям Договора. 
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