	Дата поступления запроса
	Тема запроса
	Текст запроса по закупочной процедуре SBR028-2104300064 (Конкурс на право заключения договора на проектирование здания ангара для техники)
	Разъяснение

	13.05.2021 14:23
	Прошу дать разъяснения
	Уважаемый Заказчик!

1) Почему необоснованно учтена стоимость «Эскизных предложений» учтена только на 40% ? Стадийность «Эскизных предложений» определяется нормативами? 















2) Почему в инженерных изысканиях учтена стоимость только геодезических изысканий? Геологические, экологические, метеорологические изыскания будут представлены в качестве исходных данных?


3) В пункте 29 Технического задания указано, что «Проектную документацию выполнить в объёме, необходимом для строительства временного здания в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Это указывает на необходимое выполнение стадии П и стадии Рабочая документация. Почему в смете не учтено проектирование ст.П по пункту 1.5 СБЦП 81-2001-03 ?
	

1)   Исходя из разъяснений ОАО «ЦентрИнвестПроект» как разработчика рекомендаций в области ценообразования для проектных работ в капитальном строительстве,  лимит затрат на предпроектные работы, в том числе на разработку эскизного проекта, рекомендован (определён) в виде 20 % от общей стоимости проектирования - на обеих стадиях: «ПД» + «РД» (см. Сборник разъяснений ОАО ЦИП, 2013 г., Раздел IX, вопрос 10). В нашем случае, учитывая уровень капитальности сооружения, был произведён расчёт от стоимости разработки стадии «П» с применением К=0,2, что отражает необходимый объём трудозатрат при проектировании подобных сооружений.





2)  Это временное здание, поэтому устройство заглубленного фундамента не предусматривается и инженерные изыскания в полном объёме не требуются.
В качестве исходных данных будут представлены инженерные изыскания на смежном участке.

3)  В данном случае имеется ввиду, что проектная документация это вид разрабатываемой документации, а не стадия ПД, и то что разделы РД должны содержать всю необходимую информацию для её выполнения, и она структурирована в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в необходимом объёме.
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