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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk6921012]на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства «Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, включая реконструкцию существующих автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, в муниципальном образовании «Сельское поселение Соловецкое» 2 очередь» 
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	Перечень основных требований
	Содержание основных требований
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	1. Общие данные

	1.1
	Основание для проектирования
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1291 «Об утверждении Правил предоставления из Федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Предложение Губернатора Архангельской области о включении в перечень первоочередных объектов реконструкцию существующих автомобильных дорог (письмо от 17.02.2020 № 02-28/13).

	1.2
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.3
	Подрядчик
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	1.4
	Вид работ
	Проектно-изыскательские работы.

	1.5
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет, внебюджетные средства.

	1.6
	Стадийность проектирования
	1. Эскизные предложения.
2. Проектная документация.
3. Рабочая документация.

	1.7
	Требования к выделению этапов строительства
	1этап: строительство дороги на участке от технологического причала до реконструируемого участка (участок 1-2 согласно Приложению №1 к Техническому заданию);
2 этап: реконструкция дороги на участке с покрытием из железобетонных плит (участок 2-3-4 согласно Приложению №1 к Техническому заданию);
3 этап: строительство дороги на участке от станции водоочистки до Т-образного перекрестка (участок 5-6 согласно Приложению №1 к Техническому заданию);
4 этап: реконструкция дороги на участке от лодочной станции до объекта культурного наследия «Сооружения дороги Монастырь- Реболда» (участок 7-8 согласно Приложению №1 к Техническому заданию).

	1.8
	Месторасположение объекта
	Российская Федерация, Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий. Кадастровые кварталы 29:17:010101, 29:17:010201.

	1.9
	Назначение объекта
	Автомобильная дорога для круглосуточного беспрепятственного пропуска транспортных средств с расчетными скоростями и нагрузками в любой период года при любых погодно-климатических условиях.

	1.10
	Сведения об объекте проектирования
	Автомобильная дорога местного значения общего пользования, частично расположенная в границах населенного пункта МО «Сельское поселение Соловецкое», частично за пределами населённого пункта. Ориентировочная схема трассы прилагается (Приложение №1 к Техническому заданию). Расположение трассы уточнить проектом.
Строительная длина – 6,24 км (уточнить проектом).
Проектом требуется предусмотреть в соответствии с этапами строительства:
-проектирование нового участка дороги от технологического причала до реконструируемого участка (участок 1-2 согласно Приложению №1 к Техническому заданию) длиной ориентировочно 1,92 км;
- реконструкцию существующей дороги на участке с покрытием из железобетонных плит (участок 2-3-4 согласно Приложению №1 к Техническому заданию) с ориентировочной длиной – 1,37 км;
- проектирование нового участка дороги от станции водоочистки до Т-образного перекрестка (участок 5-6 согласно Приложению №1 к Техническому заданию) протяженностью 0,50 км;
- реконструкцию существующей дороги на участке от лодочной станции до объекта культурного наследия «Сооружения дороги Монастырь - Реболда» (участок 7-8 согласно Приложению №1 к Техническому заданию) ориентировочной длиной 2,45 км.

	1.11
	Основные технико-экономические показатели
	Для всех участков дорог кроме участков 5-6 и 7-8:
Категория автомобильной дороги –IV. 
Ориентировочная длина – 3,29 км.
Расчетная скорость движения - 50 км/ч.
Число полос движения – 2.
Тип дорожной одежды – жесткая, капитальная.
Дорожное покрытие – сборное железобетонное.
Расчетные нагрузки – уточнить проектом.
Перспективная интенсивность и состав движения – уточнить проектом.
Расчетный срок службы дорожной одежды – определить проектом.
Для участков дороги 5-6 и 7-8: 
Категория автомобильной дороги –V.
Ориентировочная длина – 2,95 км.
Число полос движения – 1.
Тип дорожной одежды – нежесткая, переходная.
Дорожное покрытие – щебёночное или гравийное.
Расчетные нагрузки – уточнить проектом.
Перспективная интенсивность и состав движения – уточнить проектом.
Расчетный срок службы дорожной одежды – определить проектом.

	1.12
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Земельные участки расположены в кадастровых кварталах 29:17:010101, 29:17:010201.
Территория Соловецкого архипелага относится к району Крайнего Севера.
Дорожно-климатический район – первый.
Участок расположен:
1) на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
2) в границах объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий»; 
3) на территории охраняемого природного ландшафта;
4) на территории водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы;
5) в охранной зоне вновь проектируемых и планируемых к строительству инженерных коммуникаций;
6) в пределах второго и третьего пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

	2. Основные требования к выполнению проектно-изыскательских работ

	2.1
	Требования к составу альбома «Эскизные предложения»
	Перед началом работ по разработке основного комплекта Проектной документации разработать и согласовать с Заказчиком, собственником дороги альбом «Эскизные предложения» формата А3 следующего содержания:
- титульный лист с указанием наименования и адреса объекта проектирования, стадии проектирования, Заказчика, Подрядчика, ФИО и подписи руководителя проектной организации, главного архитектора проекта (автора или руководителя авторского коллектива), главного инженера проекта, заверенных печатью проектной организации (подписи и печать в оригинале);
- цветной иллюминированный ситуационный план с показом существующей и перспективной окружающей застройки на смежных участках, а также ближайших градостроительных ориентиров, проектируемой осью дороги, красными линиями, проектируемыми инженерными коммуникациями и другими важными элементами дороги;
- характерные схемы поперечного разреза проектируемых дорог;
- фотофиксация существующего положения участка;
- краткая аннотация с характеристикой градостроительного, архитектурных и инженерных решений, основными технико-экономическими показателями;
- справка главного инженера проекта о соответствии проектных решений действующим нормативно-правовым актам на территории Российской Федерации.
В рамках работы над эскизными предложениями разработать проект планировки территории и провести кадастровые работы в объеме, необходимом для получения исходно-разрешительной документации. Совместно с администрацией МО «Сельское поселение Соловецкое» провести постановку на кадастровый учет и регистрацию прав на вновь образованные земельные участки.
Эскизные предложения должны содержать экономическое обоснование прохождения трассы. По участку дороги 5-6 согласно Приложению № 1 к Техническому заданию рассмотреть вариант прохождения трассы по существующей просеке для минимизации вырубки зеленых насаждений.

	2.2

	Исходно-разрешительная документация
	На основании согласованного варианта эскизных предложений Подрядчик осуществляет сбор необходимых исходных данных и согласований для проектирования, в том числе:
– землеустроительную документацию;
– технические условия,
производит:
– разработку оценки воздействия на окружающую среду;
– оформление исходно-разрешительной документации по объекту с согласованием ее со всеми заинтересованными организациями в установленном законом порядке; 
– подготовку технологических программ;
– разработку и согласование в Роспотребнадзоре проектов санитарно-защитных зон (при необходимости);
– сбор и подготовку других документов, 
необходимых для полноценного проектирования.

	2.3

	Изыскания и обследования, дополнительные требования в особых условиях проектирования
	Подрядчику необходимо обновить и дополнить все изыскания или выполнить вновь, необходимые для разработки проектной и рабочей документации и получения положительных заключений экспертиз.  Для этого разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы на инженерные изыскания и комплексные обследования.
Инженерные изыскания выполнять в системе координат, установленной для кадастрового учёта объектов недвижимости на территории Соловецкого архипелага, Балтийской системе высот 1977 г.
Использовать архивные данные по ранее выполненным изысканиям и комплексным обследованиям (до 5 лет). Провести контрольные изыскания и комплексные обследования, по результатам принять решение о необходимости проведения дополнительных обследований в случае несоответствия ранее произведенных исследований требованиям постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
При разработке заданий, программ и выполнении комплекса инженерно-изыскательских работ руководствоваться действующими на территории Российской Федерации правовыми и нормативными актами, в том числе:
– постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20;
– СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
– СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;
- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»;
– и другими профильными нормативно-правовыми актами.
Провести:
- обследование наружных инженерных сетей и сооружений;
- обследование состояния зеленых насаждений территории (дендрологический план с перечётной ведомостью);
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-геотехнические изыскания; (при необходимости);
- гидрогеологические изыскания (при необходимости).
 археологические обследования (разведка) и разработать раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия» с получением положительного заключения историко-культурной экспертизы для объектов археологического наследия, расположенных в зоне влияния объекта капитального строительства;
- разработку раздела «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» и выполнить историко-культурную экспертизу для объектов культурного наследия, расположенных в зоне влияния объекта капитального строительства;
- другие изыскания, в зависимости от вида и назначения объекта, его конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция или капитальный ремонт объекта капитального строительства, степени изученности указанных условий.

	2.4

	Задание на проектирование
	Задание на проектирование подготовить в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией, технико-экономическими показателями объекта капитального строительства по типовой форме и согласно требованиям приказа Минстроя России от 01.03.2018 № 125/пр.
Подготовленное Задание согласовать с Заказчиком, собственником дороги.

	2.5
	Требования к составу проектной документации
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
В проекте представить дополнительные разделы:
· разделение собственности и стоимости строительства по балансодержателям (при необходимости);
· организация дорожного движения (на время строительства и по постоянной схеме);
· организация работ по содержанию автомобильной дороги;
· внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов;
· мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (технические условия разработать и согласовать с органами МЧС, а также с Заказчиком или ограничиться справкой об отсутствии необходимости разработки раздела);
· мероприятия по противодействию терроризму (при необходимости);
· технологический регламент по обращению со строительными отходами;
· «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии с ГОСТ 58203-2018 в отношении объектов культурного наследия (ICOMOS);
· раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия;
· раздел по обеспечению сохранности объектов археологического наследия или отчёт о проведении археологического обследования(разведки) земельного участка при проведении работ по прокладке дороги.
В составе проекта представить предложения по использованию сырьевой базы региона проектируемой дороги.
Все необходимые обновления исходных данных, согласования, разработку и согласование специальных технических условий, государственные экспертизы проектной документации, включая историко-культурную и экологическую экспертизы (в случае необходимости) проектная организация осуществляет своими силами и за свой счет.

	2.5.1
	Проектная документация
	Содержание и оформление проектной документации должно соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», настоящему Техническому заданию.
Проектные решения, отраженные в проектной документации, должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе:
– Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
– Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
-	приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Водного кодекса Российской Федерации;
- СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;
- приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.06.2020 № 318/пр «Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом»;
– и других строительных и санитарных норм и документов, применяемых при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства на территории Российской Федерации.
Проектная документация должна быть согласована с Заказчиком, ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия на подключение объекта к наружным инженерным сетям, и другими заинтересованными и надзорными органами.
Проектом предусмотреть мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.
Окончательный комплект проектной документации, подлежащий приемке Заказчиком, сформировать из проектной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в ходе устранения замечаний при проведении государственной экспертизы в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России».

	2.5.2
	Рабочая документация
	Содержание и оформление рабочей документации должно соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», настоящему Техническому заданию, Проектной документации с учетом положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и содержать всю необходимую информацию для производства работ по строительству, реконструкции проектируемого объекта.

	2.5.3
	Внесение изменений в рабочую документацию
	В случае внесения изменений в Рабочую документацию в ходе производства строительно-монтажных работ и ведения авторского надзора, повлекшие за собой изменение конструктивных и иных параметров, а также изменение сметной стоимости строящегося объекта, необходимо внести соответствующие изменения в Проектную документацию и повторно направить ее на государственную экспертизу на основании требований ст.49 п.3.5 и 3.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом оплата услуг государственной экспертизы производится за счет Подрядчика.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями ГОСТ Р 21.101-2020, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение государственной экспертизы. В случае модификации проектной документации объекта, указанное заключение также должно подтвердить, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы, в сопоставимых ценах.

	2.6
	Требования к составу сметной документации 
	Сметную стоимость определить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, с использованием сборников сметно-нормативной базы ФЕР-2020, находящихся в федеральном реестре сметных нормативов, в базовом уровне цен 2001 г. и пересчетом в текущий уровень цен, с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области. 
В сводный сметный расчёт включить стоимость оборудования, мебели, транспортные расходы, авторский надзор за строительством, непредвиденные затраты, прочие затраты, рассчитанные согласно проекту организации строительства (ПОС). 
При отсутствии местных трудовых ресурсов подготовить обоснование в ПОС выполнения работ вахтовым методом согласно Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр.
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
На стадии «Проектная документация» разработать том «Ведомость объемов строительных и монтажных работ» (с подсчетами и ссылками на чертежи), спецификациями на оборудование для разделов инженерного обеспечения, оформленными в установленном порядке. 
При представлении сметной документации, текстовые альбомы, содержащие прайс-листы, коммерческие предложения поставщиков и протокол мониторинга цен, необходимо формировать в надлежащем, удобном для использования виде, а именно альбом, содержащий прайс-листы должен иметь: сквозную нумерацию страниц; оглавление частей по наименованию локальных сметных расчетов, для которых приводятся прайс-листы; содержание альбома – информацию с перечнем локальных сметных расчетов, с указанием номеров страниц. 
В протоколе мониторинга цен, напротив каждой позиции с наименованием товара, указывается номер страницы, на которой в прайс-листе находится описание данного товара: наименование товара, цена товара, наименование поставщика, дата прайс-листа. Если протокол мониторинга представляется отдельным документом, то в нем также указывается номер альбома (когда альбомов несколько).
До направления сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» согласовать с Заказчиком.
Окончательный комплект сметной документации, подлежащий приемке Заказчиком сформировать из сметной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в ходе устранения замечаний при проведении государственной экспертизы в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или других программах, адаптированных с «Адепт».  

	2.7
	Технико-экономические показатели проектируемого объекта
	Основные технико-экономические показатели объекта уточнить проектом в соответствии с настоящим Техническим заданием, на основании данных эскизных предложений и результатов инженерных изысканий.

	2.8
	Градостроительные решения,
Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками

	Проектом обеспечить максимальную эффективность использования участка. Разработать проект планировки и межевания территории, согласовать и утвердить его в уполномоченных органах власти.
В рамках разработки Проектной документации, провести оценку архитектурно-планировочной организации территории. 
Проектом предусмотреть компенсационное благоустройство и озеленение территории в пределах площадки строительства.

	2.9
	Архитектурно-планировочные решения
	Архитектурно-планировочные решения определить проектом на основании действующих норм и правил.

	2.10
	Конструктивные решения
	Определить проектом на основании инженерно-геологических изысканий и инженерно-технического обследования.
Принятые проектные решения должны предусматривать применение современных строительных конструкций, изделий и материалов, которые обеспечивают прогрессивные способы ведения строительства, ускоренные методы производства строительно-мантажных работ.
В конструкциях применять высококачественные, износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, установленным нормам противопожарной безопасности, которые должны иметь документы, подтверждающие их качество в соответствии с требованиями действующего законодательства.  Применяемые материалы и изделия подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. 

	2.11
	Инженерные решения
	Инженерные решения определить проектом на основании действующих норм и правил.

	2.12
	Технологические решения
	Технологические решения определить проектом на основании действующих норм и правил.

	2.13
	Наружные инженерные сети
	Провести техническое обследование существующих наружных сетей и коммуникаций.
Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей – определить проектом в соответствии с выданными ТУ.
В случае необходимости разработать проект выноса инженерных сетей из пятна застройки, проект перекладки инженерных сетей и коммуникаций. Инженерное обеспечение на основании ТУ.

	2.14
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Раздел проектной документации инженерно-технические мероприятия ГО ЧС (при необходимости) выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными территориальными органами ГУ ГО и ЧС, обеспечение пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ и от 21.12.1994 № 69-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», ГОСТ Р55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» и других нормативных и руководящих документов.

	2.15
	Требования к разработке мероприятий по противодействию терроризму
	Разработать (при необходимости) мероприятия по противодействию терроризму в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий) подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», Федеральных законов от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» и др. нормативных документов (при необходимости).

	2.16

	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения.
	Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность объекта для маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2016 и действующими нормами и правилами с согласованием органом социальной защиты населения.

	2.17
	Требования по разработке разделов «Проект организации строительства» и «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»
	Раздел разработать в соответствии с СП 48.13330.2019. «Организация строительства.  СНиП 12-01-2004»;
 и др. нормативных и руководящих документов, с учетом климатических особенностей, навигационного периода, транспортной доступности, ведения работ на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В проекте организации строительства разработать график выполнения работ с учетом ограниченных возможностей строительных механизмов на архипелаге и согласовать его с Заказчиком. Определить сырьевые базы и способы доставки материалов к месту проведения строительно-монтажных работ, разработать график снабжения строительными материалами объекта.
В подготовительном периоде, учесть мероприятия по очистке выбранного земельного участка от существующего мусора и его утилизации. Предусмотреть на весь период проведения строительно-монтажных работ постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, очистку и мойку дорожных покрытий.

	2.18

	Энергоэффективность
	Определить проектом на основании действующих норм и правил.

	2.19
	Охрана окружающей среды
	Выполнить раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормами и правилами.
Данный раздел должен содержать: 
- результаты оценки воздействия на окружающую среду;
- перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.
В случае размещения зоны производства работ по строительству в границах водоохранных/рыбоохранных зон поверхностных водных объектов, всю намечаемую деятельность по реконструкции, в части воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, следует согласовать с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.
В перечень мероприятий по охране окружающей среды включить мероприятия, исключающие негативное воздействие на окружающую природную среду на период проведения работ на площадке.
Разработать дендроплан и перечётную ведомость.
Провести государственную экологическую экспертизу Проектной документации. Оплата услуг государственной экологической экспертизы производится Подрядчиком.

	2.20
	Требования по утилизации строительных отходов
	Разработать (при необходимости) Технологический регламент по обращению со строительными отходами и зарегистрировать его в установленном порядке.

	3. Дополнительные требования.

	3.1
	Согласование проектной документации и проведение государственной экспертизы проекта
	Согласовать проектную документацию с Заказчиком, собственником дороги, со всеми заинтересованными организациями и оплатить их согласования с предоставлением подтверждающих счетов согласующих организаций, включая:
· согласование проектной и рабочей документации с контролирующими техническими службами присоединений коммуникаций;
· согласование документации по сохранению объектов культурного или археологического наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· разработка и согласование СТУ в Минстрое России (при необходимости);
· разработка и согласование технологического регламента по обращению с отходами;
· и др., в случае необходимости.
Обеспечить получение положительных заключений:
· государственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости;
· государственной экологической экспертизы;
· государственной экспертизы по промышленной безопасности (при необходимости);
· государственной историко-культурной экспертизы (при необходимости).
Оплата услуг экспертиз осуществляется Подрядчиком.
При необходимости разработать и согласовать с Заказчиком, собственником дороги технологические задания на разработку раздела «Технологические и конструктивные решения».
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем Техническом задании на проектирование согласований, документов и т.д., Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения работ.
Государственную историко-культурную экспертизу разделов обеспечения сохранности объектов культурного, археологического наследия или отчёта о проведении археологического обследования(разведки) земельного участка согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
Все варианты технических решений, требующих согласований с Заказчиком, оформить, в том числе в виде презентаций. Формат и вид презентаций определяется индивидуально, в рамках протокольных решений или деловой переписки.

	3.2
	Подготовка документации и проведение публичного технологического и ценового аудита (при необходимости)
	В случае необходимости в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 подготовить Документацию и обеспечить получение заключений публичного технологического и ценового аудита (Заключение договора на проведение экспертизы и оплата услуг экспертизы осуществляется Подрядчиком).
В случае получения отрицательного заключения доработать обоснование экономической целесообразности капитальных вложений с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении, и представить документы на повторное проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта. 

	3.3
	Разработка проектных решений по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений
	Не требуется.

	3.4
	Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах.
	Не требуется.

	3.5
	Подготовка демонстрационных материалов
	Не требуется.

	3.6
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию.

	3.7

	Количество экземпляров передаваемой проектной документации
	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
1. Эскизные предложения – 3 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (USB Flash) (в формате .dwg, .doc, .jpg).
2. Проектная документация – 2 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (USB Flash) (в формате .dwg, .doc, .jpg) – до направления на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
3. Проектная документация – 6 экз. в бумажном виде плюс 2 экз. на электронном носителе (USB Flash) (в формате .dwg, .doc, .jpg) – комплект откорректированной в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» документации.
4. Техническое задание к закупочной процедуре  на выполнение подрядных работ, с приложением ведомостей объемов – 1 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (USB Flash) (в формате .doc).
5. Рабочая документация - 5 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (USB Flash) (в формате .dwg, .doc, .jpg).
Вся Документация предоставляется по месту, определенному Заказчиком.

	3.8
	Необходимость представления проектной документации на электронных носителях
	Комплекты Документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Сформировать документы в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».
Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше).
Электронная версия Документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Для направления на государственную экспертизу Документация представляется в формате, соответствующем требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России».

	3.9

	Авторский надзор
	Авторский надзор в период строительства (реконструкции) объекта осуществляется по отдельному договору, руководствуясь СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».



Приложения к Техническому заданию:
[bookmark: _Hlk62470680]Приложение №1 - Схема трассы;
Приложение №2 - Требования к содержанию технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ.

Приложение № 1 к Техническому заданию
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Приложение № 2 к Техническому заданию

Требования к содержанию технического задания
к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ.

	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	I.
	Основные требования 

	1
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	  Проектировщик обязан после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание на выполнение подрядных работ.


	2
	Требования к описанию проектных решений по объекту
	. Техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ должно содержать:
  1. Краткие сведения о месте расположения объекта, основные технико-экономические показатели.
  2. Краткие сведения о генеральном плане и предусмотренных проектом решениях по благоустройству территории.
  3. Сведения о принятых технологических и конструктивных решениях.
  4.    Сведения о проекте полосы отвода.
  5.  Краткое описание зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру.
  6.     Мероприятия по охране окружающей среды.
  7.     Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

	3
	Требования    к содержанию приложений
	   К техническому заданию прилагаются:
  а) ведомости основных объемов работ;
  б) ведомости используемых материалов с указанием   подробных характеристик применяемых материалов (по строительной и инженерной части проекта);
  в) спецификации с техническими описаниями и подробными характеристиками на оснащение объекта оборудованием, инвентарем и необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.
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