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на корректировку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Амбар валунный», XIX в. 

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие сведения

	1.1 
	Наименование Объекта культурного наследия в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Объект культурного наследия федерального значения «Амбар валунный», XIX век, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район).

	1.2 
	Регистрационный номер в ЕГРОКН
	321220004550806.

	1.3 
	Местоположение Объекта
	Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, скит Исаково.

	1.4 
	Основание для проектирования
	- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом»;
- соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектом культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом от 29.04.2020 № 054-10-2019-017/2;
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления Минкультуры России по СЗФО от 27.02.2020                   № РЗ-29/20.

	1.5 
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	Корректировка и доработка проекта приспособления для современного использования, актуализация ранее выполненных инженерных исследований и изысканий, обеспечение функционирования объекта при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения. 

	1.6 
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.7 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.8 
	Пользователь объекта
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

	1.9 
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	1.10 
	Назначение объекта
	Амбар приспосабливается под жилую функцию с помещением трапезной.

	1.11 
	Основные технико-экономические показатели существующего Объекта
	Основные технические показатели здания:
Строительный объём (V стр.) = 1230 м³;
Общая площадь = 154 м²;
Площадь застройки = 174 м²;
Этажность – 1 этаж.

	1.12 
	Сведения об объекте
	Амбар построен в промежутке между 1884-1897 годами, расположен на вершине естественного холма в центральной части скита Исаково. Предназначался для сушки сетей, сена, сезонного проживания работников. 
Амбар одноэтажный с приспособленным для проживания чердаком. Представляет собой прямоугольный объём, покрытый двухскатной стропильной крышей с тёсовой кровлей. Стены сложены из крупных валунов с кирпичными вставками. Основной этаж разделен внутренней стеной на сени и амбарное помещение.
В уровне чердака, куда вела лестница из сеней, было выделено два жилых помещения.
В конце 2000-х годов были выполнены ремонтно – реставрационные работы по устройству кровли из двух слоёв дороженного тёса. Так же были укреплены стропильные ноги и затяжки, а в амбарном помещении вставлены окна.
В настоящее время амбар не используется, в нём хранятся остатки стройматериалов и инвентаря после проведённых работ конца 2000-х годов.
Стены сложены из валунного камня с вставками из большемерного кирпича в дверных и оконных проёмах, с зачеканкой швов между валунами кирпичом.
Перекрытие основного помещения амбара в виде цилиндрического свода с двумя парами распалубок на продольных стенах.
Перекрытие над сенями – деревянное по бревенчатым балкам.
Стены помещений чердака деревянные, каркасно-обшивной конструкции. 
Конструкции крыши состоят из бревенчатых треугольных стропильных ферм с затяжками и ригелями. По стропилам горизонтально уложены бревенчатые слеги, на которые положена кровля из двух слоёв дороженного тёса.
Основные конструкции каменных стен, фундаментов и кирпичного перекрытия в виде коробового свода с распалубками - находятся в удовлетворительном состоянии.
На поверхности стен имеются выветривания и сколы отдельных кирпичей.
Кровля и оконные заполнения – новые, после проведения консервационных работ. Окна выполнены как временные, требуют замены.
Мауэрлат из двух венцов брёвен по периметру стен выполнен без гидроизоляции, имеет утраты по длине, поздние вставки.
Полы из кирпича в амбаре в удовлетворительном состоянии, но с искривлением поверхности, вытертостями, повреждениями кирпичей, в сенях полы дощатые – в неудовлетворительном состоянии. В остальных помещениях полы отсутствуют.
Деревянное перекрытие над сенями в неудовлетворительном состоянии, частично разрушено или разобрано. 
Перекрытие над чердачными помещениями и стропила - в ограниченно-работоспособном техническом состоянии.
Опорные части некоторых стропил и фрагменты мауэрлата разрушены. 
Двери в удовлетворительном состоянии.
Инженерные системы в здании отсутствуют.

	1.13 
	Сведения о земельном участке
	- Граница территории объекта культурного наследия утверждена постановлением Инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 16.12.2010 № 42.
Участок расположен на территории:
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019             № 52-р);
- зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Исаакиевская пустынь», установленной приказом Минкультуры России от 03.06.2014 № 946;
- водоохранной зоны.

	1.14 
	Сведения о ранее выполненной проектной документации
	Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Амбар валунный, XIX век скит Исаково», разработанная ЗАО «ЛАД» в 2016 году., Шифр ЛАД-4П/16 П.

	1.15 
	Исходные данные
	Заказчик передаёт Подрядчику следующую документацию: 
- выписку из реестра федерального имущества от 14.01.2020 № 1/6; 
- выписку из ЕГРН от 18.12.2019
- охранное обязательство от 10.08.2010 № 53;
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления Минкультуры России по СЗФО от 27.02.2020                   № РЗ-29/20;
- акт технического состояния Инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 05.04.2010;
- приказ Минкультуры России о регистрации объекта культурного наследия от 27.11.2012            № 1467;
- приказ Минкультуры России об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия от 26.05.2015 № 331-р
- письмо Управления Минкультуры России по СЗФО от 22.08.2016 № 212-202-185 о согласовании разделов проектной документации: Предварительные работы; Комплексные научные исследования; Эскизный проект; Проект.
- проектную документацию, разработанную ЗАО «ЛАД» в 2016 г., в составе:
- ЛАД-4П/16-ПР Раздел 1 Предварительные работы:
Исходно-разрешительная документация;
Отчет о предварительных исследованиях; 
- ЛАД-4П/16-КИ Раздел 1I Комплексные              исследования:
Историко-архивные и библиографические исследования;
Историческая записка;
Архитектурная характеристика здания;
Архивные иконографические материалы;
Фотографии современного состояния Амбара валунного, XIX век, скит Исаково;
Отчет по инженерным исследованиям –
Акт технического состояния;
Графическая часть;
Архитектурно- археологические обмеры;
- ЛАД-4П/16-ЭП Раздел III Проектная документация. Эскизный проект:
Текстовая часть;
Графическая часть;
- ЛАД-4П/16-П Проект:
Текстовая часть;
Схема планировочной организации земельного участка в границах территории объекта культурного наследия;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Проект организации реставрации;
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий:
Внутренние сети:
Том 1. Электроосвещение и электрооборудование; Молниезащита;
Том 2. Водоснабжение и водоотведение;
Том 3. Отопление и вентиляция;
ЛАД-4П/16-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
ЛАД-4П/16-ПБ1 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
ЛАД-4П/16-РД Раздел IV Рабочая документация.
Архитектурно-строительные чертежи;
Внутренние сети:
Том 1. Электроосвещение и электрооборудование; Молниезащита;
Том 2. Водоснабжение и водоотведение;
Том 3. Отопление и вентиляция;
Система автоматической пожарной сигнализации;
Раздел 11. Сметная документация.
Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для выполнения изыскательских и проектных работ, в том числе:
- получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия;
- разработку и утверждение в установленном порядке специальных технических условий (СТУ) (при необходимости);
- другие необходимые исходные данные. 
Перечень исходных данных может дополняться по согласованию сторон в процессе проектирования как Заказчиком, так и Подрядчиком.

	1.16 
	Сведения о границах проектирования и планировочных ограничениях
	Границы изысканий определить проектом.
Проектирование вести с учетом ограничений, режимов и регламентов для данной территории.

	2. Основные требования

	2.1 
	Стадийность проектирования
	Этап 1. Предварительные работы;
             Комплексные научные исследования;
Этап 2. Проектная документация;
Этап 3. Рабочая документация.

	2.2 
	Требования к составу научно-проектной документации
	Состав и содержание разделов научно-проектной документации сформировать в соответствии с:
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Научно-проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием с учётом результатов комплексных научных исследований, утвержденного предмета охраны, руководствуясь нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащими интересам сохранения объекта культурного наследия и в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Общие требования к оформлению проектной документации принимать согласно ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
В случае если проектные решения оказывают влияние на конструктивные и других характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия, это необходимо указать в Акте определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия до начала проектирования. При этом необходимо формировать комплект проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Перед началом проектирования Подрядчик проводит анализ ранее разработанной документации на предмет ее соответствия заданию по сохранению, предмету охраны, действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации и согласовывает с Заказчиком перечень (объем) работ по корректировке и доработке документации.
Состав и содержание научно-проектной документации (с учетом корректировки):
Раздел «Предварительные работы» (актуализация, дополнение):
1.Исходно-разрешительная документация;
2.Предварительные исследования.
Раздел «Комплексные научные исследования»: 
1. Историко-архивные и библиографические исследования (корректировка при необходимости);
2. Архитектурно-археологические	обмеры (корректировка при необходимости);
3. Комплексное детальное (инструментальное) обследование в соответствии с СП 13-102-2003 (корректировка и дополнение сведениями о текущем техническом состоянии объекта, выполнение вскрытий, зондажей, шурфов, лабораторных исследований, определением прочностных характеристик);
4. Инженерные изыскания:
- инженерно-геодезические изыскания; 
- археологические изыскания (в случае необходимости). При устройстве шурфов и скважин предусмотреть археологические сопровождение;
5. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Раздел «Проект реставрации и приспособления»:
Проектная документация (корректировка):
1. Пояснительная записка;
2. Схема планировочной организации земельного участка;
3. Архитектурные решения;
4. Конструктивные и объемно-планировочные решения;
5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, в том числе: наружные инженерные сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения;
6. Проект организации реставрации и приспособления. Проект организации работ (устройство сетей инженерного обеспечения);
8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
11. Сводный сметный расчет, локальные сметы и сметные расчёты;
12. Иная документация:
12.1 Методические и технологические рекомендации выполнения работ;
12.2 Раздел по обеспечению сохранности либо мер по обеспечению сохранности в случае выявления объекта археологического наследия;
12.3 Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия;
Рабочая документация.

	2.3 
	Требования к согласованию документации
	Затраты на согласование документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик обеспечивает собственными силами:
-	согласование отдельных этапов или разделов с Заказчиком и Пользователем, в том числе планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов;
-	согласование объема работ по корректировке и доработке документации с Заказчиком;
- согласование откорректированной проектной документации с Заказчиком и Пользователем объекта перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации и направлением ее на согласование в орган охраны объектов культурного наследия;
- получение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации (положительное заключение);
- согласование документации по сохранению объекта культурного наследия с органами государственной охраны объектов культурного наследия;
- разработку и согласование раздела обеспечения сохранности либо раздела «Меры по обеспечению сохранности объектов, в том числе археологического наследия» в уполномоченном органе государственной охраны объектов культурного наследия;
-	получение положительного заключения экспертизы проектной документации, в том числе сметной документации. Экспертную организацию согласовать с Заказчиком;
-	согласование специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности в МЧС России и Минстрое России (в случае отсутствия установленных нормативно-правовыми актами требований к пожарной безопасности проектируемого объекта).
В случае, если предполагаемые к проведению виды работ оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и сметной документации. 
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем техническом задании согласований проектной документации, Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения Работ.

	3.	Требования к предварительным работам

	3.1
	Требования к разделу предварительных работ
	Подрядчик проводит анализ ранее разработанной научно-проектной документации на предмет возможности её использования и согласовывает с Заказчиком объём корректировки и необходимой доработки.
В рамках выполнения раздела «Предварительные работы» Подрядчик осуществляет актуализацию и сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе:
- получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- в дополнение к передаваемой Заказчиком документации осуществляет сбор иной необходимой исходно-разрешительной документации для выполнения работ по договору.
По итогам выполнения предварительных работ Подрядчик предоставляет Заказчику оформленный и сброшюрованный раздел «Предварительные работы» (корректировка), в следующем составе:
Книга 1 «Исходно-разрешительная документация» в соответствии с перечнем по пункту 5.6. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», в том числе:
· копии исходно-разрешительных документов;
· копию разрешения на проведение натурных исследований и изысканий; 
· сопоставительную ведомость с перечнем прежних проектных решений и описанием корректировки. 
Книга 2 «Предварительные исследования» с результатами предварительного исследования памятника, полученные при ознакомлении с объектом и имеющимися о нем материалами по следующему перечню:
- краткие исторические сведения об объекте культурного наследия;
- описание архитектурного облика здания со стилевой характеристикой;
- акт определения категории сложности научно-проектных работ;
- акт утрат первоначального облика и физического износа;
- схематические обмеры;
- акт определения физического объема;
- акт осмотра технического состояния;
- заключение о предварительном инженерном обследовании и рекомендации;
- предварительные соображения по намечаемым реставрационным работам; 
- акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики и надежности и безопасности объекта культурного наследия по форме, рекомендованной письмом в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- программа научно-исследовательских работ с учетом анализа ранее выполненных исследований;
- план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта;
- заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования на основании задания на приспособление от Пользователя;
- фотофиксация до начала работ с приложением схемы.

	4. Требование к проведению комплексных научных исследований

	 4.1
	Общие требования научно-исследовательским работам 
	В рамках выполнения раздела «Комплексные научные исследования» Подрядчик проводит анализ ранее разработанной научно-проектной документации (разработанной ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 КИ) на предмет возможности её использования и согласовывает с Заказчиком объём корректировки и необходимой доработки.
На основании программы научных исследований, составленной в процессе предварительных работ, выполняется необходимый комплекс исследовательских работ и инженерных изысканий. Границы инженерных изысканий определяет Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.
В рамках выполнения раздела «Комплексные научные исследования» Подрядчику необходимо:
- после согласования с Заказчиком и Пользователем схемы расположения шурфов и зондажей получить разрешение на проведение работ по сохранению Объекта в органах охраны объектов культурного наследия;
- произвести устройство шурфов и зондажей, а также иные работы в необходимом объеме. 
- произвести комплексное детальное (инструментальное) обследование в соответствии с СП 13-102-2003, с составлением отчета.
По результатам проведения комплексных научных исследований Подрядчик предоставляет отчет с характеристикой технического состояния объекта культурного наследия, оценкой возможностей выполнения работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, функционирования объекта при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, а также с заключением о возможности использования ранее разработанной проектной документации о необходимости и объёме её актуализации, переработки и дополнения (с обоснованием и подтверждением ссылками на нормативную документацию либо расчетами).
Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	4.2
	Требования к историко-архивным и библиографическим исследованиям
	Провести анализ материалов, разработанных ЗАО «ЛАД» в 2016 г., согласно требованиям п.7.3.1 ГОСТ Р 55528-2013, подготовить историческую справку на основании ранее выполненного исследования

	4.3
	Требования к историко-архитектурным натурным исследованиям
	Актуализировать и дополнить ранее выполненную документацию.
Архитектурные исследования включают:
- архитектурно-археологические обмеры (проверка, уточнение в случае расхождения с фактом);
- исследования по шурфам и зондажам;
- фотофиксация объекта культурного наследия.
Архитектурные исследования выполнить в соответствии с:
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования»;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». 
При необходимости уточнения обмеров выполнить их методом лазерного сканирования. Обмерные чертежи должны отражать состояние объекта на момент подачи документации Заказчику на рассмотрение. Обмерные чертежи должны содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных, архитектурных элементах, отделочных и декоративных покрытий.
Подлежат фиксации результаты ранее выполненных реставрационных работ. Сведения о дефектах отражаются графически на чертежах и в табличном виде с приведением формул расчета объемов.
Развертки стен с указанием дефектов вычерчиваются по каждому помещению.
Оформление чертежей выполнить согласно ГОСТ Р 21.1101-2020. Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформить в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. 
Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с Заказчиком и органом охраны памятников.
В отчетную документацию по зондажам Подрядчик должен включить следующие материалы:
- акты исследования с описанием места исследования, задач исследования, сделанных наблюдений и выводов;
- фотофиксацию зондажей;
· графическую фиксацию зондажей в масштабах от 1:20 до 1:5, с учетом их насыщенности информацией.

	4.4
	Требования к проведению инженерно-технических исследований
	Подрядчик проводит анализ ранее выполненных исследований, определяет и согласовывает с Заказчиком объем необходимых дополнительных исследований.
Подрядчик осуществляет комплексное детальное (инструментальное) обследование здания, составляет картограмму дефектов и проводит инженерно-техническое обследование конструкций здания. 
Инженерное-техническое обследование конструкций выполнить в соответствии с:
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». 
Объем и состав работ, выполняемых в процессе инженерно-технических исследований, должен быть определен Подрядчиком в соответствии с программой работ по разделу «Предварительные работы» и согласован с Заказчиком.
Детальное обследование конструкций должно содержать:
- выполнение инструментальных обмеров отдельных конструкций, их элементов, узлов сопряжений и конструктивных деталей, в т.ч. в шурфах и зондажах;
- проведение необходимого и достаточного объема шурфов, вскрытий, зондажей, послойных расчисток по фасадам (при наличии);
- фотофиксацию и графическую фиксацию по шурфам, зондажам, вскрытиям и расчисткам;
- картограмму и фотофиксацию дефектов конструкций, отделки фасадов (при наличии) в процессе проведения обследований, их количественные характеристики (обязательно составить схему фотофиксации с указанием точек и направления фотосъёмки);
- выявление мест ранее производившихся ремонтов, перестроек, пристроек, усилений или замены конструкций;
- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений (ширины и глубины раскрытия трещин, смещений, прогибов и т.п.); 
- определение фактических эксплуатационных нагрузок	и воздействий, воспринимаемых конструкциями	 на момент обследования, при необходимости, с учетом возможного влияния деформаций грунтов основания;
- определение расчетной схемы объекта и его отдельных конструктивных элементов;
- камеральную обработку и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;
- определение	причин	появления дефектов и повреждений в конструкциях;
- составление технического заключения с выводами о техническом состоянии конструкций по результатам обследования;
Для обследования фундаментов и грунтов основания произвести откопку шурфов с выборочной локальной подрезкой подошвы. Количество шурфов в соответствии с ГОСТ 31927-2011 назначить таким образом, чтобы они располагались у фундаментов различного вида и размеров каждого типа конструкции и позволяли определить причины появления деформаций объекта или его элементов. При обследовании фундаментов определить их геометрические размеры, материалы конструкций, состояние и прочностные характеристики материалов. 
При обследовании деревянных конструкций установить: породу дерева, тип конструкций, их конструктивные схемы и типы соединений элементов, геометрические размеры и сечения элементов, условия работы, наличие и характер деформаций и повреждений, элементов и узлов соединений; влажность и прочностные характеристики древесины.
При обследовании кладки установить: тип конструкции, материалы и тип кладки, состояние и прочностные характеристики, размеры кирпича и толщина швов, наличие и характер деформаций и повреждений.

	4.5
	Требования к проведению исследований строительных и отделочных материалов
	Подрядчик проводит анализ ранее выполненных исследований, определяет и согласовывает с Заказчиком объем необходимых дополнительных исследований.
Необходимый объем исследований выполнить в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», в том числе:
· натурное обследование состояния строительных и отделочных материалов;
· отбор образцов строительных и отделочных материалов;
· лабораторные исследования образцов строительных и отделочных материалов;
· комплексное микологическое обследование, включая определение влажности и повреждения грибком;
· физико-химический анализ материалов фундаментной кладки;
· определение степени биохимических и физико-химических повреждений и разработка рекомендаций по санации конструкций и отделочных слоев, составление отчета об обследовании состояния материалов;
· разработка методических рекомендаций по реставрации объекта;
- составление отчета по результатам исследований.

	4.6
	Требования к инженерным изысканиям
	Согласно СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» необходимо актуализировать инженерные изыскания в связи с истечением срока давности инженерных изысканий, выполненных ЗАО «ЛАД» в 2016 г. (шифр ЛАД-4П/16КИ). 
На основании программы научных исследований, составленной в процессе подготовки раздела «Предварительные работы», Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком программы инженерных изысканий. Подрядчик выполняет следующие виды инженерных изысканий:
· инженерно-геодезические изыскания;
· археологические изыскания.
Научно - исследовательские археологические полевые работы провести с целью определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, путем археологической разведки, земельного участка, подлежащего воздействию земляных и строительных работ.
Границы изысканий определить проектом и согласовать с Заказчиком. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56905-2016, 
СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 55567-2013.

	5. Требования к эскизному проекту

	5.1
	Общие требования к эскизному проекту
	Не требуется

	6. Требования к проектной документации

	6.1
	Общие требования
	Перед началом проектирования Подрядчик проводит анализ ранее разработанной ЗАО «ЛАД» в 2016 г. документации, шифр ЛАД-4П/16 П, на предмет ее соответствия заданию по сохранению, предмету охраны, действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации и согласовывает с Заказчиком перечень (объем) работ по корректировке и доработке документации.
Проектом предусмотреть планировочные и технические мероприятия для приведения здания в соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасной эксплуатации и энергоэффективности.
Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническими, противопожарными и другим требованиям.

	6.2
	Требования к разделу «Схема планировочной организации земельного участка»
	Границы благоустройства определить проектом и согласовать с Заказчиком и Пользователем.
Разработать конструкции отмосток, дорожных одежд и водоотводных лотков с учетом архивных материалов и результатов археологических исследований.
Предусмотреть мероприятия по благоустройству территории в объеме восстановительных работ после производства реставрационных работ и прокладки инженерных сетей.

	6.3
	Требования к архитектурным, объемно­ планировочным и конструктивным решениям
	Перед началом проектирования Подрядчик проводит анализ ранее разработанной документации на предмет ее соответствия заданию по сохранению, предмету охраны, действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации и согласовывает с Заказчиком перечень (объем) работ по корректировке и доработке документации.
Архитектурные и объемно-планировочные решения принять в соответствии с разработанным ранее эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.
Предусмотреть максимальное сохранение первоначальной объёмно-пространственной структуры здания и сохранение подлинных элементов памятника. Обеспечить сохранение элементов, входящих в состав предмета охраны.
Проектом предусмотреть планировочные и технические мероприятия для приведения здания в соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасной эксплуатации. При корректировке планировочных решений предусмотреть возможность размещения электрокотла.
При проектировании учитывать необходимость функционального зонирования помещений в соответствии с нормативной документацией.
Решения по замене и усилению конструкций принять на основании обследования несущих конструкций здания.
Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.
Проектом предусмотреть мероприятия по отведению дождевых и талых вод от стен здания, водоотвод с наружных поверхностей ограждающих конструкций;
Все планировочные, функциональные и архитектурно-пространственные решения предварительно согласовывать с Заказчиком и Пользователем.
Конструктивные решения разрабатывать на основании проведенных расчетов с учетом несущей способности элементов.
В состав всех разделов проектной документации должны входить подробные графические материалы: планы всех этажей, характерные разрезы здания, узлы конструкций и инженерных систем, чертежи деталей декоративного убранства фасадов и интерьеров здания в полном объеме необходимом для производства реставрационных работ. Все графические материалы (чертежи) должны быть оформлены и представлены в формате dwg.
Помимо основных проектных графических материалов (планов, разрезов, спецификаций, разверток и деталей) Подрядчик обязан выполнить детальный 3-d вид объекта, подробно отображающий все принятые архитектурные проектные решения, вписанный в существующую историческую среду. Также на утверждение Заказчику Подрядчик обязан предоставить не менее 2 основных видовых перспективных раскрытий на объект культурного наследия.

	6.4
	Требования к разделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
	Проектную документацию проверить на соответствие действующим нормативам и откорректировать в соответствии с заданием Пользователя, и архитектурными решениями. Инженерные решения разрабатывать с учетом специфики расположения и эксплуатации объекта в островных условиях северного региона с ограниченной транспортной доступностью, в особенности в зимний период.
Проектной документацией предусмотреть обеспечение здания следующими инженерными системами: 
 - система электроснабжения в т.ч. внутреннее электрическое освещение – от автономной дизельной генераторной установки, в ночное время от накопителя энергии. В дальнейшем от проектируемых электросетей. Предусмотреть возможность использования солнечных батарей в качестве альтернативных источников энергии, а также инвертора и аккумуляторов.
Режим работы временный в соответствии с посещениями объекта.
 - молниезащита и заземление;
- сети связи – предусмотреть кабель-каналы и точки подключения по согласованию с Пользователем;
- отопление – за счет автономного котла, учесть возможность использования для отопления проектируемый камин на дровах;
- система вентиляции – предусмотреть принудительную вентиляцию в сантехнических помещениях и кухне. В остальных помещениях предусмотреть естественную вентиляцию;
 - водоснабжение – привозная вода;
- водоотведение – септик глубокой био-очистки.
Предусмотреть разработку сводного плана внутренних инженерных сетей.
При проектировании инженерных систем и оборудования предусмотреть:
- минимизацию энергозатрат на функционирование оборудования, в особенности в ночное время;
- устойчивость оборудования к сбоям в подаче электроэнергии;
- оптимизацию затрат на расходные материалы;
- возможность контроля исправности и технического обслуживания оборудования своими силами;
- долговременный срок службы оборудования и надёжность технических решений.
В случае выявления дефицита мощностей проектируемых инженерных систем по отношению к расчетным показателям потребления объекта культурного наследия, полученным на стадии «Предварительные работы», Подрядчик совместно с Пользователем определяет возможные варианты компенсации недостатка мощности и оптимизации потребностей объекта в энергоресурсах.
В составе проектной документации инженерных систем разработать спецификации оборудования и материалов, ведомости объемов монтажных и сопутствующих работ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 предусмотреть в проектной документации использование инженерно-технического оборудования и материалов, произведенных в странах Евразийского экономического союза. Применение инженерно-технического оборудования и материалов импортного производства допустимо при наличии соответствующего обоснования либо отсутствия аналогичного оборудования или материалов, производимых в странах ЕАЭС.
Конкретизированные требования к инженерным системам и технологическим решениям определяются частными техническими заданиями, разрабатываемыми Подрядчиком на этапе предварительных работ.

	6.5
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 
Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, предусмотреть проведение работ под археологическим наблюдением.
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и основных материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. 
Стройгенплан в составе раздела ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.
Обосновать применение вахтового метода выполнения работ.

	6.6
	Требования к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

	Разработать (актуализировать) раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса».
Проектом предусмотреть обустройство контейнерных площадок и иных мест упорядоченного размещения отходов в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиями в области пожарной безопасности. 
Проектом предусмотреть вывоз и утилизацию отходов с обоснованием выбора полигонов. 
Соответствие принятых архитектурных, планировочных и иных технических решений, направленных на предупреждение причинения вреда окружающей среде подтвердить в порядке, определённом ст. 31 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

	6.7
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Раздел выполнить в соответствии с п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать проектную документацию противопожарных систем:
- автоматическая пожарная сигнализация;
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- система автоматического пожаротушения (при необходимости).
Конкретизированные требования к инженерным системам и технологическим решениям определяются частными техническими заданиями, разрабатываемыми Подрядчиком на этапе предварительных работ.

	6.8
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию определить базисно-индексным методом в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика № 421/пр), а также иными нормативными документами, находящимися в федеральном реестре сметных нормативов.
При формировании сметной документации подготовить в соответствии с приложениями к Методике № 421/пр сводный сметный расчет, объектные сметные расчеты (при необходимости), локальные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат.
К сметной документации приложить пояснительную записку, ведомости объемов работ, обосновывающие документы.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать базисно-индексным методом по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области согласно письму Минкультуры России от 07.02.2012 № 16-01-39/10-КЧ. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать базисно-индексным методом по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, с применением индексов изменения сметной стоимости согласно письму Минстроя России на дату ее представления Заказчику.
Стоимость применяемых материальных ресурсов и оборудования определить по соответствующим сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (далее – ФССЦ), действующим на момент составления сметной документации и внесенным в федеральный реестр сметных нормативов.
В случае отсутствия в сборниках ФССЦ материальных ресурсов и оборудования или при отличии их характеристик от учтенных в сметных нормативах, стоимость таких материальных ресурсов и оборудования включать на основании согласованного Заказчиком конъюнктурного анализа, соответствующему требованиям п. 13-21 Методики № 421/пр и представленного по форме, приведенной в Приложении № 1 к Методике № 421/пр, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее экономный вариант.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет. Исходные данные для составления сводного сметного расчета предварительно согласовать с Заказчиком.
В сводный сметный расчёт включить прочие затраты, обоснованные расчетами в проекте организации реставрации (ПОР). 
При отсутствии местных трудовых ресурсов подготовить обоснование в ПОР выполнения работ вахтовым методом согласно Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр.
Сметную документацию представлять в форматах pdf и .xls (.xlsx).
До направления сметной документации на экспертизу согласовать ее с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или в программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру», «ГРАНД-Смета» и др.

	6.9
	Требования к рабочей документации
	Рабочую документацию, разработанную ЗАО «ЛАД» в 2016 г., Шифр ЛАД-4П/16 РД проанализировать, актуализировать и дополнить в соответствии с принятыми проектными решениями. Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями с ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 21.501-2018, ГОСТ Р 21.101-2020 и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
Состав рабочей документации должен включать рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, а также:
- технологии реставрации строительных и отделочных материалов;
- отдельные архитектурные детали;
- чертежи изделий (план, фасад, разрез), планы полов и потолков (при необходимости);
- чертежи общего вида конструкций, схемы расположения элементов конструкций;
- чертежи деталей и узлов конструкций;
- позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.;
- чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления;
- маркировочные чертежи и шаблоны;
- спецификации на оборудование, материалы и изделия, спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др. проемов, сборных перегородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах, спецификации типов полов;
- ведомости и сводные ведомости потребности в материалах, ведомости отделки помещений и фасадов;
- рабочие проекты инженерных систем;
- рабочий проект молниезащиты и заземления сооружений (при необходимости);
- иные рабочие чертежи, необходимые для выполнения производственных работ на объекте;
- сметную документацию на выполнение производственных работ.

	7. Дополнительные требования

	7.1
	Дополнительные требования
	Инженерно-технические исследования проводятся специализированными организациями, имеющими право на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством. Организации, проводящие исследования, должны иметь квалифицированных сотрудников с опытом работы по проведению инженерных исследований на объектах культурного наследия.
К проведению работ и разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством.
Юридические лица, ответственные за проведение археологических изысканий, выполняемых в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объекта культурного наследия, должны разработать проект организации и ведения археологических	изысканий, выполнить археологические изыскания и предоставить отчетную документацию. Археологические исследования, в т.ч. составление отчетной документации выполняется в соответствии с ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 09.10.2013 № 1138-ст).
После завершения проектных работ и согласования проектной документации в установленном порядке Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Пользователем объекта культурного наследия рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия, в соответствии с письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ.

	7.2
	Подготовка технического задания к закупке на выполнение подрядных работ
	[bookmark: _Hlk54794835]Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

	7.3
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
– 6 экз. в бумажном виде и 2 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf) Комплект проектной документации, откорректированной в соответствии с положительным заключением экспертизы (в т.ч. 1 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе Пользователю); 
- 1 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате.doc) Техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ;
- 6 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt) Рабочая документация. (в т.ч. 1 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе Пользователю);
- 6 экз. в бумажном виде плюс 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, pdf, IFC, .rvt) Рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия.
Вся документация предоставляется по месту, определяемому по Договору.

	7.4
	Требование к цифровой версии документации
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).



