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Техническое задание
[bookmark: _Hlk89792532]на выполнение работ по проектированию и ликвидации временной, водозаборной, геолого-разведывательной скважины, устроенной 
для организации водоснабжения объектов «Мобильное здание 
для размещения 150 человек» и «Здание для размещения 170 человек»

	№
	Наименование вида работ
	Описание работ

	1. Общие данные

	1.1
	Наименование объекта 

	Гидрогеологическая скважина № 10

	1.2
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий (Кирпичный завод)

	1.3
	Адрес объекта 

	1,78 км к востоку от южной башни кремля на
о. Соловецкий, кирпичный завод, 0,27 м к северо-востоку от оз. Варяжское, 0,58 км к юго-западу от Филипповской пустыни.

	1.4
	Географические координаты
	с.ш. 65 : 1‘23.07“ 
в.д. 35 : 45‘2.26“

	1.5
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.6
	Источник финансирования
	Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.7
	Подрядчик
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	
	Собственник (пользователь объекта)
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.8
	Основание для проектирования 
и строительства
	Указ Президента Российской Федерации 
от 06.04.2018 № 145 о создании Фонда 
по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде 
по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага 
от 27.06.2018 № 2 (раздел IV).
Пункт 9 статьи 22 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»  

	1.9
	Вид работ
	1. Разработка технического задания 
на проектирование с утверждением пользователем недр.
До выполнения проектных работ согласовать 
с заказчиком задание на проектирование.
Провести предварительное обследование объекта с учетом имеющейся технической документации.
2. Осуществить запросы и выявить перечень организаций, в которых произведена постановка на учет пробуренной скважины неподлежащей эксплуатации (далее - Скважины). 
3. Разработка проекта ликвидации Скважины. (комплекс мероприятий по разработке, согласованию и экспертизе необходимых документов).
До начала проведения работ согласовать 
с заказчиком проект ликвидации скважины.
4. Получение разрешения на производство работ по ликвидации Скважины (при необходимости).
5. Проведение работ по ликвидации неэксплуатируемой Скважины методом тампонажа.
6. Оформление акта о ликвидации скважины, 
а также других документов необходимых 
для снятия с учета во всех контролирующих 
и надзорных органах.
7. Снятие с учета временной водозаборной скважины во всех контролирующих и надзорных органах с получением от них соответствующих уведомлений и предоставлению заказчику копий указанных уведомлений.

	1.10
	Стадийность проектирования
	Одна стадия.

	1.11
	Этапность строительства
	Один этап.

	1.12
	Вид строительства
	Ликвидация временной водозаборной скважины методом тампонажа.

	1.13
	Сроки проектирования и строительства
	35 рабочих дней.

	1.14
	Характеристика земельного участка
	Кадастровый номер: 29:17:010301:275

	1.15
	Краткая характеристика и назначение объекта
	Земельный участок с кадастровым номером 29:17:010301:275 входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - «Историко- культурный комплекс Соловецких островов».
Участок выполнения работ расположен вблизи объектов культурного наследия федерального значения «Корпус административный Соловецкой тюрьмы» 1938-1939 годы и «Главный корпус Соловецкой тюрьмы» 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи, в связи с чем все работы, в том числе проектно-изыскательские, необходимо выполнять в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
На основании распоряжения инспекции охраны объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р территория Соловецкого архипелага включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, обладающего признаками культурного наследия, «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н.э. - первая половина XX в.

	1.14
	Конструкция и оборудование 
	Скважина глубиной 50 м. 
Установлены: 
- обсадные трубы D = 168 мм. в интервале: от +0.7 до 21.9 м: 
- фильтровая колонна D = 127 мм. в интервале: от +0.7 до 33.6 м: 
- перфорированная труба D = 127 мм. в интервале: от 27.6 до 30.6 м; 
- затрубный цементаж D = 168 мм. в интервале: от 3 до 21.9 м: 
- РЧФ: перфорация диаметр 30 мм. обмотка сеткой галунного плетения из нержавеющей стали, спирально обмотанные нержавеющей проволокой.

	1.16
	Особые условия
	При проведении работ демонтированные материалы, оборудование и металлоконструкции сдаются по акту материально-техническому лицу Заказчика. 
Вывоз металлолома и демонтированных материалов с места производства работ для передачи Заказчику осуществляет Подрядчик 
с подготовкой всех необходимых документов

	1.17
	Требования по охране окружающей среды
	Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральными законами, нормативными и правовыми актами Российской Федерации.

	1.18
	Основные требования 
к выполнению работ
	Провести работы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и действующими нормативными документами, 
а также:
- «Правилами ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод" Мингео СССР. Москва, 1968 г.;
[bookmark: _Hlk89698253]- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования 
к охране подземных вод от загрязнения»;
- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

	1.19
	Требования к Исполнителю
	Подрядчик, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь свидетельство о членстве в СРО 
с правом производства следующих видов работ: 
- подготовка проектной документации в области инженерных изысканий;
- бурение и обустройство скважин 
(кроме нефтяных и газовых скважин);
- крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин;
- тампонажные работы;
- сооружение шахтных колодцев.

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Требования по составу и содержанию рабочей и проектной документации
	Рабочую документацию выпустить в объёме, необходимом и достаточном для производства работ по ликвидации Скважины.
Структура и состав проектной документации 
на ликвидацию скважины должны соответствовать действующим нормативным требованиям Российской Федерации и включать следующие разделы:
- Общая пояснительная записка. Обоснование критериев ликвидации скважины;
- Технологические и технические решения 
по ликвидации скважины;
- Порядок организации работ по ликвидации скважины;
- Мероприятия по охране недр, окружающей среды и обеспечению промышленной безопасности.

	2.2
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Принятые решения в Рабочей документации должны соответствовать требованиям 
СП (актуализированным редакциям СНиП), СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, технических регламентов, других нормативных актов законодательства Российской Федерации применительно к выполняемым видам работ, 
а также экологичности и энергоэффективности.  Сведения о видах контроля, объемах 
и параметрах качества строительно-монтажных работ должны быть прописаны в Рабочей документации.
Принимаемые проектом решения должны соответствовать нормам Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

	2.3
	Требования к перечню мероприятий по охране окружающей среды
	В соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и требованиями нормативных документов действующего законодательства Российской Федерации.

	2.4
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	В соответствии с:
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.04.2019 № 831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
требованиями других норм законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.

	2.5
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуется

	2.6
	Порядок выбора и применения материалов, изделий конструкций, оборудования и их согласований с заказчиком
	Перечень строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и их характеристики направляются на согласования Заказчику и после утверждения могут быть применены в проекте.
Основные технические решения в процессе проектирования Подрядчик согласовывает 
с Заказчиком.

	2.7
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях 
и техногенных воздействиях
	При разработке рабочей документации учесть, что острова Соловецкого архипелага относятся 
к району Крайнего Севера. 
Снеговой район: V (Расчетная нагрузка 280 кг/м2);
Ветровой район: II (Расчетная нагрузка 30 кг/м2);
Средняя скорость ветра зимой: 5 м/сек;
Среднемесячная температура января: -10⁰С;
Среднемесячная температура июля: 15⁰С;
Отклонение среднесуточных температур от
среднемесячных: 15⁰С;
Гололедный район: II. 

	2.8
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания 
и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействий объекта на окружающую среду
	Проектные решения должны соответствовать положениям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений».

	2.9
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Определить проектом.

	2.10
	Требования о применении при разработке рабочей документации документов в области стандартизации
	При разработке рабочей документации руководствоваться федеральными законами, техническими регламентами, СП (Актуализированные издания СНиП), ГОСТ, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами в области строительства.

	2.11
	Получение исходно - разрешительной документации
	Не требуется

	2.12
	Инженерные изыскания
	Сведения об инженерных изысканиях предоставляет Заказчик.

	2.13
	Согласование документации
	Выполнить согласования в соответствии 
со ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации и получить необходимые заключения.
Согласованную Рабочую документацию передать Заказчику.

	2.14
	Требования к информационной безопасности
	Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласования 
с Заказчиком.

	2.15
	Состав проектных работ
	Осуществить сбор необходимых дополнительных исходных данных для выполнения проектных работ, которые не вошли в состав данных, представленных Заказчиком.
Разработать и согласовать с Заказчиком задание на разработку Рабочей документации.
Разработанную Рабочую документацию, согласовать с Заказчиком, эксплуатирующими 
и прочими заинтересованными организациями, 
и государственными надзорными органами 
(в части касающейся).
Выполнить необходимые согласования 
в соответствии со ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации и получить необходимые заключения. 
Получить необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.

	3. Строительно-монтажные работы

	3.1
	Основные требования для строительства
	До начала работ разработать календарный план на выполнение работ, согласовать с Заказчиком.
Перед выполнением строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР).
Выполнить, в полном объеме «под ключ», строительно-монтажные работы в соответствии 
с утверждённой Заказчиком в производство работ Рабочей документацией.
Вести общий журнал работ, отражающий последовательность осуществления строительства объекта, в том числе сроки 
и условия выполнения всех работ, а также сведения о строительном контроле 
в соответствии с РД 11-05-2007.
Заключить и оплатить договоры на временное подключение к инженерным сетям (электричество, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и др.) на период строительства (при необходимости).
Организовать представление Заказчику справочного материала о ходе строительства: справка-доклад (каждую пятницу до 12.00 
в электронном виде) и фото-мониторинг строительства (каждую пятницу до 12.00 
по 4-5 фотографий).
При выполнении строительно-монтажных работ выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии 
с СП 48.133310.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004».
Обеспечить необходимый входной 
и операционный контроль качества выполнения строительных и монтажных работ.
Выполнить поставку и монтаж необходимого 
для осуществления строительно-монтажных работ инженерного оборудования, конструкций 
и материалов.
Организовать и участвовать в работе приёмочной комиссии.

	3.2
	Требования по составу и содержанию исполнительной документации
	Исполнительную документацию выполнить 
в  соответствии с требованиями РД 11-02-2006, 
а также иных нормативных документов 
в области строительства, действующих 
на территории Российской Федерации, 
и передать ее Заказчику по окончании работ 
в 4-х (четырех) экземплярах, на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде 
в формате pdf.

	3.3
	Оплата работ
	Согласно условиям Договора. 




Фонд по сохранению и развитию Соловецкого 
Архипелага

__________________________
