




[bookmark: _Hlk52358634]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку и дополнение проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, составляющих Соловецкий водохозяйственный гидроузел:
«Набережная Святого озера, 1882-1895 годы»,
«Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века»,
«Мельничный канал, XVI век, XVIII – XIX века»,
«Сухой водоналивной док, 1799 – 1801 годы, 1843 год, 1880 – 1891 годы»,
«Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век»,
«Система каналов «Вешняк» (с водоразборным устройством)»

	№
п/п
	Наименование пункта
	Содержание 

	Раздел 1. Общие сведения о закупке

	1.1 
	Объект закупки
	Корректировка и дополнение проектной документации для проведения работ по сохранению шести объектов культурного наследия, составляющих Соловецкий водохозяйственный гидроузел (далее – Объекты, Объект 1, Объект 2, Объект 3, Объект 4, Объект 5, Объект 6):
[bookmark: _Hlk82966878]«Набережная Святого озера, 1882-1895 годы» (Объект 1);
«Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века» (Объект 2);
«Мельничный канал, XVI век, XVIII – XIX века» (Объект 3);
«Сухой водоналивной док, 1799 – 1801 годы, 1843 год, 1880 – 1891 годы» (Объект 4);
«Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век» (Объект 5);
«Система каналов «Вешняк» (с водоразборным устройством)» (Объект 6). 

	1.2
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.3
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.4
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочных процедур.

	1.5
	Пользователь (законный владелец)
	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник».

	1.6
	Использование объектов
	В соответствии с историческим назначением для инженерной защиты монастыря и объектов, находящихся на его территории, культурно-просветительские объекты экскурсионного показа.

	1.7
	Цели и задачи
	Цели проекта:
· обеспечение безопасной эксплуатации объектов культурного наследия (далее – ОКН) федерального значения, входящих в состав ансамбля «Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614 – 1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)» и объектов на его территории путем ликвидации воздействия негативных природных факторов;
· восстановление работы гидротехнических сооружений с учетом современных условий эксплуатации, а также при условии сохранения особенностей объектов, составляющих их предмет охраны.
Задачи проекта:
· корректировка проектов реставрации и приспособления объектов, входящих в состав гидроузла, выполненных ФГУП ЦНРПМ в 2014 году с учетом дополнительных инженерных изысканий и обследований, выполненных по заказу Фонда в 2020-21 г., а также с учетом поставленных инженерных задач;
· обеспечение эффективного регулирования объемов стока и уровней воды в озере Святое, предотвращение подтопления территории ансамбля; 
· устранение существующих и предотвращение потенциальных деформаций конструкций и грунтов оснований шести объектов Соловецкого водохозяйственного гидроузла. 

	1.8
	Сроки выполнения работ
	Согласно договору.

	1.9
	Основание для корректировки и дополнения проектной документации
	· Задания на проведение работ по сохранению Объектов 1-6: от 06.03.2020 № РЗ-37/20; от 14.02.2020        № РЗ-22/20; от 14.02.2020 № РЗ-21/20; от 14.02.2020 № РЗ-23/20; от 28.01.2020 № 2020.1.5; от 06.03.2020 № РЗ-32/20 соответственно;
· Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом»;
· Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом от 27.03.2019 № 054-102019-017 с Минкультуры России.

	Раздел 1А. Предложение комплексного подхода к реставрации и приспособлению объектов Соловецкого водохозяйственного гидроузла

	1А.1
	Состав
	В рамках проведения работ по сохранению Объектов разработать «Предложение комплексного подхода к реставрации и приспособлению объектов Соловецкого водохозяйственного гидроузла», с учётом анализа возможности полного или частичного применения проектных решений ФГУП ЦНРПМ (далее – ПКП Объектов) в 2-3 вариантах.
ПКП Объектов должно содержать следующие сведения и материалы:
1)  пояснительную записку с обоснованием проектных решений, включающую:
- общие сведения о каждом объекте гидроузла и проведенных комплексных научных исследованиях;
- описание особенностей формирования водного баланса гидросистемы Святое озеро – Белое море;
- описание существующего технического состояния и режима работы гидротехнических сооружений;
- предложения по эффективному регулированию уровня воды в Святом озере, мероприятий водопонижения для производства ремонтно-реставрационных работ на Объектах;
- описание проектных технических решений по инженерной защите территории монастыря и объектов, находящихся на его территории;
- описание проектируемого архитектурного облика, характера современного использования объектов гидроузла;
- характеристика принципиальных конструктивных, инженерных и технологических решений по поддержанию безопасной эксплуатации объектов гидроузла;
- предложения по новому строительству (защитных и регулирующих сооружений) для обеспечения современного использования объектов и их территории;
- предложения по организации работ и их последовательности, включая ориентировочный календарный план производства работ;
- перечень необходимых научных исследований в процессе проведения проектных и дальнейших ремонтно-реставрационных работ;
- перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование;
- выводы о влиянии предлагаемых инженерных мероприятий на особенности, составляющие предмет охраны объектов, и необходимости корректировки предмета охраны объектов; 
- основные технико-экономические показатели каждого объекта;
- предварительную оценку влияния проводимых работ на рядом расположенные ОКН, существующие инженерные коммуникации, прогнозную оценку изменений гидрогеологических условий, вызванных планируемыми работами;
- сравнение вариантов предлагаемых технических решений, содержащее анализ предполагаемых затрат, возможности реализации на территории ОКН федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина XX века» и в его охранных зонах, возможности долгосрочного использования, а также проведения работ по ремонту сооружений, других факторов.
Приложение к пояснительной записке: 
- гидротехнические расчеты по существующим и новым проектируемым сооружениям, с учетом пропускной способности на сброс паводковых вод 1% обеспеченности;
- предварительные конструктивные расчеты прочности и несущей способности существующих и проектируемых сооружений.
2) Графические материалы:
- ситуационный план расположения объектов для каждого из вариантов;
- схема генерального плана с указанием характера дальнейшего современного использования объектов;
- архитектурные планы, разрезы объектов;
- конструктивные чертежи существующих и проектируемых объектов: схемы расположения элементов, характерные разрезы и узлы; 
- иные чертежи, отражающие принципиальные решения по гидроузлу в целом и его отдельным составляющим;
- общие виды (3D визуализация);
- предварительный стройгенплан.
3) Ориентировочный сводный сметный расчет для каждого из вариантов, составленный с использованием объектов-аналогов и укрупненных сметных нормативов. 

	1А.2
	Согласования
	Провести рассмотрение и согласование подготовленных вариантов ПКП Объектов с Заказчиком и Пользователем, выбрать наиболее оптимальный. Вынести выбранный вариант ПКП на рассмотрение Федерального научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России, рабочей группы с международными экспертами Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС России на базе экспертного совета Фонда. Для согласования Подрядчик готовит демонстрационные материалы, вносит соответствующие изменения в материалы по результатам рассмотрения.  
Требования к демонстрационным материалам для представления ПКП на согласование: 
· презентация на русском языке с подстрочником на английском языке, содержащая визуализацию основных принципиальных технических решений, предварительных выводов по реставрации и приспособлению Объектов 1-6, с указанием применяемых методик и материалов, краткие пояснения к каждому слайду;
· доклад к презентации должен содержать развернутое описание решений, перечисленных в подпункте 1 пункта 1А.1, соответствовать демонстрируемым слайдам. Продолжительность доклада – 15 минут.

	Раздел 2. Объект 1 «Набережная Святого озера, 1882-1895 годы»

	Подраздел 2.1. Исходные данные 

	2.1.1
	Наименование объекта, номер
	Объект 1 «Набережная Святого озера, 1882-1895 годы» входит в состав ОКН федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века».
Регистрационный номер в ЕГРОКН: 291810004551896.

	2.1.2
	Местоположение Объекта  
	Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, ул. Сивко. 

	2.1.3
	Описание и характеристика объекта
	Дата постройки набережной – 1882-1885 годы, архитектор Г. Введенский. Металлические части (скобы, столбы для перил) изготовлены в 1880-х – 1890-х годах в монастырской кузнице. Набережная Святого озера с западного берега укреплена мощными гранитными плитами, скрепленными металлическими скобами. В тех местах, где берега резко поворачивают с запада на восток, укрепление берега производилось валунным камнем (около кузницы и около бывшего лесопильного завода). По краю набережной, вдоль всей длины восточного фасада Соловецкой крепости, выстроены деревянные перила, которые держатся на металлических столбах. 
Протяжённость объекта 387 м, в том числе:
· гранитная набережная – 339 м,
· южная береговая валунная наброска – 51 м.
Объём конструкций набережной:
· деревянные сваи, ростверки, тяжи, клети – 466 м3;
· гранитные блоки – 324 м3;
· наброска валунная южная – 102 м3;
· обратная засыпка грунтом, щебнем между природной границей набережной и новым ограждением – 4080 м3
ИТОГО: 4972 м3.

	2.1.4
	Сведения о корректируемой
проектной документации
	Проект реставрации и приспособления, разработанный ФГУП «ЦНРПМ» в 2014 году для работ по сохранению ОКН  федерального значения «Набережная Святого озера, 1882-1895 годы» в рамках государственного контракта от 16.09.2013 № 3121-01-41/10-13. Материалы исследований и эскизный проект согласованны письмом Министерства культуры Архангельской области от 27.11.2014 № 407-02/3250.

	2.1.5
	Исходная документация, материалы обследований и изысканий, проектные материалы
	· Задание на проведение работ по сохранению ОКН от 14.02.2020 № РЗ-21/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Задание Пользователя по приспособлению к современному использованию;
· Настоящее техническое задание на корректировку проектной документации (далее по тексту - ПД);
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 09.10.2003 № 93, выданное ГУК «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 30.05.2018 № 836 об утверждении предмета охраны;
· Выписка из реестра федерального имущества от 22.01.2019 № 21/22;
· Выписка из ЕГРН от 17.12.2019;
· Технический паспорт «Набережная Святого озера» от 17.10.2007 (том 77/ИИ-ИРД-2 из материалов исследований ООО «Первая Геотехническая Компания»);
· Паспорт Объекта 1 «Набережная Святого озера, 1882-1895 годы» от 14.09.2016;
· Материалы обследований и инженерных изысканий по объекту «Гидротехнические сооружения. Набережная Святого озера 1882-1895 годы», выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020, 2021 годах (далее – Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021) в составе: 
«Исходно-разрешительная документация», 
«Фотофиксация существующего состояния объекта», 
«Историко-архитектурные натурные исследования. Архитектурные обмеры», 
«Историко-архитектурные натурные исследования. Зондажи, шурфы», 
«Техническое обследование наземных конструкций, фундаментов и грунтов основания»,
 «Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам», 
«Инженерно-геодезические изыскания», 
«Инженерно-геологические изыскания», 
«Инженерно-гидрометеорологические изыскания», 
«Инженерно-геофизические исследования», 
«Отчёт по выполненным исследованиям. Выводы и рекомендации»;
· Проект «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, ХVI век – первая половина ХХ века» (создание комплекса коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью приспособления к современному использованию)», разработанный ООО «СвязьСтройСервис» в 2021 году (далее – Проект ВПС ООО «ССС», 2021).

	
	Архивные материалы
	· «Отчёт совместной миссии по оперативному мониторингу Центра Всемирного наследия/ИКОМОС» (апрель 2018 года), размещённого на ресурсе https://whc.unesco.org; 
· материалы археологических отчётов: Буров В.А. Раскопки в Соловецком монастыре в 1998 г. М., 1999 // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. № 22066; архив СГИАПМЗ. Ф. 2. Оп. 1 д. 111; Буров В.А. Крепость Соловецкого монастыря. Том 2. Альбом. Илл. 1169. С. 853;
Материалы из государственного архива Соловецкого музея-заповедника:
· Отчёт о результатах археологических исследований по объектам Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненный ИП Зарайченко, Архангельск 2014 год;
· Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «Геоизыскания» для Соловецкого водохозяйственного гидроузла, Архангельск 2014 год;
· Инженерно-геологические изыскания, обустройство сети наблюдательных скважин и изучение гидрогеологических условий территории Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненные ООО «ИГИТ», Москва 2014 год;
· Инженерно-геофизические изыскания для Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненные ФГУП «ЦНРПМ», Москва 2014 год;
· Технический отчёт о проведении водолазных работ по обследованию технического состояния подводных конструкций Гидроузла Соловецкого монастыря, выполненный ФГУП «ЦНРПМ», Москва 2014 год;
· Схема планировочной организации участка Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненная ФГУП «ЦНРПМ», Москва 2014 год;
· Гидротехнические сооружения Соловецкого монастыря. Отчёт по материалам изысканий 1961-1980 годов. Москва 1980 год;
· Выписки из архивных источников по гидротехническим сооружениям Соловецких островов. Москва 1982 год;
· Проектное задание по восстановлению кремлёвской набережной. Москва 1962 год;
· Заключение о техническом состоянии набережной Святого озера Соловецкого монастыря. Составлено ВСРПО «СОЮЗРЕСТАВРАЦИЯ», Москва 1986 год;
· Эскизный проект реконструкции набережной Святого озера «ЛЕНГИПРОВОДХОЗ», материалы инженерно-геологические изыскания, Ленинград 1991 год;
· Изыскания Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината по гидротехническим сооружениям Соловецкого монастыря, 1980 год;
· Проект укрепления набережной Святого озера, выполненный ВСРПО «СОЮЗРЕСТАВРАЦИЯ», 1987 год;
· Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехнического строительства XVI-XIX вв. - озёрно-канальной гидротехнической системы Большого Соловецкого острова, Санкт-Петербург 1992 год;
· Техническая записка «Анализ архивных материалов по инженерно-геологическим изысканиям и обследованиям на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века», подготовленная ООО «Капитель» в 2019 году;
· Иные материалы изысканий и исследований, указанные в приложении «Архивные материалы из государственного архива Соловецкого музея-заповедника» к технической записке ООО «Капитель» за 2019 год, указанные в томе «Техническое обследование конструкций» ООО «Первая Геотехническая Компания».

	2.1.6
	Сведения о земельном участке
	Кадастровый номер земельного участка: 29:17:010101:77.
ГПЗУ от 08.04.2020 № RU29523000-021 на земельный участок № 29:17:010101:77.
Участок расположен на территории:
· объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
· выявленного ОКН – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
· выявленного ОКН «Культурный слой поселка Соловецкий» (распоряжение Минкультуры Архангельской области от 16.05.2016 № 95-р).
   Границы и режим использования территории указаны в приказе Минкультуры России от 08.12.2015 № 3003 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря», расположенного по адресу: пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1.
   Границы зон охраны, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены приказом Минкультуры России от 24.12.2013 № 2333 (со схемой границ зон охраны 1:2000).

	2.1.7
	Обоснование корректировки и дополнения проектной документации
	· Отсутствие заключения экспертизы о соответствии принятых проектных решений требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений в связи с изменением конструктивной схемы сооружения (статья 45, пункт 1, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
· отсутствуют расчёты и обоснования принятой технологии работ с использованием кессонов из стальных листов;
· несоответствие состава выпущенной проектной документации (далее - ПД) требованию нового Задания на проведение работ по сохранению ОКН (отсутствуют разделы: «Об обеспечении сохранности объекта археологического наследия», «Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации ОКН» и т.д.);
· окончание срока давности изысканий (по СП 47.13330.2016), на основании которых готовились проектные материалы; 
· выводы и рекомендации, полученные при обследованиях и инженерных изысканиях, выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году по объекту «Набережная Святого озера»;
· недостаточность сведений в рабочей документации для производства работ (не указаны необходимые размеры элементов конструкций, отсутствуют узлы крепления, не показан объём отдельных применяемых материалов, отсутствуют параметры для проведения контрольных статических испытаний применяемых свай и т.д.);
· необходимость корректировки сметной документации на основании откорректированной проектной документации; 
· отсутствие согласования Пользователем выпущенной проектной документации для дальнейшего производства реставрационных работ.

	2.1.8
	Категория технического состояния сооружения
	Определена в томе «Отчёт по выполненным исследованиям. Выводы и рекомендации», подготовленном ООО «Первая Геотехническая Компания», 2020-2021 гг.

	2.1.9
	Категория сложности
	Определяется согласно акту категории сложности работ.
Категория сложности памятника при выполнении проектных работ должна определяться в соответствии с РНиП 4.05.01- 93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры», табл. 1-1 или СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры».

	Подраздел 2.2. Общие требования к составу, согласованию и экспертизе документации

	2.2.1
	Этапы корректировки и дополнения ПД, стадийность корректировки
	Проектная документация корректируется и дополняется в один этап.
Корректировка ПД ведётся в три стадии:
· эскизный проект + ПКП;
· проектная документация;
· рабочая документация.

	2.2.2
	Перечень нормативных документов
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- приказ Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- приказ Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- ГОСТ Р 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования»;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- ГОСТ Р 58178-2018 «Сохранение объектов культурного наследия. Доступность объектов культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие требования»;
- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;
- ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе»; 
- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 
- СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений»;
- СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»;
- СП 38.13330.2018 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»;
- СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения;
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений».

	2.2.3
	Основные требования
	Проектные работы должны быть проведены в соответствии с требованиями настоящего технического задания, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятников истории и культуры», реставрационных норм и правил «Методические рекомендации по определению стоимости научно проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» (РНиП 4.05.01 – 93), предписаний и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации с учетом особенностей проектирования памятников культурного наследия, требований действующего законодательства Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), требований согласующих органов.
В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности ОКН, данный факт отражается в акте определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН по форме, рекомендованной письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-30-ГП. Разработка проектной документации при этом осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
При необходимости Подрядчик участвует в получении технических условий в рамках сбора исходных данных по доверенности от Пользователя зданий и сооружений. Для согласования проектной документации в надзорных органах (Социальная защита населения, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России) Подрядчик действует по доверенности от Заказчика..
Разработать мероприятия по водопонижению уровня воды в Святом озере в составе данного проекта в соответствии с утвержденным ПКП Объектов.
Водовыпуск должен обеспечивать нормативный уровень регулирования воды в Святом озере и понижение его до отметок, оптимальных для производства реставрационных работ на Объектах, иметь возможность сброса паводковых вод обеспеченностью 1%.
Необходимость применения автоматизации и диспетчеризации управления задвижками через общий пульт диспетчера определить в процессе проектирования по согласованию с Пользователем Объекта 1.   

	2.2.4
	Требования к согласованию корректируемой документации и прохождению экспертиз
	Порядок согласования проектной документации определен Административным регламентом предоставления Минкультуры России государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, утвержденным приказом Минкультуры России от 13.05.2013 № 491.
Затраты на согласования документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о дате передачи проектной документации на согласования и о результатах согласований. Подрядчик обеспечивает собственными силами:
· утверждение проекта корректировки предмета охраны на Федеральном научно-методическом совете по культурному наследию при Минкультуры России и материалов по его обоснованию, издание приказа об утверждении нового предмета охраны (при необходимости);
· согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем ОКН (на предмет соответствия утвержденному ПКП Объектов) перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия, включая оценку воздействия проводимых работ на указанный объект (при производстве земляных работ);
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела «Раздел (меры) по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», попадающих в зону производства работ (в случае, предусмотренном статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
· получение положительного заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы по откорректированной проектной документации;
· получение положительного заключения Федерального научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России (по требованию органа охраны ОКН);
· согласование откорректированной проектной документации по сохранению ОКН с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· получение положительного заключения экологической экспертизы (при необходимости);
· получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, при наличии работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН или получение положительного заключения негосудаственной экспертизы проектной документации при отсутствии работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН;
· в случае необходимости получение дополнительных согласований документации в надзорных органах: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России, Росрыболовство.

	Подраздел 2.3. Требования к предварительным работам и комплексным научным исследованиям

	2.3.1
	Требования к разделу
«Предварительные работы»
	Перед началом корректировки проектной документации (ПД) провести анализ существующих исходных данных, указанных в настоящем техническом задании и материалах исследований ООО «Первая Геотехническая Компания», дополнить и актуализировать в случае необходимости. Работы вести одновременно с подготовкой к разработке ПКП.
Включить в состав ПД материалы инженерных исследований ООО «Первая Геотехническая Компания», 2021 в части сбора исходных данных и протокольной фотофиксации объекта. При необходимости дополнить новыми исходно-разрешительными документами и фотофиксацией объекта. 
При необходимости отнесения ОКН «Набережная Святого озера» к гидротехническим сооружениям определить его класс и нормативные требования к данному классу сооружений.
Провести анализ проектной документации ФГУП «ЦНРПМ», разработанной в 2014 году, на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, заданию на проведение работ по сохранению Объекта 1 от 2020 года, требованию надежности и безопасности соответствующего класса гидротехнического сооружения, соответствия предмету охраны ОКН, утвержденному приказом Минкультуры России в 2018 году. Оценить возможность полного или частичного использования разработанной проектной документации.
Дать оценку и подготовить акт определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН. При выявлении подобного влияния - подготовить задание на проектирование для прохождения государственной экспертизы проекта, направить на согласование Пользователю и на утверждение Заказчику.   

	2.3.2
	Требования к подразделу «Историко-архивные и библиографические исследования»
	При необходимости материалы ФГУП «ЦНРПМ» дополняются исследованиями для более детального изучения разрушенных частей, проведённых перестроений, проведённых ремонтно-реставрационных работ, строительных приёмов и материалов, уточнения временных периодов, для описания аналогов и сбора дополнительных иллюстративных материалов, позволяющих проследить историю существования объекта, а также принять обоснованное решение по восстановлению тех или иных конструктивных элементов и архитектурных деталей памятника. Дополнить анализом ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации объекта.

	2.3.3
	Требования к подразделу
«Историко-архитектурные натурные исследования»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «Первая Геотехническая Компания», 2021. 
Подраздел дополнить «Архитектурно-археологическими обмерами», включающими: обмеры элементов водного регулирования; картограммы утрат объекта культурного наследия; обмеры архитектурных деталей и шаблоны; обмеры планов, фасадов набережной, развертки с указанием характера кладки, различных следов переделок, гнёзд, штраб, срубленных деталей, границ закладок и перекладок. 
На чертежи нанести раскрытия, проведенные на объекте культурного наследия в целях его исследования.
Каждую точку объекта культурного наследия зафиксировать таким образом, чтобы можно было определить ее место в пространстве и нанести на нужную проекцию.
Выполнить в объёме и с необходимой детализацией по ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», в частности с детализацией и исчерпывающей объемно-пространственной фиксацией объекта культурного наследия, учитывающей все отклонения от идеальной геометрической схемы.
«Архитектурно-археологические обмеры», в соответствии с пунктом 7.3.2 ГОСТ 55528-2013, должны давать возможность проследить изменение объекта во времени, провести сравнительный анализ с данными историко-архивных и библиографических исследований, рекомендовать метод реставрации.

	2.3.4
	Требования к разделу «Инженерно-технические исследования»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «Первая Геотехническая Компания», 2021.

	2.3.5
	Требования к подразделу «Инженерные изыскания»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «Первая Геотехническая Компания», 2021.
Выполнить инженерно-экологические изыскания с использованием данных изысканий, проекта по строительству внутриплощадочных сетей ООО «СвязьСтройСервис» (далее – ООО «ССС»), 2021.
Для прохождения экспертизы проектной документации выполнить актуализацию материалов инженерных изысканий ООО «Первая Геотехническая Компания», 2021 при окончании их срока давности.
Выполнить дендрологическое обследование территории.
Провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания по трассе проектируемого водовыпуска в объеме, необходимом для принятия технических решений и получения положительного заключения государственной экспертизы. Выбор трассы водовыпуска осуществить на стадии ПКП сравнением вариантов.

	2.3.6
	Требования к подразделу
«Проект предмета охраны»
	Корректируется по результатам рассмотрения ПКП Объектов (при необходимости).

	Подраздел 2.4. Проект реставрации и приспособления

	2.4.1
	Требования к стадии
«Эскизный проект» (архитектурные и конструктивные решения реставрации)
	Откорректировать эскизный проект по результатам анализа существующей ПД, сделанного на стадии предварительных работ, с учётом выводов ООО «Первая Геотехническая Компания» (далее – ООО «ПГК») и на основании решений утвержденного ПКП.


	2.4.2
	Стадия «Проект», пояснительная записка
	Привести в соответствие с откорректированными проектными решениями, дать подробное описание и обоснование принимаемых конструктивных решений и решений, направленных на восстановление гидротехнических свойств сооружения.

	2.4.3
	Требования к подразделу «Планировочная организация участка»
	Провести сопоставление планировочных решений территории проекта ФГУП «ЦНРПМ», Проекта ВПС ООО «ССС», 2021, исторических отметок набережной. Откорректировать раздел при выявлении несоответствий. Отразить объём вынимаемого и планируемого грунта. Предусмотреть мероприятия по утилизации излишков при их образовании. 

	2.4.4
	Стадия «Проект», требования к архитектурным решениям
	Дать оценку соответствия существующих архитектурных решений историческому облику набережной и предмету охраны, принципу максимального сохранения подлинных элементов набережной. Откорректировать по результатам данной оценки и в соответствии с принимаемыми конструктивными решениями. 

	2.4.5
	«Методические и технологические рекомендации выполнения реставрационных работ»
	Разработать отдельно, в том числе, учитывая рекомендации ООО «ПГК» к данному разделу, действующие нормы и правила. 
При подготовке рекомендаций приоритет должен отдаваться сохранению оригинальной структуры и анализу оригинальных материалов, обеспечивая совместимость материалов и техник, выбранных для реставрационных и восстановительных работ не только с визуальной, но и с физико-химической точки зрения. 

	2.4.6
	Стадия «Проект», требования к конструктивным решениям
	При принятии решений руководствоваться, в том числе архивными материалами исследований, изысканий и проектных предложений, перечисленных в пункте 2.1.5 настоящего технического задания (далее – ТЗ).
Пересмотреть проектные решения ФГУП «ЦНРПМ» с возможностью применения альтернативного способа водопонижения для производства работ (без устройства кессонов с локальным водопонижением). Разработать мероприятия, обеспечивающие инженерную защиту территории монастыря и объектов на его территории от подтопления. Решения должны обеспечивать устойчивость склона набережной, в том числе при проезде пожарной техники и её стоянки для водозабора.
Принимаемые конструктивные решения должны отвечать требованию надёжности и безопасной эксплуатации набережной Святого озера, соответствовать классу гидротехнического сооружения (при его назначении), обеспечивать длительную безремонтную эксплуатацию сооружения, минимизируя последующие вторжения в памятник. При проектировании свайного основания указать параметры для проведения контрольных статических испытаний применяемых свай.
Учесть изменение расчётных нагрузок по СП 20.13330.2016.   
Раздел должен содержать расчётные конструктивные схемы и подробное обоснование принятых решений, сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунтов в основании сооружения.

	2.4.7
	«Проект организации реставрации» 
	Проект организации реставрации (ПОР) переработать с учетом принимаемых конструктивных решений и возможного отказа от технологии локального водопонижения в месте производства работ в пользу временного понижения уровня воды Святого озера устройством донного водовыпуска до отметок, необходимых для безопасного и надёжного производства реставрационных работ на Объектах 1 - 5, ориентировочно до абсолютной отметки +4.5 м.
В ПОР разработать мероприятия, обеспечивающие сохранность подлинных элементов набережной при их демонтаже, последующего складирования и временного хранения. Место хранения согласовать с Пользователем.
Технология и методы производства работ должны оказывать минимальное влияние на соседние здания и сооружения Соловецкого монастыря.
Разработать регламент обращения с отходами с учётом вывоза и утилизации отходов производства работ за пределы Соловецкого архипелага. Разработать наиболее экономичные схемы доставки материальных и рабочих ресурсов с учетом ограниченного срока морской навигации. 
Учесть в проекте организации реставрации выполнение работ вахтовым методом согласно Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр. 
При подготовке раздела руководствоваться положениями СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004». 

	2.4.8
	Требования к подразделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
	Инженерное оборудование в корректируемом проекте ФГУП «ЦНРПМ» представлено разделом «Наружное электроосвещение. Архитектурный подсвет». Настоящим техническим заданием данный раздел предлагается исключить в связи с климатическими особенностями местности.


	2.4.9
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,  сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», приказа Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр «Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом», а также иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать базисно-индексным методом по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать базисно-индексным методом по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на дату ее представления Заказчику.
Стоимость применяемых материальных ресурсов и оборудования определить по соответствующим сборникам сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (далее – ФССЦ), действующим на момент составления сметной документации и внесенным в федеральный реестр сметных нормативов.
В случае отсутствия в сборниках ФССЦ материальных ресурсов и оборудования или при отличии их характеристик от учтенных в сметных нормативах, стоимость таких материальных ресурсов и оборудования необходимо включать на основании согласованного Заказчиком конъюнктурного анализа, соответствующему требованиям п. 13-21 Методики № 421/пр и представленного по форме, приведенной в Приложении № 1 к Методике № 421/пр, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее экономный вариант.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации реставрации. 
При отсутствии местных трудовых ресурсов подготовить обоснование в ПОР выполнения работ вахтовым методом согласно Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр.
Сметную документацию представлять в форматах pdf и .xls (.xlsx).
До направления сметной документации на экспертизу согласовать её с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или других программах, адаптированных к программе «Адепт», в том числе «Смета.ру», «Гранд-Смета» и др.

	2.4.10
	Требования к разделу
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Разработать раздел для прохождения государственной экспертизы проекта. В разделе дать оценку влияния проводимых работ на биоресурсы Святого озера, иные параметры окружающей среды. 
Провести оценку воздействия и определение размера вреда водным биологическим ресурсам проводимыми работами в соответствии с действующими нормами и правилами. Согласовать материалы оценки с территориальным управлением Росрыболовства.

	2.4.11
	Требования к разделу
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
	Разработать при необходимости.


	2.4.12
	«Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия» 
	Разработать в части обеспечения нормативных уклонов набережной и организации остановочных обзорных площадок для МГН.

	2.4.13
	«Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации 
объекта культурного наследия» 
	Требования разработать с учётом индивидуальных особенностей конструкций Объекта 1, режима его эксплуатации. При подготовке раздела использовать «Методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», рекомендованных письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ. 
В рекомендации включить ориентировочный расчёт эксплуатационных затрат. Согласовать со службой эксплуатации Пользователя.

	2.4.14
	«Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности в части оснащённости объекта культурного наследия приборами учёта используемых энергетических ресурсов»
	Разработка данного раздела не требуется ввиду отсутствия потребителей энергии.


	2.4.15
	Требования к разделу «Рабочая документация»
	Рабочую документацию выполнить на основании утвержденной и согласованной проектной документации.
Оформить по ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

	2.4.16
	Требования к разделу «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия»
	При затрагивании проектными решениями существующего культурного слоя (понижение планировочных отметок, земляные работы с устройством котлованов) подрядчик разрабатывает раздел «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия» применительно к выявленному объекту «Культурный слой посёлка Соловецкий» на основании пункта 2 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с учётом поставленных целей, специфики методик и технологий археологического проектирования и ведения археологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55627-2013.
Получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. 
Затраты на проведение археологического сопровождения, возможных спасательных археологических работ при проведении ремонтно-реставрационных работ по Объекту учесть в сводном сметном расчете.

	2.4.17
	Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
	В случае проведения работ, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, выполнить оценку воздействия проводимых работ на ОКН, находящиеся в зоне работ (объекты Крепости, иные ОКН, попадающие в зону работ, в том числе планируемого водовыпуска). Результаты включить в состав пояснительной записки к ПОР или в состав пояснительной записки стадии «Проект».
При наличии негативного воздействия от проводимых работ разработать меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.
Перечень объектов культурного наследия, в отношении которых необходима подготовка указанного раздела, получить по запросу в органе, уполномоченном в области охраны ОКН.

	2.4.18
	Декларация безопасности гидротехнического сооружения
	Разработать в соответствии с требованиями нормативных документов:
Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1892 «О декларации безопасности гидротехнических сооружений»;
приказа Ростехнадзора от 09.12.2020 № 509 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 № 61794).

	Раздел 3. Объект 2 «Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века»

	Подраздел 3.1. Исходные данные

	3.1.1
	Наименование объекта, номер
	Объект 2 «Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века» входит в состав ОКН федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века».
Регистрационный номер в ЕГРОКН: 321220004550606.

	3.1.2
	Местоположение Объекта  
	Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, Набережная бухты Благополучия.

	3.1.3
	Описание и характеристика объекта
	Небольшой морской залив, получивший название Гавань Благополучия, является главной монастырской гаванью, начиная с самых первых лет существования Соловецкой обители. На миниатюре 1623 г. запечатлен первый причал «пристанище», находящийся напротив Святых ворот, в 1731 году в гавани строится вторая пристань: «каменная против соляного амбара», которая находится на ее северном берегу. 
Реконструкция причалов гавани началась вскоре после строительства Сухого дока. В 1836 году вместе с исправлением и подведением каменного фундамента под большой хлебный амбар делается при нем и новая пристань. С XIX века Гавань вдоль западной стены монастыря укреплена мощными гранитными плитами и валунами. Гранитные плиты скреплены металлическими скобами, а также использованы в облицовке главного причала, располагающегося к югу от Преображенской гостиницы. Гранитные плиты в облицовке Гавани использованы и на выступах напротив Александровской часовни. Основная часть берега укреплена валунным камнем. Каменный причал напротив Преображенской гостиницы воссоздан в начале XXI века.
Протяжённость Объекта 2 - 325 м без учёта протяжённости нового причала у Преображенской гостиницы (смотри приложение № 2 к Техническому заданию).
Объём конструкций набережной (гранитные блоки, сваи, валунная наброска, каменная засыпка) – 2476м3.

	3.1.4
	Сведения о корректируемой
проектной документации
	Проект реставрации и приспособления, разработанный ФГУП «ЦНРПМ» в 2014 году для работ по сохранению ОКН федерального значения «Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века» в рамках государственного контракта от 16.09.2013 № 3121-01-41/10-13. Материалы исследований и проект согласованны письмом Управления Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу от 12.12.2014 №2-8-1488/14-0-2.

	3.1.5
	Исходная документация, материалы обследований и изысканий, проектные материалы
	· Задание на проведение работ по сохранению ОКН от 06.03.2020 № РЗ-37/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Задание Пользователя по приспособлению к современному использованию;
· Настоящее техническое задание на корректировку проектной документации (далее по тексту - ПД);
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 09.10.2003 № 91, выданное ГУК «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 26.05.2015 №319-р об утверждении предмета охраны;
· Приказ Минкультуры России о регистрации ОКН от 27.11.2012 № 1467;
· Выписка из реестра федерального имущества от 22.01.2019 № 21/17;
· Выписка из ЕГРН от 14.01.2020;
· Паспорт объекта «Гавань с причалом» от 01.08.2006, выдан Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (с описанием строительства гавани);
· Технический паспорт объекта «Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия» от 01.09.2011 (том 77/ИИ-ИРД-2 из материалов исследований ООО «Первая Геотехническая Компания»);
· Паспорт ОКН от 02.09.2013;
· Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021. 
· Проект ВПС ООО «ССС», 2021.

	
	Архивные материалы
	· «Отчёт совместной миссии по оперативному мониторингу Центра Всемирного наследия/ИКОМОС» (апрель 2018 года), размещённого на ресурсе https://whc.unesco.org; 
Материалы из государственного архива Соловецкого музея-заповедника:
· Отчёт о результатах археологических исследований по объектам Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненный ИП Зарайченко, Архангельск 2014 год;
· Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «Геоизыскания» для Соловецкого водохозяйственного гидроузла, Архангельск 2014 год;
· Инженерно-геологические изыскания, обустройство сети наблюдательных скважин и изучение гидрогеологических условий территории Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненные ООО «ИГИТ», Москва 2014 год;
· Инженерно-геофизические изыскания для Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненные ФГУП «ЦНРПМ», Москва 2014 год;
· Технический отчёт о проведении водолазных работ по обследованию технического состояния подводных конструкций Гидроузла Соловецкого монастыря, выполненный ФГУП «ЦНРПМ», Москва 2014 год;
· Схема планировочной организации участка Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненная ФГУП «ЦНРПМ», Москва 2014 год;
· Гидротехнические сооружения Соловецкого монастыря. Отчёт по материалам изысканий 1961-1980 годов. Москва 1980 год;
· Выписки из архивных источников по гидротехническим сооружениям Соловецких островов. Москва 1982 год;
· Изыскания Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината по гидротехническим сооружениям Соловецкого монастыря, 1980 год;
· Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехнического строительства XVI-XIX вв. - озёрно-канальной гидротехнической системы Большого Соловецкого острова, Санкт-Петербург 1992 год;
· Техническая записка «Анализ архивных материалов по инженерно-геологическим изысканиям и обследованиям на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века», подготовленная ООО «Капитель» в 2019 году;
· Иные материалы изысканий и исследований, указанные в приложении «Архивные материалы из государственного архива Соловецкого музея-заповедника» к технической записке ООО «Капитель» за 2019 год, указанные в томе «Техническое обследование конструкций» ООО «Первая Геотехническая Компания».

	3.1.6
	Сведения о земельном участке
	Кадастровый номер земельных участков, на которых располагается Объект 2 - 29:17:010101:101 и 29:17:010101:90. Градостроительный план земельного участка от 01.06.2020 № RU29523000-030 для участка с кадастровым номером 29:17:010101:101.
Участок расположен на территории:
· объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
· выявленного ОКН – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
   Границы зон охраны, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены приказом Минкультуры России от 24.12.2013 № 2333 (со схемой границ зон охраны 1:2000).

	3.1.7
	Обоснование корректировки и дополнения проектной документации
	· Отсутствие заключения экспертизы о соответствии принятых проектных решений требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений в связи с изменением конструктивной схемы сооружения (статья 45, пункт 1, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
· отсутствуют расчёты и обоснования принятой технологии работ с использованием кессонов из стальных листов;
· несоответствие состава выпущенной проектной документации (далее - ПД) требованию нового Задания на проведение работ по сохранению ОКН (отсутствуют разделы: «Об обеспечении сохранности объекта археологического наследия», «Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации ОКН» и т.д.);
· окончание срока давности изысканий (по СП 47.13330.2016), на основании которых готовились проектные материалы; 
· выводы и рекомендации, полученные при обследованиях и инженерных изысканиях, выполненных ООО «Первая Геотехническая Компания» в 2020 году по объекту «Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века»;
· недостаточность сведений в рабочей документации для производства работ (не указаны необходимые размеры элементов конструкций, отсутствуют узлы крепления, не показан объём отдельных применяемых материалов, отсутствуют параметры для проведения контрольных статических испытаний применяемых свай и т.д.);
· необходимость корректировки сметной документации после корректировки проектной документации; 
· отсутствие согласования Пользователем выпущенной проектной документации для дальнейшего производства реставрационных работ.

	3.1.8
	Категория технического состояния сооружения
	Определена в томе «Отчёт по выполненным исследованиям. Выводы и рекомендации», подготовленном ООО «Первая Геотехническая Компания (далее -ООО «ПГК»), 2021.

	3.1.9
	Категория сложности
	Определяется согласно акту категории сложности работ.
Категория сложности памятника при выполнении проектных работ должна определяться в соответствии с РНиП 4.05.01- 93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры», табл. 1-1 или СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры».

	Подраздел 3.2. Общие требования к составу, согласованию и экспертизе документации

	3.2.1
	Этапы корректировки и дополнения ПД, стадийность корректировки
	Проектная документация корректируется и дополняется в один этап.
Корректировка ПД ведётся в три стадии:
· эскизный проект + ПКП;
· проектная документация;
· рабочая документация.

	3.2.2
	Перечень нормативных документов
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	3.2.3
	Основные требования
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	3.2.4
	Требования к согласованию корректируемой документации и прохождению экспертиз
	Порядок согласования проектной документации определен Административным регламентом предоставления Минкультуры России государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, утвержденным приказом Минкультуры России от 13.05.2013 № 491.
Затраты на согласования документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о дате передачи проектной документации на согласования и о результатах согласований. Подрядчик обеспечивает собственными силами:
· согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем ОКН (на предмет соответствия утвержденному ПКП Объектов) перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия, включая оценку воздействия проводимых работ на указанный объект (при производстве земляных работ);
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела «Раздел (меры) по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», попадающих в зону производства работ (в случае, предусмотренном статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
· получение положительного заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы по откорректированной проектной документации;
· получение положительного заключения Федерального научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России (по требованию органа охраны ОКН);
· согласование откорректированной проектной документации по сохранению ОКН с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· получение положительного заключения экологической экспертизы (при необходимости);
· получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий при наличии работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН или получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации при отсутствии работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН;
· в случае необходимости получение дополнительных согласований документации в надзорных органах: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России, Росрыболовство.

	Подраздел 3.3. Требования к предварительным работам и комплексным научным исследованиям

	3.3.1
	Требования к разделу
«Предварительные работы»
	Перед началом корректировки ПД провести анализ существующих исходных данных, указанных в настоящем техническом задании и материалах исследований ООО «Первая Геотехническая Компания», дополнить и актуализировать в случае необходимости. Работы вести одновременно с подготовкой к разработке ПКП.
Включить в состав ПД материалы инженерных исследований ООО «ПГК», 2021 в части сбора исходных данных и протокольной фотофиксации объекта. При необходимости дополнить новыми исходно-разрешительными документами и фотофиксацией объекта.
Определить класс гидротехнического сооружения «Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века» и нормативные требования к данному классу сооружений.
Провести анализ проектной документации ФГУП «ЦНРПМ», разработанной в 2014 году, на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, заданию на проведение работ по сохранению Объекта 2 от 2020 года, требованию надежности и безопасности соответствующего класса гидротехнического сооружения, соответствия предмету охраны ОКН, утвержденному приказом Минкультуры России в 2015 году. Оценить возможность полного или частичного использования разработанной проектной документации.
Определить достаточность сведений в материалах обследований ООО «ПГК» для целей корректировки и дополнения ПД.
Дать оценку и подготовить акт определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН. При выявлении подобного влияния - подготовить задание на проектирование для прохождения государственной экспертизы проекта, направить на согласование Пользователю и на утверждение Заказчику.

	3.3.2
	Требования к подразделу «Историко-архивные и библиографические исследования»
	При необходимости материалы ФГУП «ЦНРПМ» дополняются исследованиями для более детального изучения разрушенных частей, проведённых перестроений, проведённых ремонтно-реставрационных работ, строительных приёмов и материалов, уточнения временных периодов, для описания аналогов и сбора дополнительных иллюстративных материалов, позволяющих проследить историю существования объекта, а также принять обоснованное решение по восстановлению тех или иных конструктивных элементов и архитектурных деталей памятника. Дополнить анализом ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации Объекта.

	3.3.3
	Требования к подразделу
«Историко-архитектурные натурные исследования»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021. 
Подраздел дополнить «Архитектурно-археологическими обмерами», включающими: обмеры элементов водного регулирования; картограммы утрат объекта культурного наследия; обмеры архитектурных деталей и шаблоны; обмеры планов, фасадов набережной, развертки с указанием характера кладки, различных следов переделок, гнёзд, штраб, срубленных деталей, границ закладок и перекладок. 
На чертежи нанести раскрытия, проведенные на объекте культурного наследия в целях его исследования.
Каждую точку объекта культурного наследия зафиксировать таким образом, чтобы можно было определить ее место в пространстве и нанести на нужную проекцию.
Выполнить в объёме и с необходимой детализацией по ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», в частности с детализацией и исчерпывающей объемно-пространственной фиксацией объекта культурного наследия, учитывающей все отклонения от идеальной геометрической схемы.
«Архитектурно-археологические обмеры», в соответствии с пунктом 7.3.2 ГОСТ 55528-2013, должны давать возможность проследить изменение объекта во времени, провести сравнительный анализ с данными историко-архивных и библиографических исследований, рекомендовать метод реставрации.

	3.3.4
	Требования к разделу «Инженерно-технические исследования»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.

	3.3.5
	Требования к подразделу «Инженерные изыскания»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.
Для прохождения экспертизы проектной документации выполнить актуализацию материалов инженерных изысканий ООО «ПГК», 2021 при окончании их срока давности.
Выполнить инженерно-экологические изыскания с использованием данных изысканий, проекта внутриплощадочных сетей ООО «ССС», 2021.
При необходимости выполнить дендрологическое обследование территории для корректировки подраздела «Планировочная организация участка» на земельном участке 29:17:010101:101.

	3.3.6
	Требования к подразделу
«Проект предмета охраны»
	Уточняется по результатам научно-исследовательских работ (при необходимости).

	Подраздел 3.4. Проект реставрации и приспособления

	3.4.1
	Требования к стадии
«Эскизный проект» (архитектурные и конструктивные решения реставрации)
	Откорректировать эскизный проект по результатам анализа существующей ПД, сделанного на стадии предварительных работ и с учётом выводов ООО «ПГК». Принимаемые конструктивные решения обосновать расчётными схемами. Границы проектирования объекта «Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия» принять в соответствии с приложением № 2 ««Схема размещения объектов Соловецкого водохозяйственного гидроузла».
Эскизный проект откорректировать в соответствии с утвержденным ПКП Объектов.

	3.4.2
	Стадия «Проект», пояснительная записка
	Привести в соответствие с откорректированными проектными решениями, дать подробное описание и обоснование принимаемых конструктивных решений и решений, направленных на восстановление гидротехнических свойств сооружения.

	3.4.3
	Требования к подразделу «Планировочная организация участка»
	Провести сопоставление планировочных решений территории проекта ФГУП «ЦНРПМ», проекта внутриплощадочных сетей ООО «ССС», 2021, исторических отметок пристаней и причалов. Откорректировать раздел при выявлении несоответствий. Отразить объём вынимаемого и планируемого грунта. Предусмотреть мероприятия по утилизации излишов при их образовании.

	3.4.4
	Стадия «Проект», требования к архитектурным решениям
	Дать оценку соответствия существующих архитектурных решений историческому облику Объекта 2 и предмету охраны, принципу максимального сохранения подлинных элементов набережной. Откорректировать по результатам данной оценки и в соответствии с принимаемыми конструктивными решениями.  

	3.4.5
	«Методические и технологические рекомендации выполнения реставрационных работ»
	Разработать отдельно, в том числе, учитывая рекомендации ООО «ПГК» к данному разделу, действующие нормы и правила.  
При подготовке рекомендаций приоритет должен отдаваться сохранению оригинальной структуры и анализу оригинальных материалов, обеспечивая совместимость материалов и техник, выбранных для реставрационных и восстановительных работ не только с визуальной, но и с физико-химической точки зрения. 

	3.4.6
	Стадия «Проект», требования к конструктивным решениям
	При принятии решений руководствоваться, в том числе архивными материалами исследований, изысканий и проектных предложений, перечисленных в пункте 3.1.5 настоящего Технического задания (к примеру, в имеющихся летописных материалах не упоминается применение свай для устройства причальных сооружений от Царской пристани до Сухого дока). 
Пересмотреть проектные решения ФГУП «ЦНРПМ» с применением технологий производства работ без водопонижения, в случае экономической нецелесообразности или меньшей надёжности рассмотреть альтернативные металлическим кессонам варианты устройства временных плотин (запруд). Конструкции Объекта 2 должны обеспечивать устойчивость склона набережной, предотвращать вынос грунта обратной засыпки, отвечать требованию надёжности и безопасной эксплуатации соответствующего класса гидротехнического сооружения, обеспечивать длительную безремонтную эксплуатацию сооружения, минимизируя последующие вторжения в памятник. При принятии таких решений предпочтение отдаётся фундаментам на свайном основании. В проекте указать параметры для проведения контрольных статических испытаний применяемых свай.
Раздел должен содержать расчётные конструктивные схемы и подробное обоснование принятых решений, сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунтов в основании Объекта.

	[bookmark: _Hlk82966081]3.4.7
	«Проект организации реставрации» 
	Проект организации реставрации разработать заново с учетом принимаемых конструктивных решений, возможного пересмотра технологии водопонижения с устройством металлических кессонов.
В ПОР разработать мероприятия, обеспечивающие сохранность подлинных элементов пристани и причалов при их демонтаже, последующего складирования и временного хранения. Место хранения согласовать с Пользователем.
Технология и методы производства работ должны оказывать минимальное влияние на соседние здания и сооружения Соловецкого монастыря.
Разработать регламент обращения с отходами с учётом вывоза и утилизации отходов производства работ за пределами Соловецкого архипелага. Разработать наиболее экономичные схемы доставки материальных и рабочих ресурсов с учетом ограниченного срока морской навигации.
Учесть в проекте организации реставрации выполнение работ вахтовым методом согласно Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр.
Площадки складирования материалов, размещения цехов, временных зданий и сооружений располагать по согласованию с Пользователем и Заказчиком, не создавая помех зрительному восприятию объектов Соловецкого монастыря. При подготовке раздела руководствоваться положениями СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004».

	3.4.8
	«Специальные мероприятия водопонижения»
	Разработать отдельным разделом, если в процессе проектирования окажется не целесообразным или невозможным применение технологий работ без водопонижения. Возможным вариантом рассматривается создание временных локальных дамб.

	3.4.9
	Требования к подразделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
	Инженерное оборудование в корректируемом проекте ЦНРПМ представлено разделом «Наружное электроосвещение. Архитектурный подсвет». Настоящим техническим заданием данный раздел предлагается исключить в связи с климатическими особенностями местности.


	3.4.10
	Требования к составу сметной документации
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	3.4.11
	Требования к разделу
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Разработать для прохождение государственной экспертизы проекта. В разделе дать оценку влияния проводимых работ на биоресурсы Белого моря, иные параметры окружающей среды. 
Провести оценку воздействия и определение размера вреда водным биологическим ресурсам проводимыми работами в соответствии с действующими нормами и правилами. Согласовать материалы оценки с территориальным управлением Росрыболовства.

	3.4.12
	Требования к разделу
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
	Разработка данного раздела не предполагается. Дать обоснование.

	3.4.13
	«Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия» 
	Разработка данного раздела не предполагается. Дать обоснование.

	3.4.14
	«Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия» 
	Требования разработать с учётом индивидуальных особенностей конструкций Объекта 2, режима его эксплуатации. При подготовке раздела использовать «Методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», рекомендованных письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ. 
В рекомендации включить ориентировочный расчёт эксплуатационных затрат. Согласовать со службой эксплуатации Пользователя.

	3.4.15
	«Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований ЭЭ»
	Разработка данного раздела не требуется ввиду отсутствия потребителей энергии.


	3.4.16
	Требования к разделу «Рабочая документация»
	Рабочую документацию выполнить на основании утвержденной и согласованной проектной документации.
Оформить по ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

	3.4.17
	Требования к разделу «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия»
	При затрагивании проектными решениями существующего культурного слоя (понижение планировочных отметок, земляные работы с устройством котлованов) Подрядчик разрабатывает раздел «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия» применительно к выявленному объекту «Культурный слой посёлка Соловецкий» на основании пункта 2 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с учётом поставленных целей, специфики методик и технологий археологического проектирования и ведения археологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55627-2013.
Получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. 
Затраты на проведение археологического сопровождения, возможных спасательных археологических работ при проведении ремонтно-реставрационных работ по Объекту учесть в сводном сметном расчете

	3.4.18
	Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
	В случае проведения работ, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, выполнить оценку воздействия проводимых работ на ОКН (часовни), находящиеся в зоне работ. Результаты включить в состав пояснительной записки к ПОР или в состав пояснительной записки стадии «Проект».
При наличии негативного воздействия от проводимых работ разработать меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

	Раздел 4. Объект 3 «Мельничный канал, XVI век, XVIII – XIX века»

	Подраздел 4.1. Исходные данные

	4.1.1
	Наименование объекта, номер
	Объект 3 «Мельничный канал, XVI век, XVIII – XIX века», входит в состав ОКН федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века».
Регистрационный номер в ЕГРОКН: 321220004550516.

	4.1.2
	Местоположение Объекта  
	Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д.1

	4.1.3
	Описание и характеристика объекта
	Мельничный канал, идущий из озера в море, проходит под стенами монастыря на территории от Архангельских ворот до участка рядом с западной стеной Сушила. На нем работал целый ряд предприятий, связанных с использованием энергии воды: мельница, выполнявшая еще и функции сукновалки, крупорушки, дробильни для извести и алебастра, прачечная, монастырская баня. С юго-западной стороны от монастыря канал впадает в т.н. водосборник, из которого вода могла сбрасываться как в море, так и наполнять сухой водоналивной док. Вероятно, изначально канал представлял собой открытую канавку, по которой шла вода, а обслуживаемые им здания стояли на деревянных сваях. Впоследствии он неоднократно перестраивался, последние значительные работы проводились в 1828 г. На набережной Святого озера расположен шлюз, регулирующий поток воды. Сам канал находится под землей, высота его сводов от полутора до двух метров. Пол выложен гранитными плитами, стены и потолок имеют разновременную конструкцию и выложены кирпичом, гранитными блоками и некрупными валунами. Канал неоднократно перестраивался в связи с изменениями, происходившими в структуре Южного дворика: перестройка мельницы, устройство бань и портомойни, строительство вне монастырских стен Сухого дока и водосборника. В 2014г. прошло комплексное археологическое исследование всех каналов, ведущих из Святого озера в море. 
Протяжённость Объекта 3 - 156 м, включая участок канала под зданиями Мельницы и Портомойни. Имеет 7 колодцев смотровых (по БТИ 2007 года), объём – 1295 м3 (1 115 м3 объём с избой по Акту категории сложности, 180 м3 объём валунной кладки старого канала на участке от Святого озера до прясла).
Площадь Объекта 3 по выписке из реестра федерального имущества – 5 011 м2.

	4.1.4
	Сведения о корректируемой
проектной документации
	Проект реставрации и приспособления, разработанный ФГУП «ЦНРПМ» в 2014 году для работ по сохранению ОКН федерального значения «Мельничный канал, XVI век, XVIII – XIX века» в рамках государственного контракта от 16.09.2013 № 3121-01-41/10-13. Материалы исследований и проект согласованны письмом Управления Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу от 12.12.2014 №2-8-1488/14-0-2.

	4.1.5
	Исходная документация, материалы обследований и изысканий, проектные материалы
	· Задание на проведение работ по сохранению ОКН от 14.02.2020 № РЗ-22/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Задание Пользователя по приспособлению к современному использованию;
· Настоящее техническое задание на корректировку проектной документации (далее по тексту - ПД);
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 15.11.2004 № 53-1, выданное ГУК «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.02.2014 № 172 об утверждении предмета охраны;
· Приказ Минкультуры России от 27.11.12 № 1467 о регистрации ОКН; 
· Выписка из реестра федерального имущества от 22.01.2019 № 21/15;
· Выписка из ЕГРН от 17.12.2019;
· Технический паспорт объекта «Мельничный канал» от 18.10.2007 (том 77/ИИ-ИРД-2 из материалов исследований ООО «ПГК»);
· Паспорт ОКН от 02.09.2013;
· Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021. 
· Исполнительная документация на ремонтно-реставрационные работы ООО «ОпрСтрой», «Мельничный канал, XVI век, XVIII – XIX века», часть I, II, IV, 2016, 2017 годы;
· Проект внутриплощадочных сетей ООО «ССС», 2021.

	
	Архивные материалы
	· «Отчёт совместной миссии по оперативному мониторингу Центра Всемирного наследия/ИКОМОС» (апрель 2018 года), размещённого на ресурсе https://whc.unesco.org; 
Материалы из государственного архива Соловецкого музея-заповедника:
· Проект реконструкции гидротехнических сооружений (Мельничный канал). Технорабочий проект. Всесоюзный производственный научно-реставрационный комбинат Минкультуры СССР, 1976 год;
· Проект укрепления Набережной. Реставрация участка Мельничного канала. Союзреставрация, 1987 год (содержит интересные предложения по раскрытию участка канала у прясла со стороны Святого озера);
· Проект противоаварийного усиления конструкций Мельничного канала. ЗАО «ИГИТ», 2004 год;
· НПП «Морская техника» 2007 год. Рабочие чертежи затворов;
· Отчёт о результатах археологических исследований по объектам Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненный ИП Зарайченко, Архангельск 2014 год;
· Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «Геоизыскания» для Соловецкого водохозяйственного гидроузла, Архангельск 2014 год;
· Инженерно-геологические изыскания, обустройство сети наблюдательных скважин и изучение гидрогеологических условий территории Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненные ООО «ИГИТ», Москва 2014 год;
· Инженерно-геофизические изыскания для Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненные ФГУП «ЦНРПМ», Москва 2014 год;
· Технический отчёт о проведении водолазных работ по обследованию технического состояния подводных конструкций Гидроузла Соловецкого монастыря, выполненный ФГУП «ЦНРПМ», Москва 2014 год;
· Схема планировочной организации участка Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненная ФГУП «ЦНРПМ», Москва 2014 год;
· Гидротехнические сооружения Соловецкого монастыря. Отчёт по материалам изысканий 1961-1980 годов. Москва 1980 год;
· Выписки из архивных источников по гидротехническим сооружениям Соловецких островов. Москва 1982 год;
· Изыскания Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината по гидротехническим сооружениям Соловецкого монастыря, 1980 год;
· Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехнического строительства XVI-XIX вв. - озёрно-канальной гидротехнической системы Большого Соловецкого острова, Санкт-Петербург 1992 год;
· Техническая записка «Анализ архивных материалов по инженерно-геологическим изысканиям и обследованиям на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века», подготовленная ООО «Капитель» в 2019 году;
· Иные материалы изысканий и исследований, указанные в приложении «Архивные материалы из государственного архива Соловецкого музея-заповедника» к технической записке ООО «Капитель» за 2019 год, указанные в томе «Техническое обследование конструкций» ООО «ПГК».

	4.1.6
	Сведения о земельном участке
	Кадастровый номер земельного участка: 29:17:010101:77.
ГПЗУ от 08.04.2020 № RU29523000-021 на земельный участок № 29:17:010101:77.
Участок расположен на территории:
· объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
· выявленного ОКН – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. первая половина XX в. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
· выявленного ОКН «Культурный слой поселка Соловецкий» (распоряжение Минкультуры Архангельской области от 16.05.2016 № 95-р).
   Границы и режим использования территории указаны в приказе Минкультуры России от 08.12.2015 № 3003 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря», расположенного по адресу: пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1.
   Границы зон охраны, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены приказом Минкультуры России от 24.12.2013 № 2333 (со схемой границ зон охраны 1:2000).

	4.1.7
	Обоснование корректировки и дополнения проектной документации
	· Отсутствие заключения экспертизы о соответствии принятых проектных решений требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений в связи с изменением конструктивной схемы сооружения (статья 45, пункт 1, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
· несоответствие состава выпущенной проектной документации (далее - ПД) требованию нового Задания на проведение работ по сохранению ОКН (отсутствуют разделы «Об обеспечении сохранности объекта археологического наследия», «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия», «Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации ОКН» и т.д.);
· Окончание срока давности изысканий (по СП 47.13330.2016), на основании которых готовились проектные материалы; 
· выводы и рекомендации, полученные при обследованиях и инженерных изысканиях, выполненных ООО «ПГК» в 2020-2021 гг. по объекту «Мельничный канал, XVI век, XVIII – XIX века»;
· недостаточность сведений в рабочей документации для производства работ (не указаны необходимые размеры элементов конструкций, отсутствуют узлы крепления, не показан объём отдельных применяемых материалов, отсутствие параметров для контроля инъектирования и цементации);
· несоответствие оформления документации требованиям ГОСТ Р 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» (отсутствуют соответствующие ссылки и пояснения на графических изображениях);
· искажение исторического облика сооружения принятыми материалами и технологиями внутренних работ;
· необходимость корректировки сметной документации в соответствии с текущей стоимостью работ, учёт изменения объёмов работ после корректировки проектной документации; 
· Отсутствие согласования Пользователя выпущенной проектной документации для дальнейшего производства реставрационных работ.

	4.1.8
	Категория технического состояния сооружения
	Аналогично объекту «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	4.1.9
	Категория сложности
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	Подраздел 4.2. Общие требования к составу, согласованию и экспертизе документации

	4.2.1
	Этапы корректировки и дополнения ПД, стадийность корректировки
	Проектная документация корректируется и дополняется в один этап.
Корректировка ПД ведётся в три стадии:
· эскизный проект + ПКП;
· проектная документация;
· рабочая документация.

	4.2.2
	Перечень нормативных документов
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	4.2.3
	Основные требования
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	4.2.4
	Требования к согласованию корректируемой документации и прохождению экспертиз
	Порядок согласования проектной документации определен Административным регламентом предоставления Минкультуры России государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, утвержденным приказом Минкультуры России от 13.05.2013 № 491.
Затраты на согласование документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о дате передачи проектной документации на согласования и о результатах согласований. Подрядчик обеспечивает собственными силами:
· согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем ОКН (на предмет соответствия утвержденному ПКП Объектов) перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия, включая оценку воздействия проводимых работ на указанный объект (при производстве земляных работ);
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела «Раздел (меры) по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», попадающих в зону производства работ (в случае, предусмотренном статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
· получение положительного заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы по откорректированной проектной документации;
· получение положительного заключения Федерального научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России (по требованию органа охраны ОКН);
· согласование откорректированной проектной документации по сохранению ОКН с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· получение положительного заключения экологической экспертизы (при необходимости);
· получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий при наличии работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН, или получение положительного заключения экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства при отсутствии работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН;
· в случае необходимости получение дополнительных согласований документации в надзорных органах: Социальная защита населения, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России.

	Подраздел 4.3. Требования к предварительным работам и комплексным научным исследованиям.

	4.3.1
	Требования к разделу
«Предварительные работы»
	Перед началом корректировки ПД провести анализ существующих исходных данных, указанных в настоящем техническом задании и материалах исследований ООО «ПГК», дополнить и актуализировать в случае необходимости. Работы вести одновременно с подготовкой к разработке ПКП.
Включить в состав ПД материалы инженерных исследований ООО «ПГК», 2021 в части сбора исходных данных и протокольной фотофиксации объекта. При необходимости дополнить новыми исходно-разрешительными документами и фотофиксацией объекта.   
Определить класс гидротехнического сооружения «Мельничный канал, XVI век, XVIII – XIX века» и нормативные требования к данному классу сооружений.
Провести анализ проектной документации ФГУП «ЦНРПМ», разработанной в 2014 году, на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, заданию на проведение работ по сохранению Объекта 3 от 2020 года, требованию надежности и безопасности соответствующего класса гидротехнического сооружения, соответствия предмету охраны ОКН, утвержденному приказом Минкультуры России в 2015 году, соответствие заданию Пользователя. Проектные решения должны охватывать всю протяжённость канала. Оценить возможность полного или частичного использования разработанной проектной документации.
Определить достаточность сведений в материалах обследований «ПГК» для целей корректировки и дополнения ПД. Провести анализ имеющейся исполнительной документации ООО «ОпрСтрой» на ремонтно-реставрационные работы 2016, 2017 годов. Составить программу дополнительных обследований участка канала № 1 от набережной Святого озера до заслонки № 2 в Прачечном корпусе.
Дать оценку и подготовить акт определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН. При выявлении подобного влияния - подготовить задание на проектирование для прохождения государственной экспертизы проекта, направить на согласование Пользователю и на утверждение Заказчику.

	4.3.2
	Требования к подразделу «Историко-архивные и библиографические исследования»
	При необходимости материалы ФГУП «ЦНРПМ» дополняются исследованиями для более детального изучения разрушенных частей, проведённых перестроений, проведённых ремонтно-реставрационных работ, строительных приёмов и материалов, уточнения временных периодов, для описания аналогов и сбора дополнительных иллюстративных материалов, позволяющих проследить историю существования объекта, а также принять обоснованное решение по восстановлению тех или иных конструктивных элементов и архитектурных деталей памятника. Дополнить анализом ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации Объекта.

	4.3.3
	Требования к подразделу
«Историко-архитектурные натурные исследования»
	 Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.
 Провести дополнительные обследования участка канала № 1 от набережной Святого озера до заслонки № 2 в Прачечном корпусе. 
Подраздел дополнить «Архитектурно-археологическими обмерами», включающими: обмеры элементов водного регулирования; картограммы утрат объекта культурного наследия; обмеры архитектурных деталей и шаблоны; обмеры планов, развертки с указанием характера кладки, различных следов переделок, гнёзд, штраб, срубленных деталей, границ закладок и перекладок. 
На чертежи нанести раскрытия, проведенные на объекте культурного наследия в целях его исследования.
Каждую точку объекта культурного наследия зафиксировать таким образом, чтобы можно было определить ее место в пространстве и нанести на нужную проекцию.
Выполнить в объёме и с необходимой детализацией по ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», в частности с детализацией и исчерпывающей объемно-пространственной фиксацией объекта культурного наследия, учитывающей все отклонения от идеальной геометрической схемы.
«Архитектурно-археологические обмеры», в соответствии с пунктом 7.3.2 ГОСТ 55528-2013, должны давать возможность проследить изменение объекта во времени, провести сравнительный анализ с данными историко-архивных и библиографических исследований, рекомендовать метод реставрации.

	4.3.4
	Требования к разделу «Инженерно-технические исследования»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.
Провести дополнительные обследования участка канала № 1 от набережной Святого озера до заслонки № 2 в Прачечном корпусе, в том числе устройство шурфов. 
Для согласования шурфов с органом охраны разработать раздел обеспечения сохранности объекта археологического наследия и меры обеспечения сохранности соседних объектов культурного наследия. Получить положительное заключение акта ГИКЭ, разрешение на устройство шурфов и раскопов.

	4.3.5
	Требования к подразделу «Инженерные изыскания»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.
Для прохождения экспертизы проектной документации выполнить актуализацию материалов инженерных изысканий ООО «ПГК», 2021 при окончании их срока давности.
Выполнить инженерно-экологические изыскания с использованием данных изысканий, проекта внутриплощадочных сетей ООО «ССС», 2021.
Провести дополнительные инженерно-геофизические изыскания участка канала № 1 от набережной Святого озера до заслонки № 2 в Прачечном корпусе (объём изысканий уточнить на стадии предварительных работ).

	4.3.6
	Требования к подразделу
«Проект предмета охраны»
	Уточняется по результатам научно-исследовательских работ (при необходимости).

	Подраздел 4.4. Проект реставрации и приспособления

	4.4.1
	Требования к стадии
«Эскизный проект» (архитектурные и конструктивные решения реставрации)
	Откорректировать эскизный проект по результатам анализа существующей ПД, сделанного на стадии предварительных работ, с учётом выводов ООО «ПГК», задания Пользователя на приспособление объекта для музейного показа. Принимаемые конструктивные решения обосновать расчётными схемами. 
Эскизный проект откорректировать в соответствии с утвержденным ПКП Объектов.

	4.4.2
	Стадия «Проект», пояснительная записка
	Привести в соответствие с откорректированными проектными решениями, дать подробное описание и обоснование принимаемых конструктивных решений и решений, направленных на восстановление гидротехнических свойств сооружения.

	4.4.3
	Стадия «Проект», требования к архитектурным решениям
	Дать оценку соответствия существующих архитектурных решений историческому облику Объекта 3 и предмету охраны, принципу максимального сохранения подлинных элементов канала. Исключить применение материалов, искажающих внутренний исторический облик сооружения.  Раздел дополнить подробной картограммой реставрационных работ. Откорректировать по результатам данной оценки и в соответствии с принимаемыми конструктивными решениями. Учесть реставрационные работы, выполненные ООО «ОпрСтой» в 2016, 2017 годах. 

	4.4.4
	«Методические и технологические рекомендации выполнения реставрационных работ»
	Разработать отдельно, в том числе, учитывая рекомендации ООО «ПГК» к данному разделу, действующие нормы и правила.  
При подготовке рекомендаций приоритет должен отдаваться сохранению оригинальной структуры и анализу оригинальных материалов, обеспечивая совместимость материалов и техник, выбранных для реставрационных и восстановительных работ не только с визуальной, но и с физико-химической точки зрения.
Материалы, применяемые для повышения гидротехнических свойств сооружения, актуализировать с учётом имеющихся на рынке современных разработок.

	4.4.5
	Стадия «Проект», требования к конструктивным решениям
	При принятии решений руководствоваться, в том числе архивными материалами исследований, изысканий и проектных предложений, перечисленных в пункте 4.1.5 настоящего Технического задания.
Раздел должен содержать расчётные конструктивные схемы и подробное обоснование принятых решений, сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунтов в основании объекта, указать контролируемые параметры инъектирования и цементации, заданные характеристики грунтов после усиления. Отразить объём земляных работ, планировочные отметки принять в соответствии с проектом внутриплощадочных сетей ООО «ССС», 2021. 
Мероприятия по усилению конструкций и повышению гидротехнических свойств сооружения пересмотреть с точки зрения минимизации вмешательства в ОКН. Учесть работы по инъектированию стен канала и созданию противофильтрационной защиты, выполненные ООО «ОпрСтой» в 2016, 2017 годах.
Учесть изменение расчётных нагрузок по СП 20.13330.2016.

	[bookmark: _Hlk82966143]4.4.6
	«Проект организации реставрации» 
	Проект организации реставрации разработать с учетом принимаемых конструктивных решений, в соответствии с согласованным ПКП Объектов. Дополнить подробным описанием контролируемых параметров инъектирования и цементации.
Технология и методы производства работ должны оказывать минимальное влияние на соседние здания и сооружения Соловецкого монастыря.
Разработать регламент обращения с отходами с учётом вывоза и утилизации отходов производства работ за пределами Соловецкого архипелага. Предусмотреть мероприятия по утилизации излишков грунта в случае его образования при производстве земляных работ. Разработать наиболее экономичные схемы доставки материальных и рабочих ресурсов с учетом ограниченного срока морской навигации.
Учесть в проекте организации реставрации выполнение работ вахтовым методом согласно Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр.
Площадки складирования материалов, размещения цехов, временных зданий и сооружений располагать по согласованию с Пользователем и Заказчиком, не создавая помех зрительному восприятию объектов Соловецкого монастыря. При подготовке раздела руководствоваться положениями СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004».

	4.4.7
	Требования к подразделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
	Инженерное оборудование представлено разделом «Внутреннее электроосвещение и электроснабжение».  Раздел откорректировать с учётом действующих норм и правил: точку подключения принять по техническим условиям эксплуатирующей организации, в соответствии с техническими решениями проекта внутриплощадочных сетей ООО «ССС», 2021; дополнить узлами крепления к конструкциям канала электропроводки, и розеток. Оборудование подбирать классом пыле/влагозащищённости не ниже IP 56. В разделе отразить трассировку и способ прокладки питающей сети к каналу, способы крепления. 
Предусмотреть освещение и электроснабжение избы над аванкамерой.
Решения по внутреннему освещению согласовать с Пользователем.

	4.4.8
	Требования к составу сметной документации
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	4.4.9
	Требования к разделу
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Разработать в случае прохождения государственной экспертизы проекта. 

	4.4.10
	Требования к разделу
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
	Разработать для пожарной защиты деревянного строения – изба над аванкамерой.

	4.4.11
	«Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия» 
	Определить возможность доступа маломобильных групп населения на Объект с сохранением его культурной ценности и безопасности в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 58178-2018. Проектные решения принимать с учётом минимизации воздействия на предмет охраны Объекта, используя возможности современных мультимедийных средств.
Проектную документацию согласовать с Пользователем.

	4.4.12
	«Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия» 
	Требования разработать с учётом индивидуальных особенностей конструкций мельничного канала и режима эксплуатации объекта. При подготовке раздела использовать «Методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», рекомендованных письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ.
В рекомендации включить ориентировочный расчёт эксплуатационных затрат. Согласовать со службой эксплуатации Пользователя.

	4.4.13
	«Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований ЭЭ»
	Разработка данного раздела не предполагается ввиду отсутствия постоянных потребителей энергии. Дать обоснование.

	4.4.14
	Требования к разделу «Рабочая документация»
	Рабочую документацию выполнить на основании утвержденной и согласованной проектной документации.
Оформить по ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

	4.4.15
	Требования к разделу «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия»
	При затрагивании проектными решениями существующего культурного слоя (понижение планировочных отметок, земляные работы с устройством котлованов) подрядчик разрабатывает раздел «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия» применительно к выявленному объекту «Культурный слой посёлка Соловецкий» на основании пункта 2 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с учётом поставленных целей, специфики методик и технологий археологического проектирования и ведения археологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55627-2013.
Получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. 
Затраты на проведение археологического сопровождения, возможных спасательных археологических работ при проведении ремонтно-реставрационных работ по Объекту учесть в сводном сметном расчете

	4.4.16
	Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
	В случае проведения работ, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, выполнить оценку воздействия проводимых работ на ОКН (объекты монастыря), находящиеся в зоне работ. Результаты включить в состав пояснительной записки к ПОР или в состав пояснительной записки стадии «Проект».
При наличии негативного воздействия от проводимых работ разработать меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.
Перечень объектов культурного наследия, в отношении которых необходима подготовка указанного раздела, получить по запросу в органе, уполномоченном в области охраны ОКН.

	Раздел 5. Объект 4 «Сухой водоналивной док, 1799 – 1801 годы, 1843 год, 1880 – 1891 годы»

	Подраздел 5.1. Исходные данные

	5.1.1
	Наименование объекта, номер
	Объект 4 «Сухой водоналивной док, 1799 – 1801 годы, 1843 год, 1880 – 1891 годы», входит в состав ОКН федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века».
Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550616.

	5.1.2
	Местоположение Объекта  
	Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, Набережная бухты Благополучия.

	5.1.3
	Описание и характеристика объекта
	Сухой док располагается к юго-западу от Прядильной башни Соловецкого кремля. Он представляет собой небольшой водный бассейн, облицованный гранитными плитами и необработанными валунами, а также равную ему по размеру площадку, расположенную на небольшой высоте над уровнем моря. На западе док имеет выход в бухту Благополучия, с востока в него впадают два канала: один из водосборника, второй от здания монастырской электростанции. 
Первая перестройка дока произошла уже в 1828-1830 гг., однако, наиболее масштабные работы проходили с 1844 г. по 1846 г., после которых он принял современный облик. Под руководством соловецкого монаха Григория док был значительно увеличен, его стены выложены валуном, устроено новое деревянное русло. Последние работы проводились в 1880 г., когда были проведены дноуглубительные работы, реконструкция мельничного канала, а также замена подшипников в механизме ворот. 
Площадь дока – 4 550 м2.
Объём конструкций дока исходя из границ объекта в приложении № 2 «Схема размещения объектов Соловецкого водохозяйственного гидроузла» составляет 3 300 м3 (валунная кладка, гранитные блоки, сваи). Производительность дока при заполнении обоих ярусов водой – 16 500 м3.

	5.1.4
	Сведения о корректируемой
проектной документации
	Проект реставрации и приспособления, разработанный ФГУП «ЦНРПМ» в 2014 году для работ по сохранению ОКН федерального значения «Сухой водоналивной док, 1799 – 1801 годы, 1843 год, 1880 – 1891 годы» в рамках государственного контракта от 16.09.2013 № 3121-01-41/10-13. Материалы исследований и проект согласованны письмом Управления Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу от 12.12.2014 №2-8-1488/14-0-2.

	5.1.5
	Исходная документация, материалы обследований и изысканий, проектные материалы
	· Задание на проведение работ по сохранению ОКН от 06.03.2020 № РЗ-32/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Задание Пользователя по приспособлению к современному использованию;
· Настоящее техническое задание на корректировку проектной документации (далее по тексту - ПД);
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 14.07.2003 № 52, выданное ГУК «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 19.05.2015 № 128-р об утверждении предмета охраны;
· Приказ Минкультуры России о регистрации ОКН от 27.11.12 № 1467;
· Выписка из реестра федерального имущества от 22.01.2019 № 21/24;
· Выписка из ЕГРН от 14.01.2020;
· Технический паспорт объекта «Сухой водоналивной док» от 16.10.2007 (том 77/ИИ-ИРД-2 из материалов исследований ООО «ПГК»);
· Паспорт ОКН от 02.09.2013;
· Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.
· Проект внутриплощадочных сетей ООО «ССС», 2021.

	
	Архивные материалы
	Аналогично Объекту 2 «Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века»

	5.1.6
	Сведения о земельном участке
	 Кадастровый номер земельного участка, на котором располагается Объект 4 - 29:17:010101:101. Градостроительный план земельного участка от 01.06.2020 № RU29523000-030.
Участок расположен на территории:
· объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
· выявленного ОКН – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. первая половина XX в. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
   Границы зон охраны, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены приказом Минкультуры России от 24.12.2013 № 2333 (со схемой границ зон охраны 1:2000).

	5.1.7
	Обоснование корректировки и дополнения проектной документации
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	5.1.8
	Категория технического состояния сооружения
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	5.1.9
	Категория сложности
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	Подраздел 5.2. Общие требования к составу, согласованию и экспертизе документации

	5.2.1
	Этапы корректировки и дополнения ПД, стадийность корректировки
	Проектная документация корректируется и дополняется в один этап.
Корректировка ПД ведётся в три стадии:
· эскизный проект + ПКП;
· проектная документация;
· рабочая документация.

	5.2.2
	Перечень нормативных документов
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	5.2.3
	Основные требования
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	5.2.4
	Требования к согласованию корректируемой документации и прохождению экспертиз
	Порядок согласования проектной документации определен Административным регламентом предоставления Минкультуры России государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, утвержденным приказом Минкультуры России от 13.05.2013 № 491.
Затраты на согласования документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о дате передачи проектной документации на согласования и о результатах согласований. Подрядчик обеспечивает собственными силами:
· согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем ОКН (на предмет соответствия утвержденному ПКП Объектов) перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия, включая оценку воздействия проводимых работ на указанный объект (при производстве земляных работ);
· получение положительного заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы по откорректированной проектной документации;
· получение положительного заключения Федерального научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России (по требованию органа охраны ОКН);
· согласование откорректированной проектной документации по сохранению ОКН с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· получение положительного заключения экологической экспертизы (при необходимости);
· получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий при наличии работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН или получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации при отсутствии работ, влияющих на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН;
· в случае необходимости получение дополнительных согласований документации в надзорных органах: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России, Росрыболовство.

	Подраздел 5.3. Требования к предварительным работам и комплексным научным исследованиям

	5.3.1
	Требования к разделу
«Предварительные работы»
	Перед началом корректировки ПД провести анализ существующих исходных данных, указанных в настоящем техническом задании и материалах исследований ООО «ПГК», дополнить и актуализировать в случае необходимости. Работы вести одновременно с подготовкой к разработке ПКП.
Включить в состав ПД материалы инженерных исследований ООО «ПГК», 2021 в части сбора исходных данных и протокольной фотофиксации объекта. При необходимости дополнить новыми исходно-разрешительными документами и фотофиксацией Объекта.   
Определить класс гидротехнического сооружения «Сухой водоналивной док, 1799 – 1801 годы, 1843 год, 1880 – 1891 годы» и нормативные требования к данному классу сооружений. Оценить характер и объём инженерных работ для приведения дока в действующее состояние, в том числе с учётом его влияния на соседние здания и сооружения, решение согласовать с Пользователем.
Провести анализ проектной документации ФГУП «ЦНРПМ», разработанной в 2014 году, на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, заданию на проведение работ по сохранению Объекта 4 от 2020 года, требованию надежности и безопасности соответствующего класса гидротехнического сооружения, соответствия предмету охраны ОКН, утвержденному приказом Минкультуры России в 2015 году, заданию Пользователя. Оценить возможность полного или частичного использования разработанной проектной документации.
Определить достаточность сведений в материалах обследований ООО «ПГК» для целей корректировки и дополнения ПД.
Дать оценку и подготовить акт определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН. При выявлении подобного влияния - подготовить задание на проектирование для прохождения государственной экспертизы проекта, направить на согласование Пользователю и на утверждение Заказчику.

	5.3.2
	Требования к подразделу «Историко-архивные и библиографические исследования»
	При необходимости материалы ФГУП «ЦНРПМ» дополняются исследованиями для более детального изучения разрушенных частей, проведённых перестроений, проведённых ремонтно-реставрационных работ, строительных приёмов и материалов, уточнения временных периодов, для описания аналогов и сбора дополнительных иллюстративных материалов, позволяющих проследить историю существования объекта, а также принять обоснованное решение по восстановлению тех или иных конструктивных элементов и архитектурных деталей памятника. Дополнить анализом ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации Объекта.

	5.3.3
	Требования к подразделу
«Историко-архитектурные натурные исследования»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021. 
Подраздел дополнить «Архитектурно-археологическими обмерами», включающими: обмеры элементов водного регулирования; картограммы утрат объекта культурного наследия; обмеры архитектурных деталей и шаблоны; обмеры планов, фасадов дока, развертки с указанием характера кладки, различных следов переделок, гнёзд, штраб, срубленных деталей, границ закладок и перекладок. 
На чертежи нанести раскрытия, проведенные на Объекте в целях его исследования.
Каждую точку Объекта зафиксировать таким образом, чтобы можно было определить ее место в пространстве и нанести на нужную проекцию.
Выполнить в объёме и с необходимой детализацией по ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», в частности с детализацией и исчерпывающей объемно-пространственной фиксацией объекта культурного наследия, учитывающей все отклонения от идеальной геометрической схемы.
«Архитектурно-археологические обмеры», в соответствии с пунктом 7.3.2 ГОСТ 55528-2013, должны давать возможность проследить изменение объекта во времени, провести сравнительный анализ с данными историко-архивных и библиографических исследований, рекомендовать метод реставрации.

	5.3.4
	Требования к разделу «Инженерно-технические исследования»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.

	5.3.5
	Требования к подразделу «Инженерные изыскания»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.
Для прохождения экспертизы проектной документации выполнить актуализацию материалов инженерных изысканий ООО «ПГК», 2021 при окончании их срока давности.
Выполнить инженерно-экологические изыскания с использованием данных изысканий, проекта внутриплощадочных сетей ООО «ССС», 2021.
При необходимости выполнить дендрологическое обследование территории для корректировки подраздела «Планировочная организация участка» на земельном участке 29:17:010101:101.

	5.3.6
	Требования к подразделу
«Проект предмета охраны»
	Уточняется по результатам научно-исследовательских работ (при необходимости).

	Подраздел 5.4. Проект реставрации и приспособления

	5.4.1
	Требования к стадии
«Эскизный проект» (архитектурные и конструктивные решения реставрации)
	Откорректировать эскизный проект по результатам анализа существующей ПД, сделанного на стадии предварительных работ и с учётом выводов ООО «ПГК». Принимаемые конструктивные решения обосновать расчётными схемами. Границы проектирования объекта «Сухой водоналивной док, 1799 – 1801 годы, 1843 год, 1880 – 1891 годы» принять в соответствии с приложением № 2 «Схема размещения объектов Соловецкого водохозяйственного гидроузла». 
При принятии решения на стадии предварительных работ о возможности использования дока, как действующего гидротехнического сооружения: предусмотреть мероприятия противофильтрационной защиты и обеспечения устойчивости склона второго яруса для возможности эксплуатации (наполнения водой) дока в полном объёме, характер и объём мероприятий определить расчётом.
Эскизный проект откорректировать в соответствии с утвержденным ПКП Объектов.

	5.4.2
	Стадия «Проект», пояснительная записка
	Привести в соответствие с откорректированными проектными решениями, дать подробное описание и обоснование принимаемых конструктивных решений и решений, направленных на восстановление гидротехнических свойств сооружения.

	5.4.3
	Требования к подразделу «Планировочная организация участка»
	Провести сопоставление планировочных решений территории проекта ФГУП «ЦНРПМ», проекта внутриплощадочных сетей ООО «ССС», 2021, исторических отметок дока. Откорректировать раздел при выявлении несоответствий. Отразить объём вынимаемого и планируемого грунта. Предусмотреть мероприятия по утилизации излишов при их образовании.

	5.4.4
	Стадия «Проект», требования к архитектурным решениям
	Дать оценку соответствия существующих архитектурных решений историческому облику Объекта 4 и предмету охраны, принципу максимального сохранения подлинных элементов дока. Откорректировать по результатам данной оценки и в соответствии с принимаемыми конструктивными решениями.  

	5.4.5
	«Методические и технологические рекомендации выполнения реставрационных работ»
	Разработать отдельно, в том числе, учитывая рекомендации ООО «ПГК» к данному разделу, действующие нормы и правила.  
При подготовке рекомендаций приоритет должен отдаваться сохранению оригинальной структуры и анализу оригинальных материалов, обеспечивая совместимость материалов и техник, выбранных для реставрационных и восстановительных работ не только с визуальной, но и с физико-химической точки зрения. 

	5.4.6
	Стадия «Проект», требования к конструктивным решениям
	При принятии решений руководствоваться в том числе архивными материалами исследований, изысканий и проектных предложений, перечисленных в пункте 5.1.5 настоящего ТЗ.
Пересмотреть проектные решения ФГУП «ЦНРПМ» с применением технологий производства работ без водопонижения, в случае экономической нецелесообразности или меньшей надёжности рассмотреть альтернативные металлическим кессонам варианты устройства временных плотин (запруд). Конструкции Сухого дока должны обеспечивать устойчивость склонов дока, предотвращать вынос грунта обратной засыпки, отвечать требованию надёжности и безопасной эксплуатации соответствующего класса гидротехнического сооружения, обеспечивать длительную безремонтную эксплуатацию сооружения, минимизируя последующие вторжения в памятник. При принятии таких решений предпочтение отдаётся свайным основаниям. В проекте задать параметры контрольных статических испытаний назначаемых свай, параметры для контроля качества проводимых инъекционных работ (при наличии данных работ), заданные характеристики грунтов после усиления.
При принятии решения на стадии предварительных работ о возможности использования дока, как действующего гидротехнического сооружения: предусмотреть мероприятия противофильтрационной защиты и обеспечения устойчивости склона второго яруса для возможности эксплуатации (наполнения водой) дока в полном объёме, характер и объём мероприятий определить расчётом.
Раздел должен содержать расчётные конструктивные схемы и подробное обоснование принятых решений, сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунтов в основании объекта.

	5.4.7
	«Проект организации реставрации» 
	Проект организации реставрации разработать заново с учетом принимаемых конструктивных решений, возможного пересмотра технологии водопонижения с устройством металлических кессонов.
В ПОР разработать мероприятия, обеспечивающие сохранность подлинных элементов дока при их демонтаже, последующего складирования и временного хранения. Место хранения согласовать с Пользователем.
Технология и методы производства работ должны оказывать минимальное влияние на соседние здания и сооружения Соловецкого монастыря.
Разработать регламент обращения с отходами с учётом утилизации отходов производства работ за пределами Соловецкого архипелага. Разработать наиболее экономичные схемы доставки материальных и рабочих ресурсов с учетом ограниченного срока морской навигации.
Учесть в проекте организации реставрации выполнение работ вахтовым методом согласно Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр.
Площадки складирования материалов, размещения цехов, временных зданий и сооружений располагать по согласованию с Пользователем и Заказчиком, не создавая помех зрительному восприятию объектов Соловецкого монастыря. При подготовке раздела руководствоваться положениями СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004».

	5.4.8
	Требования к подразделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
	Предусмотреть освещение территории дока с учётом действующих норм по СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Применяемое осветительное оборудование должно быть удобным для ремонта и обслуживания, учитывать климатические особенности местности, величину снежного покрова и т.п.
Решения раздела согласовать с Пользователем.  

	5.4.9
	Технологические решения сухого водоналивного дока
	Разработать технологические решения наполнения/опорожнения бассейна сухого дока, порядок захода и постановки судов на стапели. Указать допустимые характеристики обслуживаемых судов, сезонность работы сооружения, иные параметры эксплуатации.
Раздел допускается объединить с разделом «Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия».

	5.4.10
	Требования к составу сметной документации
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	5.4.11
	Требования к разделу
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Разработать для прохождение государственной экспертизы проекта. В разделе дать оценку влияния проводимых работ на биоресурсы Святого озера, иные параметры окружающей среды. 
Провести оценку воздействия и определение размера вреда водным биологическим ресурсам по разрабатываемым объектам в соответствии с действующими нормами и правилами. Согласовать материалы оценки с территориальным управлением Росрыболовства.

	5.4.12
	Требования к разделу
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
	Разработка данного раздела не предполагается. Дать обоснование.

	5.4.13
	«Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия» 
	Разработка данного раздела не предполагается. Дать обоснование.

	5.4.14
	«Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия» 
	Требования разработать с учётом индивидуальных особенностей конструкций Объекта 4, режима его эксплуатации. При подготовке раздела использовать «Методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», рекомендованных письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ.
В рекомендации включить ориентировочный расчёт эксплуатационных затрат. Согласовать со службой эксплуатации Пользователя. 

	5.4.15
	«Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований ЭЭ»
	Разработать для прохождения государственной экспертизы проекта в части оснащения ОКН приборами учёта используемых энергетических ресурсов. Применить энергоэффективное оборудование классом «А» для осветительных приборов, для остального оборудования классов «А» и «Б».

	5.4.16
	Требования к разделу «Рабочая документация»
	 Рабочую документацию выполнить на основании утвержденной и согласованной проектной документации.
Оформить по ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

	5.4.17
	Требования к разделу «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия»
	При затрагивании проектными решениями существующего культурного слоя (понижение планировочных отметок, земляные работы с устройством котлованов) подрядчик разрабатывает раздел «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия» применительно к выявленному объекту «Культурный слой посёлка Соловецкий» на основании пункта 2 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с учётом поставленных целей, специфики методик и технологий археологического проектирования и ведения археологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55627-2013.
Получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. 
Затраты на проведение археологического сопровождения, возможных спасательных археологических работ при проведении ремонтно-реставрационных работ по Объекту учесть в сводном сметном расчете

	5.4.18
	Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
	В случае проведения работ, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, выполнить оценку воздействия проводимых работ на ОКН, находящиеся в зоне работ. Результаты включить в состав пояснительной записки к ПОР или в состав пояснительной записки стадии «Проект».
При наличии негативного воздействия от проводимых работ разработать меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

	Раздел 6. Объект 5 «Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век»

	Подраздел 6.1. Исходные данные

	6.1.1
	Наименование объекта, номер
	Объект 5 «Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век», входит в состав ОКН федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века».
Регистрационный номер в ЕГРОКН 321220004550526.

	6.1.2
	Местоположение Объекта  
	Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1.

	6.1.3
	Описание и характеристика объекта
	Канал у Поваренного корпуса берет свое начало в северной части Набережной Святого озера. Визуально освидетельствованы конструкции канала в пристенке между крепостной стеной и Поваренным корпусом. Конструкции выполнены из керамического кирпича на известково-песчаном растворе в виде полупроходного канала. Непосредственно у крепостной стены имеется водоразборный колодец, выполненный из кирпича. До наших дней в подлинном виде сохранился участок канала между пристенком и Поваренным корпусом.
Протяжённость - 34 м, в том числе 17,5 м – сохранившаяся часть канала из кирпича, включая приямок; 16,5 м – водопроводные трубы и водозаборный узел.
Объёмы канала, труб, приямка, водозаборного узла – 72 м3.

	6.1.4
	Сведения о корректируемой
проектной документации
	Проект реставрации и приспособления, разработанный ФГУП «ЦНРПМ» в 2014 году для работ по сохранению ОКН федерального значения «Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век» в рамках государственного контракта от 16.09.2013 № 3121-01-41/10-13. Материалы исследований и проект согласованны письмом Управления Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу от 12.12.2014 № 2-8-1488/14-0-2.

	6.1.5
	Исходная документация, материалы обследований и изысканий, проектные материалы
	· Задание на проведение работ по сохранению ОКН от 14.02.2020 №РЗ-23/20, выданное Управлением Минкультуры России по СЗФО;
· Задание Пользователя по приспособлению к современному использованию;
· Настоящее техническое задание на корректировку проектной документации (далее по тексту - ПД);
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 17.04.2004 № 64-1, выданное ГУК «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России от 06.02.2014 № 175 об утверждении предмета охраны;
· Приказ Минкультуры России о регистрации ОКН от 27.11.12 № 1467;
· Выписка из реестра федерального имущества от 22.01.2019 № 21/16;
· Выписка из ЕГРН от 14.01.2020;
· Технический план объекта «Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век» от 31.10.2017 (том 77/ИИ-ИРД-2 из материалов исследований ООО «ПГК»);
· Паспорт Объекта 5 от 02.09.2013;
· Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.
· Исполнительная документация на ремонтно-реставрационные работы ООО «ОпрСтрой», «Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век», часть I, 2017 год.

	
	Архивные материалы
	Аналогично Объекту 2 «Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века».

	6.1.6
	Сведения о земельном участке
	Кадастровый номер земельного участка: 29:17:010101:77.
ГПЗУ от 08.04.2020 № RU29523000-021 на земельный участок № 29:17:010101:77.
Участок расположен на территории:
· объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
· выявленного ОКН – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
· выявленного ОКН «Культурный слой поселка Соловецкий» (распоряжение Минкультуры Архангельской области от 16.05.2016 № 95-р).
   Границы и режим использования территории указаны в приказе Минкультуры России от 08.12.2015 № 3003 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря», расположенного по адресу: пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1.
   Границы зон охраны, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены приказом Минкультуры России от 24.12.2013 № 2333 (со схемой границ зон охраны 1:2000).

	6.1.7
	Обоснование корректировки и дополнения проектной документации
	· Несоответствие состава выпущенной проектной документации (далее - ПД) требованию нового Задания на проведение работ по сохранению ОКН (отсутствуют разделы: «Об обеспечении сохранности объекта археологического наследия», «Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации ОКН» и т.д.);
· окончание срока давности изысканий (по СП 47.13330.2016), на основании которых готовились проектные материалы; 
· выводы и рекомендации, полученные при обследованиях и инженерных изысканиях, выполненных ООО «ПГК» в 2020 году по объекту «Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век»; выводы в отчёте о результатах археологических исследований по объектам Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненном ИП Зарайченко, Архангельск 2014 год. В частности, в обоих отчётах не выявлено следов левой части канала между Поваренным корпусом и Келейным/Казначейским корпусами;
· недостаточность сведений в рабочей документации для производства работ (не указаны необходимые размеры элементов конструкций, отсутствуют узлы крепления, не показан объём отдельных применяемых материалов, отсутствуют параметры для проведения контрольных статических испытаний применяемых свай и т.д.);
· необходимость корректировки сметной документации после корректировки проектной документации; 
· Отсутствие согласования Пользователя по выпущенной проектной документации для дальнейшего производства реставрационных работ.

	6.1.8
	Категория технического состояния сооружения
	Определена в томе «Отчёт по выполненным исследованиям. Выводы и рекомендации», подготовленном ООО «ПГК», 2020-2021 гг..

	6.1.9
	Категория сложности
	Определяется согласно акту категории сложности работ.
Категория сложности памятника при выполнении проектных работ должна определяться в соответствии с РНиП 4.05.01- 93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры», табл. 1-1 или СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры».

	Подраздел 6.2. Общие требования к составу, согласованию и экспертизе документации

	6.2.1
	Этапы корректировки и дополнения ПД, стадийность корректировки
	Проектная документация корректируется и дополняется в один этап.
Корректировка ПД ведётся в две стадии:
· проектная документация + ПКП;
· рабочая документация.

	6.2.2
	Перечень нормативных документов
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	6.2.3
	Основные требования
	Проектные работы должны быть проведены в соответствии с требованиями настоящего технического задания, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятников истории и культуры», реставрационных норм и правил «Методические рекомендации по определению стоимости научно проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» (РНиП 4.05.01 – 93), предписаний и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации с учетом особенностей проектирования памятников культурного наследия, требований действующего законодательства Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), требований согласующих органов.
При необходимости Подрядчик участвует в получении технических условий в рамках сбора исходных данных по доверенности от Пользователя зданий и сооружений. Для согласования проектной документации в надзорных органах (Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России) Подрядчик действует по доверенности от Заказчика.

	6.2.4
	Требования к согласованию корректируемой документации и прохождению экспертиз
	Порядок согласования проектной документации определен Административным регламентом предоставления Минкультуры России государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, утвержденным приказом Минкультуры России от 13.05.2013 № 491.
Затраты на согласование документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о дате передачи проектной документации на согласования и о результатах согласований. Подрядчик обеспечивает собственными силами:
· согласование проектной документации с Заказчиком и Пользователем ОКН (на предмет соответствия утвержденному ПКП Объектов) перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия, включая оценку воздействия проводимых работ на указанный объект (при производстве земляных работ);
· получение положительного заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы по откорректированной проектной документации;
· получение положительного заключения Федерального научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России (по требованию органа охраны ОКН);
· согласование откорректированной проектной документации по сохранению ОКН с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (работы, влияющие на характеристики надёжности и безопасности объекта, отсутствуют).

	Подраздел 6.3. Требования к предварительным работам и комплексным научным исследованиям

	6.3.1
	Требования к разделу
«Предварительные работы»
	Перед началом корректировки ПД провести анализ существующих исходных данных, указанных в настоящем техническом задании и материалах исследований ООО «ПГКК», дополнить и актуализировать в случае необходимости. Работы вести одновременно с подготовкой к разработке ПКП.
Включить в состав ПД материалы инженерных исследований ООО «ПГК», 2021 в части сбора исходных данных и протокольной фотофиксации объекта. При необходимости дополнить новыми исходно-разрешительными документами и фотофиксацией объекта.
Провести анализ проектной документации ФГУП «ЦНРПМ», разработанной в 2014 году, на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, заданию на проведение работ по сохранению Объекта 5 от 2020 года, соответствия предмету охраны ОКН, утвержденному приказом Минкультуры России в 2014 году, заданию Пользователя, материалам археологических исследований. Оценить возможность полного или частичного использования разработанной проектной документации.
Дать оценку и подготовить акт определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН.

	6.3.2
	Требования к подразделу «Историко-архивные и библиографические исследования»
	При необходимости материалы ФГУП «ЦНРПМ» дополняются исследованиями для более детального изучения разрушенных частей, проведённых перестроений, проведённых ремонтно-реставрационных работ, строительных приёмов и материалов, уточнения временных периодов, для описания аналогов и сбора дополнительных иллюстративных материалов, позволяющих проследить историю существования объекта, а также принять обоснованное решение по восстановлению тех или иных конструктивных элементов и архитектурных деталей памятника. Дополнить анализом ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации Объекта.

	6.3.3
	Требования к подразделу
«Историко-архитектурные натурные исследования»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021. 
Подраздел дополнить «Архитектурно-археологическими обмерами», включающими: обмеры элементов водного регулирования; картограммы утрат объекта культурного наследия; обмеры архитектурных деталей и шаблоны; обмеры планов, развертки с указанием характера кладки, различных следов переделок, гнёзд, штраб, срубленных деталей, границ закладок и перекладок. 
На чертежи нанести раскрытия, проведенные на объекте культурного наследия в целях его исследования.
Каждую точку объекта культурного наследия зафиксировать таким образом, чтобы можно было определить ее место в пространстве и нанести на нужную проекцию.
Выполнить в объёме и с необходимой детализацией по ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», в частности с детализацией и исчерпывающей объемно-пространственной фиксацией объекта культурного наследия, учитывающей все отклонения от идеальной геометрической схемы.
«Архитектурно-археологические обмеры», в соответствии с пунктом 7.3.2 ГОСТ 55528-2013, должны давать возможность проследить изменение объекта во времени, провести сравнительный анализ с данными историко-архивных и библиографических исследований, рекомендовать метод реставрации.

	6.3.4
	Требования к разделу «Инженерно-технические исследования»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.

	6.3.5
	Требования к подразделу «Инженерные изыскания»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.


	6.3.6
	Требования к подразделу
«Проект предмета охраны»
	Уточняется по результатам научно-исследовательских работ (при необходимости).

	Подраздел 6.4. Проект реставрации и приспособления

	6.4.1
	Требования к стадии
«Эскизный проект» (архитектурные и конструктивные решения реставрации)
	Корректировка стадии «Эскизный проект» не предусматривается.

	6.4.2
	Стадия «Проект», пояснительная записка
	Привести в соответствие с откорректированными проектными решениями.

	6.4.3
	Стадия «Проект», требования к архитектурным решениям
	Дать оценку соответствия существующих архитектурных решений историческому облику канала и предмету охраны, принципу максимального сохранения подлинных элементов канала. Откорректировать по результатам данной оценки и принимаемых конструктивных решений.  
Целесообразность восстановления левой части канала между Поваренным корпусом и Келейным/Казначейским корпусами определить исходя из результатов археологических изысканий, а также потребности территории в поверхностном водоотведении. В процессе корректировки принять решение о целесообразности восстановления гидравлической связи канала и озера Святое.
Раздел дополнить картограммой реставрационных работ. Отразить объём земляных работ, планировочные отметки принять в соответствии с проектом внутриплощадочных сетей ООО «ССС», 2021.

	6.4.4
	«Методические и технологические рекомендации выполнения реставрационных работ»
	Разработать отдельно, в том числе, учитывая рекомендации ООО «ПГК» к данному разделу, действующие нормы и правила.  
При подготовке рекомендаций приоритет должен отдаваться сохранению оригинальной структуры и анализу оригинальных материалов, обеспечивая совместимость материалов и техник, выбранных для реставрационных и восстановительных работ не только с визуальной, но и с физико-химической точки зрения. 

	6.4.5
	Стадия «Проект», требования к конструктивным решениям
	Раздел не содержит сведений, отличных от раздела АР, раздел предлагается упразднить. 


	6.4.6
	«Проект организации реставрации» 
	Проект организации реставрации откорректировать с учетом принимаемых архитектурных решений в соответствии с согласованным ПКП Объектов. 
Разработать регламент обращения с отходами с учётом утилизации отходов производства работ за пределами Соловецкого архипелага. Предусмотреть мероприятия по утилизации излишков грунта в случае его образования при производстве земляных работ. Разработать наиболее экономичные схемы доставки материальных и рабочих ресурсов с учетом ограниченного срока морской навигации. 
Учесть в проекте организации реставрации выполнение работ вахтовым методом согласно Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр. 
Площадки складирования материалов, размещения цехов, временных зданий и сооружений располагать по согласованию с Пользователем и Заказчиком, не создавая помех зрительному восприятию объектов Соловецкого монастыря. При подготовке раздела руководствоваться положениями СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004».

	6.4.7
	Требования к составу сметной документации
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	6.4.8
	Требования к разделу
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Разработка данного раздела не предполагается. Дать обоснование.

	6.4.9
	Требования к разделу
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
	Разработка данного раздела не предполагается. Дать обоснование.

	6.4.10
	«Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия» 
	Разработка данного раздела не предполагается. Дать обоснование.

	6.4.11
	«Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия» 
	Требования разработать с учётом индивидуальных особенностей конструкций канала при Поваренном корпусе, режима его эксплуатации. При подготовке раздела использовать «Методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», рекомендованных письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ.
В рекомендации включить ориентировочный расчёт эксплуатационных затрат. Согласовать со службой эксплуатации Пользователя.

	6.4.12
	«Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований ЭЭ»
	Разработка данного раздела не предполагается ввиду отсутствия потребителей энергии.

	6.4.13
	Требования к разделу «Рабочая документация»
	Рабочую документацию выполнить на основании утвержденной и согласованной проектной документации.
Оформить по ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

	6.4.14
	Требования к разделу «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия»
	При затрагивании проектными решениями существующего культурного слоя (понижение планировочных отметок, земляные работы с устройством котлованов) подрядчик разрабатывает раздел «Обеспечение сохранности объекта археологического наследия» применительно к выявленному объекту «Культурный слой посёлка Соловецкий» на основании пункта 2 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с учётом поставленных целей, специфики методик и технологий археологического проектирования и ведения археологических изысканий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55627-2013.
Получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. 
Затраты на проведение археологического сопровождения, возможных спасательных археологических работ при проведении ремонтно-реставрационных работ по Объекту учесть в сводном сметном расчете

	Раздел 7. Объект 6 «Система каналов «Вешняк» (с водоразборным устройством)»

	Подраздел 7.1. Исходные данные

	7.1.1
	Наименование объекта, номер
	Объект 6 «Система каналов «Вешняк» (с водоразборным устройством)» объект культурного наследия регионального значения.
Наименование Объекта 6 изложено в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом от 27.03.2019 № 054-102019-017, а также выписке из реестра федерального имущества от 22.01.2019 № 21/28.
Согласно приказу Минкультуры России от 26.10.2017 № 119111-р в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации Объект 6 зарегистрирован с названием «Система каналов «Вешняк», середина XIX века».
Регистрационный номер в ЕГРОКН 291721167930005.

	7.1.2
	Местоположение Объекта  
	Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, набережная бухты Благополучия.

	7.1.3
	Описание и характеристика объекта
	Канал «Вешняк», направляющий воду из Святого озера в море, проходит к югу от монастырских стен. В 1720-х годах был устроен первый шлюз, регулирующий сброс воды в море. На протяжении всего 19 века канал реконструируется и приспосабливается для нужд различных производств. За счет воды, идущей по каналу, начинает работать Сухой док (1799-1801 гг.), часть канала реконструируется ввиду устройства лесопильного завода (1833 г.), появляется водоразборное устройство – небольшой бассейн, распределяющий воду, идущую по каналу «Вешняк» и Мельничному каналу. В начале 20 века на канале строится монастырская электростанция. На данный момент канал «Вешняк» представляет собой сеть из подводящего и отводящего каналов ГЭС, основного и сбросного каналов, перепускного канала в Сухой док.
Протяжённость сети каналов «Вешняк» - 355 м (110+100+128+17), включая участок под зданием монастырской электростанции.
Объём сооружений Объекта 6 – 3 008 м3, в том числе:
· изба над аванкамерой – 318 м3;
· подземная часть аванкамеры с учётом размеров ограждающих конструкций – 40 м3;
· лесопилка, как замкнутый объём, включая обводной канал (с учётом размеров ограждающих конструкций) – 151 м3;
· водораспределительный бассейн (кладка стен, обратная засыпка камнем) – 275 м3;
· каналы ГЭС (по внешнему контуру конструкций) – 384 м3;
· обводной канал на участке аванкамера-водораспределительный бассейн (по внешнему контуру конструкций) – 880 м3;
· обводной канал на участках водораспределительный бассейн-бухта и участок водораспределительный бассейн – док (по внешнему контуру конструкций) – 702 м3;
· колодцы смотровые – 10 м3;
· запас на неучтённые конструкции и погрешности расчёта 9% - 248 м3.

	7.1.4
	Сведения о корректируемой
проектной документации
	Проект реставрации и приспособления, разработанный ФГУП «ЦНРПМ» в 2014 году для работ по сохранению ОКН федерального значения «Система каналов «Вешняк», середина XIX века» в рамках государственного контракта от 16.09.2013 № 3121-01-41/10-13. Материалы исследований и эскизный проект согласованы письмом Минкультуры Архангельской области от 27.11.2014 № 2014.3.10 (из задания на проведение работ по сохранению).

	7.1.5
	Исходная документация, материалы обследований и изысканий, проектные материалы
	· Задание на проведение работ по сохранению Объекта 6 от 28.01.2020 № 2020.1.5, выданное инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
· Задание Пользователя по приспособлению к современному использованию;
· Настоящее техническое задание на корректировку проектной документации (далее по тексту - ПД);
· Обязательство о сохранности недвижимого памятника истории и культуры от 17.04.2004 № 57-1, выданное ГУК «Научно-производственный центр по охране памятников»;
· Приказ Минкультуры России о регистрации ОКН от 26.10.2017 № 119111-р;  
· Выписка из реестра федерального имущества от 22.01.2019 № 21/28;
· Технический паспорт объекта «Система каналов «Вешняк» (с водоразборным устройством)» от 18.10.2007 (том 77/ИИ-ИРД-2 из материалов исследований ООО «ПГК»);
· Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.

	
	Архивные материалы
	· «Отчёт совместной миссии по оперативному мониторингу Центра Всемирного наследия/ИКОМОС» (апрель 2018 года), размещённого на ресурсе https://whc.unesco.org; 
Материалы из государственного архива Соловецкого музея-заповедника:
· Отчёт о результатах археологических исследований по объектам Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненный ИП Зарайченко, Архангельск 2014 год.
· Технический отчёт об инженерном обследовании системы каналов «Вешняк» и оборудования монастырской гидроэлектростанции, Архангельск 2010 год, ООО «Творческая мастерская реставрации и декора»;
· Рабочая документация по реставрации и приспособлению памятника истории и культуры системы каналов «Вешняк» и оборудования м. гид. (1 этап), Архангельск 2010 год, ООО «Творческая мастерская реставрации и декора»;
· НПП «Морская техника» 2007 год. Рабочие чертежи затворов;
· Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «Геоизыскания» для Соловецкого водохозяйственного гидроузла, Архангельск 2014 год;
· Инженерно-геологические изыскания, обустройство сети наблюдательных скважин и изучение гидрогеологических условий территории Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненные ООО «ИГИТ», Москва 2014 год;
· Инженерно-геофизические изыскания для Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненные ФГУП «ЦНРПМ», Москва 2014 год;
· Схема планировочной организации участка Соловецкого водохозяйственного гидроузла, выполненная ФГУП «ЦНРПМ», Москва 2014 год;
· Гидротехнические сооружения Соловецкого монастыря. Отчёт по материалам изысканий 1961-1980 годов. Москва 1980 год;
· Выписки из архивных источников по гидротехническим сооружениям Соловецких островов. Москва 1982 год;
· Изыскания Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината по гидротехническим сооружениям Соловецкого монастыря, 1980 год;
· Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехнического строительства XVI-XIX вв. - озёрно-канальной гидротехнической системы Большого Соловецкого острова, Санкт-Петербург 1992 год;
· Техническая записка «Анализ архивных материалов по инженерно-геологическим изысканиям и обследованиям на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век – первая половина ХХ века», подготовленная ООО «Капитель» в 2019 году;
· Иные материалы изысканий и исследований, указанные в приложении «Архивные материалы из государственного архива Соловецкого музея-заповедника» к технической записке ООО «Капитель» за 2019 год, указанные в томе «Техническое обследование конструкций» ООО «ПГК».

	7.1.6
	Сведения о земельном участке
	Объект 6 расположен на двух земельных участках с кадастровыми номерами 29:17:010101:77 и 29:17:010101:1130.
Градостроительный план земельного участка от 08.04.2020 № RU29523000-021 на земельный участок № 29:17:010101:77 и градостроительный план земельного участка от 01.06.2020 № RU29523000-030 для участка с кадастровым номером 29:17:010101:101.
Участки расположены на территории:
· объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
· выявленного ОКН – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. первая половина XX в. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
· выявленного ОКН «Культурный слой поселка Соловецкий» (распоряжение Минкультуры Архангельской области от 16.05.2016 № 95-р);
Границы и режим использования территории указаны в приказе Минкультуры России от 08.12.2015 № 3003 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря», расположенного по адресу: пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1.
   Границы и режим использования территории указаны в приказе Минкультуры России от 08.12.2015 № 3003 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря», расположенного по адресу: пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1.
   Границы зон охраны, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены приказом Минкультуры России от 24.12.2013 № 2333 (со схемой границ зон охраны 1:2000).

	7.1.7
	Обоснование корректировки и дополнения проектной документации
	· Отсутствуют расчётные схемы, обосновывающие принятые конструктивные решения (в частности, буронабивных свай, усиливающих стенки водораспределительного бассейна);
· несоответствие состава выпущенной проектной документации (далее - ПД) требованию нового Задания на проведение работ по сохранению ОКН (отсутствуют разделы: «Об обеспечении сохранности объекта археологического наследия», «Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации ОКН» и т.д.);
· окончание срока давности изысканий (по СП 47.13330.2016), на основании которых готовились проектные материалы; 
· выводы и рекомендации, полученные при обследованиях и инженерных изысканиях, выполненных ООО «ПГК» в 2020-2021 гг. по объекту «Система каналов «Вешняк»;
· недостаточность сведений в рабочей документации для производства работ (не указаны необходимые размеры элементов конструкций, отсутствуют узлы крепления, не показан объём отдельных применяемых материалов, отсутствие параметров для контроля инъектирования и цементации);
· несоответствие оформления документации требованиям ГОСТ Р 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» (отсутствуют соответствующие ссылки и пояснения на графических изображениях);
· искажение исторического облика сооружения принятыми материалами и технологиями внутренних работ;
· необходимость корректировки сметной документации после корректировки проектной документации; 
· отсутствие согласования Пользователя о принятии выпущенной проектной документации для дальнейшего производства реставрационных работ.

	7.1.8
	Категория технического состояния сооружения
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	7.1.9
	Категория сложности
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	Подраздел 7.2. Общие требования к составу, согласованию и экспертизе документации

	7.2.1
	Этапы корректировки и дополнения ПД, стадийность корректировки
	Проектная документация корректируется и дополняется в один этап.
Корректировка ПД ведётся в три стадии:
· эскизный проект + ПКП;
· проектная документация;
· рабочая документация.

	7.2.2
	Перечень нормативных документов
	Аналогично Объекту 1 «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	7.2.3
	Основные требования
	Проектные работы должны быть проведены в соответствии с требованиями настоящего технического задания, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятников истории и культуры», реставрационных норм и правил «Методические рекомендации по определению стоимости научно проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» (РНиП 4.05.01 – 93), предписаний и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации с учетом особенностей проектирования памятников культурного наследия, требований действующего законодательства Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), требований согласующих органов.
При необходимости Подрядчик участвует в получении технических условий в рамках сбора исходных данных по доверенности от Пользователя зданий и сооружений. Для согласования проектной документации в надзорных органах (Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС России, Росприроднадзор, Минстрой России) Подрядчик действует по доверенности от Заказчика.

	7.2.4
	Требования к согласованию корректируемой документации и прохождению экспертиз
	Порядок согласования проектной документации определен Административным регламентом предоставления Минкультуры России государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, утвержденным приказом Минкультуры России от 13.05.2013 № 491.
Затраты на согласование документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о дате передачи проектной документации на согласования и о результатах согласований. Подрядчик обеспечивает собственными силами:
· согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем ОКН (на предмет соответствия утвержденному ПКП Объектов) перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
· утверждение проекта «Предмет охраны» на научно-методическом совете Минкультуры Архангельской области и материалов по его обоснованию, выпуск приказа об утверждении предмета охраны;
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия, включая оценку воздействия проводимых работ на указанный объект (при производстве земляных работ);
· получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласование в уполномоченном органе охраны раздела «Раздел (меры) по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», попадающих в зону производства работ (в случае, предусмотренном статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
· получение положительного заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы по откорректированной проектной документации;
· согласование откорректированной проектной документации по сохранению ОКН с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости (работы, влияющие на характеристики надёжности и безопасности объекта, отсутствуют).

	Подраздел 7.3. Требования к предварительным работам и комплексным научным исследованиям

	7.3.1
	Требования к разделу
«Предварительные работы»
	Перед началом корректировки ПД провести анализ существующих исходных данных, указанных в настоящем техническом задании и материалах исследований ООО «ПГК», дополнить и актуализировать в случае необходимости. Работы вести одновременно с подготовкой к разработке ПКП.
Включить в состав ПД материалы инженерных исследований ООО «ПГК», 2021 в части сбора исходных данных и протокольной фотофиксации Объекта. При необходимости дополнить новыми исходно-разрешительными документами и фотофиксацией объекта. 
Определить класс гидротехнического сооружения «Система каналов «Вешняк», середина XIX века» и нормативные требования к данному классу сооружений.
Провести анализ проектной документации ФГУП «ЦНРПМ», разработанной в 2014 году, на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, заданию на проведение работ по сохранению Объекта 6 от 2020 года, требованию надежности и безопасности соответствующего класса гидротехнического сооружения, заданию Пользователя, материалам археологических исследований (в частности вблизи водораспределительного бассейна выявлены остатки кирпичных фундаментов, что необходимо учесть в решениях по усилению стен бассейна сваями). Оценить возможность полного или частичного использования разработанной проектной документации.
Определить достаточность сведений в материалах обследований ООО «ПГК» для целей корректировки и дополнения ПД.
Дать оценку и подготовить акт определения влияния планируемых видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН.

	7.3.2
	Требования к подразделу «Историко-архивные и библиографические исследования»
	При необходимости материалы ФГУП «ЦНРПМ» дополняются исследованиями для более детального изучения разрушенных частей, проведённых перестроений, проведённых ремонтно-реставрационных работ, строительных приёмов и материалов, уточнения временных периодов, для описания аналогов и сбора дополнительных иллюстративных материалов, позволяющих проследить историю существования объекта, а также принять обоснованное решение по восстановлению тех или иных конструктивных элементов и архитектурных деталей памятника. Дополнить анализом ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации Объекта.

	7.3.3
	Требования к подразделу
«Историко-архитектурные натурные исследования»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021. 
Подраздел дополнить «Архитектурно-археологическими обмерами», включающими: обмеры элементов водного регулирования; картограммы утрат объекта культурного наследия; обмеры архитектурных деталей и шаблоны; обмеры планов, развертки с указанием характера кладки, различных следов переделок, гнёзд, штраб, срубленных деталей, границ закладок и перекладок. 
На чертежи нанести раскрытия, проведенные на объекте культурного наследия в целях его исследования.
Каждую точку объекта культурного наследия зафиксировать таким образом, чтобы можно было определить ее место в пространстве и нанести на нужную проекцию.
Выполнить в объёме и с необходимой детализацией по ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», в частности с детализацией и исчерпывающей объемно-пространственной фиксацией объекта культурного наследия, учитывающей все отклонения от идеальной геометрической схемы.
«Архитектурно-археологические обмеры», в соответствии с пунктом 7.3.2 ГОСТ 55528-2013, должны давать возможность проследить изменение объекта во времени, провести сравнительный анализ с данными историко-архивных и библиографических исследований, рекомендовать метод реставрации.

	7.3.4
	Требования к разделу «Инженерно-технические исследования»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.

	7.3.5
	Требования к подразделу «Инженерные изыскания»
	Включить в состав ПД Инженерные изыскания и обследования ООО «ПГК», 2021.


	7.3.6
	Требования к подразделу
«Проект предмета охраны»
	Разработать проект предмета охраны Объекта 6 на основании историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных, археологических, натурных и инженерно-технических исследований, охватывающий наиболее ценные элементы памятника.
Проект предмет охраны утвердить в порядке, установленном приказом Минкультуры России от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны ОКН, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

	Подраздел 7.4. Проект реставрации и приспособления

	7.4.1
	Требования к стадии
«Эскизный проект» (архитектурные и конструктивные решения реставрации)
	Откорректировать эскизный проект по результатам анализа существующей ПД, сделанного на стадии предварительных работ, с учётом выводов ООО «ПГК» и на основании решений утвержденного ПКП.


	7.4.2
	Стадия «Проект», пояснительная записка
	Привести в соответствие с откорректированными проектными решениями, дать подробное описание и обоснование принимаемых конструктивных решений и решений, направленных на восстановление гидротехнических свойств сооружения.   

	7.4.3
	Стадия «Проект», требования к архитектурным решениям
	Дать оценку соответствия существующих архитектурных решений историческому облику Объекта 6 и предмету охраны, принципу максимального сохранения подлинных элементов канала. Исключить применение материалов и технологий, искажающих внутренний исторический облик сооружения.  Раздел дополнить подробной картограммой реставрационных работ. Откорректировать по результатам данной оценки и в соответствии с принимаемыми конструктивными решениями.  

	7.4.4
	«Методические и технологические рекомендации выполнения реставрационных работ»
	Разработать отдельно, в том числе, учитывая рекомендации ООО «ПГК» к данному разделу, действующие нормы и правила.  
При подготовке рекомендаций приоритет должен отдаваться сохранению оригинальной структуры и анализу оригинальных материалов, обеспечивая совместимость материалов и техник, выбранных для реставрационных и восстановительных работ не только с визуальной, но и с физико-химической точки зрения.
Материалы, применяемые для повышения гидротехнических свойств сооружения, актуализировать с учётом имеющихся на рынке современных разработок.

	7.4.5
	Стадия «Проект», требования к конструктивным решениям
	При принятии решений руководствоваться, в том числе архивными материалами исследований, изысканий и проектных предложений, перечисленных в пункте 7.1.5 настоящего ТЗ.
Раздел должен содержать сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунтов в основании объекта, расчётные конструктивные схемы и подробное обоснование принятых решений, в разделе указать контролируемые параметры инъектирования и цементации, заданные характеристики грунтов после усиления. 
Мероприятия по усилению конструкций и повышению гидротехнических свойств сооружения пересмотреть с точки зрения минимизации вмешательства в ОКН, выводов и рекомендаций из материалов исследований ООО «ПГК» по объекту. Предпочтение отдаётся открытым способам производства работ по восстановлению гидротехнических свойств сооружения, несущей способности его элементов ввиду расположения сооружений канала за пределами Соловецкого монастыря. Отразить объём земляных работ, планировочные отметки принять в соответствии с проектом внутриплощадочных сетей ООО «ССС», 2021.
Учесть изменение расчётных нагрузок по СП 20.13330.2016.

	7.4.6
	«Проект организации реставрации» 
	Проект организации реставрации разработать с учетом принимаемых конструктивных решений, в соответствии с согласованным ПКП Объектов.
Дополнить подробным описанием контролируемых параметров инъектирования и цементации.
Технология и методы производства работ должны оказывать минимальное влияние на соседние здания и сооружения Соловецкого монастыря. 
Разработать регламент обращения с отходами с учётом утилизации отходов производства работ за пределами Соловецкого архипелага. Предусмотреть мероприятия по утилизации излишков грунта в случае его образования при производстве земляных работ. Разработать наиболее экономичные схемы доставки материальных и рабочих ресурсов с учетом ограниченного срока морской навигации. 
Учесть в проекте организации реставрации выполнение работ вахтовым методом согласно Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр.
Технологии производства работ подбирать с учётом минимального влияния на соседние здания и сооружения Соловецкого монастыря. Площадки складирования материалов, размещения цехов, временных зданий и сооружений располагать по согласованию с Пользователем и Заказчиком, не создавая помех зрительному восприятию объектов Соловецкого монастыря. При подготовке раздела руководствоваться положениями СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004».

	7.4.7
	Требования к подразделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
	Предусмотреть освещение и электроснабжение здания избы над аванкамерой. 

	7.4.8
	Требования к составу сметной документации
	Аналогично объекту «Набережная Святого озера», 1882-1895 годы.

	7.4.9
	Требования к разделу
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Разработка данного раздела не предполагается. Дать обоснование.

	7.4.10
	Требования к разделу
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
	Разработать для пожарной защиты деревянного строения – изба над аванкамерой.

	7.4.11
	«Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия» 
	Разработка данного раздела не предполагается. Дать обоснование.

	7.4.12
	«Перечень требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия» 
	Требования разработать с учётом индивидуальных особенностей конструкций Объекта 6, режима его эксплуатации. При подготовке раздела использовать «Методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», рекомендованных письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ. 
В рекомендации включить ориентировочный расчёт эксплуатационных затрат. Согласовать со службой эксплуатации Пользователя.

	7.4.13
	«Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований ЭЭ»
	Разработка данного раздела не предполагается ввиду отсутствия постоянного потребления энергии. Дать обоснование.

	7.4.14
	Требования к разделу «Рабочая документация»
	Рабочую документацию выполнить на основании утвержденной и согласованной проектной документации.
Оформить по ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

	7.4.15
	Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
	В случае проведения работ, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, выполнить оценку воздействия проводимых работ на ОКН, находящиеся в зоне работ. Результаты включить в состав пояснительной записки к ПОР или в состав пояснительной записки стадии «Проект».
При наличии негативного воздействия от проводимых работ разработать меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

	7.4.16
	Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
	В случае проведения работ, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, выполнить оценку воздействия проводимых работ на ОКН (здание гидроэлектростанции, объекты монастыря), находящиеся в зоне работ. Результаты включить в состав пояснительной записки к ПОР или в состав пояснительной записки стадии «Проект».
При наличии негативного воздействия от проводимых работ разработать меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

	Раздел 8. Общие работы по Объектам 1-6

	8.1
	Сводный проект организации реставрации
	Разработать общий раздел для шести Объектов Соловецкого водохозяйственного гидроузла по завершении подготовки проекта организации реставрации наиболее продолжительного проекта – «Набережная Святого озера, 1882-1895 годы». Оптимизировать размещение временных зданий и сооружений, площадки складирования материалов, потребности в трудовых и прочих ресурсах по объектам с учетом ранее рассчитанной потребности и возможного начала работ по Объектам 3 и 6.
Разработать сводный календарный план производства работ, уточняющий ранее представленный в составе ПКП Объектов.

	8.2
	Сводка затрат
	Разработать сводку затрат для шести Объектов Соловецкого водохозяйственного гидроузла по завершении подготовки сводного сметного расчета наиболее продолжительного проекта – «Набережная Святого озера, 1882-1895 годы»

	8.3
	Оценка воздействия на универсальную ценность объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
	Выполняется на работы, влияющие на характерные признаки (атрибуты), составляющие универсальную ценность объекта всемирного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» такие, как исторический облик и сохранность объекта культурного наследия федерального значения, его визуально-пространственное восприятие, композиционные связи и т.п. 
При подготовке оценки руководствоваться ГОСТ Р 58203-2018 «Оценка воздействия на универсальную ценность объектов всемирного наследия», мастер-планом стратегии сохранения и развития Соловецкого архипелага, иными нормативами, действующими на момент проведения оценки. 
Возможность подобного влияния определить в процессе проектирования водовыпуска, воссоздания утраченной части пристани гавани Благополучия и т.п.
Оценка направляется Заказчику для согласования, последующего перевода и передачи в ЮНЕСКО.

	Раздел 9. Дополнительные требования 

	9.1
	Авторский надзор и научное руководство
	Авторский надзор и научное руководство при проведении работ по реставрации объектов осуществлять по отдельному договору, руководствуясь ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению ОКН. Основные положения». Работы осуществлять организацией, имеющей лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Минкультуры России.
После окончания производственных работ на Объектах подготовить и согласовать с органом охраны Объектов научно-реставрационный отчёт. Обеспечить получение акта приёмки работ по сохранению ОКН в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

	9.2
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 20 дней после получения положительного заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту проект технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

	9.3
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
- после корректировки проектной документации и до прохождения историко-культурной экспертизы предоставить Заказчику и Пользователю электронную копию для ознакомления;
- после получения необходимых согласований и положительных заключений экспертиз согласно пункту 3.4 ТЗ разработанная документация предаётся Заказчику в 5 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе в виде электронной копии документов в формате pdf, и в редактируемом формате в зависимости от типа документа: dwg, doc, jpg, excel. Количество экземпляров на бумажном носителе определено следующим образом: архив Фонда – 1 экз.; Подрядчик – 1 экз.; Пользователь ОКН – 1 экз.; технический надзор Фонда – 1 экз.; орган охраны памятников – 1 экз.
Вся документация предоставляется по месту нахождения Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, если стороны не примут иное, оптимальное для работы решение.

	9.4
	Требование к цифровой версии документации
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
В случае прохождения государственной экспертизы, электронные документы для экспертизы формируются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих оказание услуг по государственной экспертизе проектной документации, результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл. В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами АСУРИС.



Приложения к техническому заданию:
· Приложение № 1 - Требования к содержанию технического задания для проведения закупочной процедуры на выполнение подрядных работ;
· Приложение № 2 - Разделение выпуска документации на этапы.


Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к содержанию технического задания
для проведения закупочной процедуры на выполнение подрядных работ
(реставрационные работы и работы по приспособлению к современному использованию)

	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	I.
	Основные требования 

	1.1
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	Проектировщик обязан после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание на выполнение подрядных работ (реставрационные работы и работы по приспособлению к современному использованию)


	1.2
	Требования к описанию проектных решений по объекту
	Техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ должно содержать:
1. Краткие сведения о месте расположения объекта, основные технико-экономические показатели.
2. Краткие сведения о генеральном плане и предусмотренных проектом решениях по благоустройству территории.
3. Сведения о принятых архитектурно-планировочных решениях:
-сведения о принятых архитектурных решениях объекта и их элементах;
-перечень помещений и их функциональное назначение;
-сведения о материалах внутренней и наружной отделки здания;
-сведения о принятых архитектурных решениях интерьеров.
4. Сведения о предусмотренных проектом конструктивных решениях.
5. Краткое описание проектных решений по всем системам инженерного обеспечения объекта, о примененном инженерном оборудовании, включая наружные инженерные сети.
6. Сведения о вертикальном транспорте – описание типов и характеристик предусмотренного проектом подъемного оборудования.
7. Сведения о технологическом оборудовании – краткое описание принятых в проекте технологических решений.

	1.3
	Требования к содержанию приложений
	К Техническому заданию прилагаются:
 а) ведомости основных объемов работ;
 б) ведомости используемых материалов с указанием   подробных характеристик применяемых материалов (по строительной, инженерной и технологической частям проекта);
 в) спецификации с техническими описаниями и подробными характеристиками на оснащение объекта оборудованием, мебелью и инвентарем, указанными в п.7 настоящих требований и необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.

	1.4
	Количество и формат
	Проект технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ предоставляется в одном экземпляре на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде в редактируемом формате.






	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_______________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





 __________________/____________ /
         м.п.            



Приложение № 2
к договору от «____»_________20__ г. № ________ /НПД 



РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на корректировку и дополнение проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, составляющих Соловецкий водохозяйственный гидроузел:
«Набережная Святого озера, 1882-1895 годы»,
«Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века»,
«Мельничный канал, XVI век, XVIII – XIX века»,
«Сухой водоналивной док, 1799 – 1801 годы, 1843 год, 1880 – 1891 годы»,
«Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век»,
«Система каналов «Вешняк» (с водоразборным устройством)»
[bookmark: _Hlk54252554]
Объект «Набережная Святого озера, 1882-1895 годы»

	№
п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ с учетом коэффициента конкурсного снижения (к = ____), в руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Объект «Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века»

	№
п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ с учетом коэффициента конкурсного снижения (к = ____), в руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Объект «Мельничный канал, XVI век, XVIII – XIX века»

	№
п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ с учетом коэффициента конкурсного снижения (к = ____), в руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Объект «Сухой водоналивной док, 1799 – 1801 годы, 1843 год, 1880 – 1891 годы»

	№
п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ с учетом коэффициента конкурсного снижения (к = ____), в руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Объект «Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век»,

	№
п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ с учетом коэффициента конкурсного снижения (к = ____), в руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Объект«Система каналов «Вешняк» (с водоразборным устройством)»

	№
п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ с учетом коэффициента конкурсного снижения (к = ____), в руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Примечание: компенсация командировочных расходов производится в следующем порядке:
	Вид расходов
	Норма расходов
	Отчетные документы

	Расходы на проезд
	Железнодорожным транспортом – рабочие – «плацкарта», ИТР - «купе» скорых, фирменных поездов.
	Электронный ЖД билет, ЖД билет при приобретении в кассе.

	
	[bookmark: _Hlk69202390]Воздушным транспортом - по билету – эконом-класса.
	Посадочный талон и квитанция электронного билета.

	
	[bookmark: _Hlk69202332]Водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте I категории судна паромной переправы.
	Кассовый чек + квитанция, если кассовый чек носит элементы квитанции – то только кассовый чек, если кассовый чек не выдается - то бланк строгой отчетности (квитанция, счет, билет и пр. – только в местностях, освобожденных от контрольно-кассовой техники (ККТ)). 

	
	Автомобильным транспортом - по существующей в данной местности стоимости проезда. 
	Кассовый чек + билет, если чек имеет элементы билета – то только чек, при отсутствии чека - бланк строгой отчетности (квитанция, счет, билет и пр. - только в местностях, освобожденных от ККТ).

	
	Аэроэкспресс до аэропорта и обратно.
	Кассовый чек-билет на аэроэкспресс.

	Расходы на наем жилого помещения
	Рабочие - не более 1 000 руб. в сутки при размещении в помещении, предоставляемом Фондом. Номера категории стандарт.
ИТР – 2 000 - 4 500 руб. в сутки при размещении в помещении, предоставляемом Фондом. Номера категории стандарт.
В случае отсутствия у Фонда свободных площадей расходы предварительно согласовать с Фондом. 
	Акт (УПД) на найм помещения или кассовый чек и счет (квитанция, пр.), при отсутствии чека - бланк строго отчетности (квитанция, счет, и пр.. – только в местностях, освобожденных от ККТ), при аренде у ФЛ – договор найма и расписка в получении денег.

	Суточные
	На основании локального нормативного акта организации, устанавливающего порядок компенсации командировочных расходов, но не более 700 руб. в сутки.
	Оплата питания не производится, сотрудник использует для этих целей суточные.





	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





 __________________/______________/
         м.п.            





Приложение № 3
к договору от «____»_________20__ г. № _________ /НПД 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
на корректировку и дополнение проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, составляющих Соловецкий водохозяйственный гидроузел:
«Набережная Святого озера, 1882-1895 годы»,
«Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века»,
«Мельничный канал, XVI век, XVIII – XIX века»,
«Сухой водоналивной док, 1799 – 1801 годы, 1843 год, 1880 – 1891 годы»,
«Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век»,
«Система каналов «Вешняк» (с водоразборным устройством)»

Соловецкий водохозяйственный гидроузел
(общие работы по всем Объектам)

	№
п/п
	Наименование работ
	Начало работ
	Окончание работ
	Кол-во дней
	Стоимость работ,
 в руб

	1
	Предложение комплексного подхода к реставрации и приспособлению объектов Соловецкого водохозяйственного гидроузла
	
	
	365
	

	2
	1 этап. Анализ исходных данных, дополнительные исследования
	
	
	60
	

	2.1
	Анализ материалов изысканий
	
	
	
	

	2.2
	Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка
	
	
	
	

	3
	2 этап. Комплексное эскизное предложение по приспособлению объектов Соловецкого водохозяйственного гидроузла к современному использованию
	
	
	130
	

	3.1
	Пояснительная записка
	
	
	
	

	3.2
	Графическая часть
	
	
	
	

	3.3
	Ориентировочный сводный сметный расчет
	
	
	
	

	3.4
	Демонстрационные материалы
	
	
	
	

	4
	3 этап. Согласование комплексного эскизного предложения
	
	
	175
	

	4.1
	Согласование с Пользователем
	
	
	
	

	4.2
	Согласование с Фондом
	
	
	
	

	4.3
	Согласование с Федеральным научно-методическим советом при Минкультуры России
	
	
	
	

	4.4
	Согласование с рабочей группой ИКОМОС
	
	
	
	

	5
	Сводный проект организации реставрации
	
	
	
	

	6
	Сводка затрат
	
	
	
	

	7
	Оценка воздействия на универсальную ценность объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласование раздела с заказчиком и направление в ЮНЕСКО
	
	
	
	



Объект «Набережная Святого озера, 1882-1895 годы»

	№
п/п
	Наименование работ
	Начало 
работ
	Окончание
работ 
	Кол-во дней
	Стоимость работ, в руб.

	1
	1 этап. Предварительные работы
	
	
	60
	

	1.1
	Исходно-разрешительная документация:
	
	
	
	

	1.1.1
	Получение исходных данных для проектирования в уполномоченных органах государственной власти и Пользователя
	
	
	
	

	1.1.2
	Технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения объекта
	
	
	
	

	1.2
	Предварительные исследования
	
	
	
	

	1.3
	Акт определения влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
	
	
	
	

	1.4
	Акт технического состояния объекта
	
	
	
	

	1.5
	Заключение о возможности приспособления ОКН для современного использования
	
	
	
	

	2
	2 этап. Комплексные научные исследования:
	
	
	234
	

	2.1
	Подготовка и согласование программы инженерных изысканий и обследований
	
	
	
	

	2.2
	Разработка раздела об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий» при проведении изыскательских работ, либо проведение археологических изысканий с получением акта ГИКЭ и согласованием в уполномоченном органе по охране ОКН. Получение разрешения на производство работ
	
	
	
	

	2.3
	Разработка раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия при проведении изыскательских работ с получением акта ГИКЭ и согласованием в уполномоченном органе по охране ОКН (при необходимости). Получение разрешения на производство работ
	
	
	
	

	2.4
	Инженерно-экологические изыскания
	
	
	
	

	2.5
	Инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	

	2.6
	Инженерно-геологические изыскания
	
	
	
	

	2.7
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	
	
	
	

	2.8
	Дендрологическое обследование территории
	
	
	
	

	2.9
	Предмет охраны:
	
	
	
	

	2.9.1
	Проект предмета охраны
	
	
	
	

	2.9.2
	Рассмотрение и согласование материалов ФНМС
	
	
	
	

	2.9.3
	Подготовка приказа об утверждении предмета охраны органами, уполномоченными в области охраны ОКН
	
	
	
	

	3
	3 этап. Проект реставрации и приспособления
	
	
	240
	

	3.1
	Эскизный проект:
	
	
	
	

	3.1.1
	Пояснительная записка
	
	
	
	

	3.1.2
	Архитектурные решения
	
	
	
	

	3.1.3
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	
	
	
	

	3.2
	Согласование эскизного проекта
	
	
	
	

	3.2.1
	Согласование с Пользователем
	
	
	
	

	3.2.2
	Согласование с Фондом
	
	
	
	

	3.3.
	Разработка и согласование задания на проектирование
	
	
	
	

	3.4
	Проектная документация:
	
	
	
	

	3.4.1
	Проектная документация на реставрацию и приспособление
	
	
	
	

	3.4.2
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
	
	
	
	

	3.4.3
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
	
	
	
	

	3.4.4
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
	
	
	
	

	3.4.5
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	
	
	
	

	3.4.6
	Технологический регламент по обращению со строительными отходами
	
	
	
	

	3.4.7
	Оценка воздействия планируемой деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания с учетом рыбохозяйственного значения водного объект». Согласование раздела в территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству
	
	
	
	

	3.4.8
	Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (для объектов, расположенных в зоне влияния ОКН)
	
	
	
	

	3.4.9
	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий»
	
	
	
	

	3.4.10
	Проект организации реставрации (строительства):
	
	
	
	

	3.4.11
	Сметная документация
	
	
	
	

	4
	4 этап. Материалы согласования проектной документации и заключения органов государственной экспертизы
	
	
	194
	

	4.1
	Согласование с Пользователем
	
	
	
	

	4.2
	Согласование с Фондом
	
	
	
	

	4.3
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы
	
	
	
	

	4.4
	Согласование органами, уполномоченными в области охраны ОКН
	
	
	
	

	4.5
	Получение заключения экологической экспертизы
	
	
	
	

	4.6
	Получение заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства
	
	
	
	

	4.7
	Комплект «Проектная документация», откорректированный в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России»
	
	
	
	

	4.8
	Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ, включающее ведомости объемов работ и используемых материалов с указанием их подробных характеристик применяемых материалов
	
	
	
	

	5
	5 этап. Рабочая документация
	
	
	60
	

	6
	Всего
	
	
	990
	



Объект «Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII – XIX века»

	№
п/п
	Наименование работ
	Начало 
работ
	Окончание
работ 
	Кол-во дней
	Стоимость работ, в руб.

	1
	1 этап. Предварительные работы
	
	
	94
	

	1.1
	Исходно-разрешительная документация:
	
	
	
	

	1.1.1
	Получение исходных данных для проектирования в уполномоченных органах государственной власти и Пользователя
	
	
	
	

	1.1.2
	Технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения объекта
	
	
	
	

	1.2
	Предварительные исследования
	
	
	
	

	1.3
	Акт определения влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
	
	
	
	

	1.4
	Акт технического состояния объекта
	
	
	
	

	1.5
	Заключение о возможности приспособления ОКН для современного использования
	
	
	
	

	2
	2 этап. Комплексные научные исследования:
	
	
	220
	

	2.1
	Подготовка и согласование программы инженерных изысканий и обследований
	
	
	
	

	2.2
	Разработка раздела об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий» при проведении изыскательских работ, либо проведение археологических изысканий с получением акта ГИКЭ и согласованием в уполномоченном органе по охране ОКН. Получение разрешения на производство работ
	
	
	
	

	2.3
	Разработка раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия при проведении изыскательских работ с получением акта ГИКЭ и согласованием в уполномоченном органе по охране ОКН (при необходимости). Получение разрешения на производство работ
	
	
	
	

	2.4
	Инженерно-экологические изыскания
	
	
	
	

	2.5
	Инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	

	2.6
	Инженерно-геологические изыскания
	
	
	
	

	2.8
	Дендрологическое обследование территории
	
	
	
	

	3
	3 этап. Проект реставрации и приспособления
	
	
	150

	

	3.1
	Эскизный проект:
	
	
	
	

	3.1.1
	Пояснительная записка
	
	
	
	

	3.1.2
	Архитектурные решения
	
	
	
	

	3.1.3
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	
	
	
	

	3.2
	Согласование эскизного проекта
	
	
	
	

	3.2.1
	Согласование с Пользователем
	
	
	
	

	3.2.2
	Согласование с Фондом
	
	
	
	

	3.3.
	Разработка и согласование задания на проектирование
	
	
	
	

	3.4
	Проектная документация:
	
	
	
	

	3.4.1
	Проектная документация на реставрацию и приспособление
	
	
	
	

	3.4.2
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
	
	
	
	

	3.4.3
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
	
	
	
	

	3.4.4
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
	
	
	
	

	3.4.5
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	
	
	
	

	3.4.6
	Технологический регламент по обращению со строительными отходами
	
	
	
	

	3.4.7
	Оценка воздействия планируемой деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания с учетом рыбохозяйственного значения водного объект». Согласование раздела в территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству
	
	
	
	

	3.4.8
	Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (для объектов, расположенных в зоне влияния ОКН)
	
	
	
	

	3.4.9
	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий»
	
	
	
	

	3.4.10
	Проект организации реставрации (строительства):
	
	
	
	

	3.4.11
	Сметная документация
	
	
	
	

	4
	4 этап. Материалы согласования проектной документации и заключения органов государственной экспертизы
	
	
	374
	

	4.1
	Согласование с Пользователем
	
	
	
	

	4.2
	Согласование с Фондом
	
	
	
	

	4.3
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы
	
	
	
	

	4.4
	Согласование органами, уполномоченными в области охраны ОКН
	
	
	
	

	4.5
	Получение заключения экологической экспертизы
	
	
	
	

	4.6
	Получение заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства
	
	
	
	

	4.7
	Комплект «Проектная документация», откорректированный в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России»
	
	
	
	

	4.8
	Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ, включающее ведомости объемов работ и используемых материалов с указанием их подробных характеристик применяемых материалов
	
	
	
	

	5
	5 этап. Рабочая документация
	
	
	59
	

	6
	Всего
	
	
	960
	



Объект «Мельничный канал, XVI век, XVIII – XIX века»

	№
п/п
	Наименование работ
	Начало 
работ
	Окончание
работ 
	Кол-во дней
	Стоимость работ, в руб.

	1
	1 этап. Предварительные работы
	
	
	60
	

	1.1
	Исходно-разрешительная документация:
	
	
	
	

	1.1.1
	Получение исходных данных для проектирования в уполномоченных органах государственной власти и Пользователя
	
	
	
	

	1.1.2
	Технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения объекта
	
	
	
	

	1.2
	Предварительные исследования
	
	
	
	

	1.3
	Акт определения влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
	
	
	
	

	1.4
	Акт технического состояния объекта
	
	
	
	

	1.5
	Заключение о возможности приспособления ОКН для современного использования
	
	
	
	

	2
	2 этап. Комплексные научные исследования:
	
	
	424
	

	2.1
	Подготовка и согласование программы инженерных изысканий и обследований
	
	
	
	

	2.2
	Разработка раздела об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий» при проведении изыскательских работ, либо проведение археологических изысканий с получением акта ГИКЭ и согласованием в уполномоченном органе по охране ОКН. Получение разрешения на производство работ
	
	
	
	

	2.3
	Разработка раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия при проведении изыскательских работ с получением акта ГИКЭ и согласованием в уполномоченном органе по охране ОКН (при необходимости). Получение разрешения на производство работ
	
	
	
	

	2.4
	Инженерно-геологические изыскания
	
	
	
	

	3
	3 этап. Проект реставрации и приспособления
	
	
	150

	

	3.1
	Эскизный проект:
	
	
	
	

	3.1.1
	Пояснительная записка
	
	
	
	

	3.1.2
	Архитектурные решения
	
	
	
	

	3.1.3
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	
	
	
	

	3.2
	Согласование эскизного проекта
	
	
	
	

	3.2.1
	Согласование с Пользователем
	
	
	
	

	3.2.2
	Согласование с Фондом
	
	
	
	

	3.3.
	Разработка и согласование задания на проектирование
	
	
	
	

	3.4
	Проектная документация:
	
	
	
	

	3.4.1
	Проектная документация на реставрацию и приспособление
	
	
	
	

	3.4.2
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
	
	
	
	

	3.4.3
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
	
	
	
	

	3.4.4
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
	
	
	
	

	3.4.5
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	
	
	
	

	3.4.6
	Технологический регламент по обращению со строительными отходами
	
	
	
	

	3.4.7
	Оценка воздействия планируемой деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания с учетом рыбохозяйственного значения водного объект». Согласование раздела в территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству
	
	
	
	

	3.4.8
	Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (для объектов, расположенных в зоне влияния ОКН)
	
	
	
	

	3.4.9
	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий»
	
	
	
	

	3.4.10
	Проект организации реставрации (строительства):
	
	
	
	

	3.4.11
	Сметная документация
	
	
	
	

	4
	4 этап. Материалы согласования проектной документации и заключения органов государственной экспертизы
	
	
	344
	

	4.1
	Согласование с Пользователем
	
	
	
	

	4.2
	Согласование с Фондом
	
	
	
	

	4.3
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы
	
	
	
	

	4.4
	Согласование органами, уполномоченными в области охраны ОКН
	
	
	
	

	4.5
	Получение заключения экологической экспертизы
	
	
	
	

	4.6
	Получение заключения экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства
	
	
	
	

	4.7
	Комплект «Проектная документация», откорректированный в соответствии с положительным заключением экспертизы
	
	
	
	

	4.8
	Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ, включающее ведомости объемов работ и используемых материалов с указанием их подробных характеристик применяемых материалов
	
	
	
	

	5
	5 этап. Рабочая документация
	
	
	59
	

	6
	Всего
	
	
	960
	



Объект «Сухой водоналивной док, 1799 – 1801 годы, 1843 год, 1880 – 1891 годы»

	№
п/п
	Наименование работ
	Начало 
работ
	Окончание
работ 
	Кол-во дней
	Стоимость работ, в руб.

	1
	1 этап. Предварительные работы
	
	
	60
	

	1.1
	Исходно-разрешительная документация:
	
	
	
	

	1.1.1
	Получение исходных данных для проектирования в уполномоченных органах государственной власти и Пользователя
	
	
	
	

	1.1.2
	Технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения объекта
	
	
	
	

	1.2
	Предварительные исследования
	
	
	
	

	1.3
	Акт определения влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
	
	
	
	

	1.4
	Акт технического состояния объекта
	
	
	
	

	1.5
	Заключение о возможности приспособления ОКН для современного использования
	
	
	
	

	2
	2 этап. Комплексные научные исследования:
	
	
	220
	

	2.1
	Подготовка и согласование программы инженерных изысканий и обследований
	
	
	
	

	2.2
	Разработка раздела об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий» при проведении изыскательских работ, либо проведение археологических изысканий с получением акта ГИКЭ и согласованием в уполномоченном органе по охране ОКН. Получение разрешения на производство работ
	
	
	
	

	2.3
	Разработка раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия при проведении изыскательских работ с получением акта ГИКЭ и согласованием в уполномоченном органе по охране ОКН (при необходимости). Получение разрешения на производство работ
	
	
	
	

	2.4
	Инженерно-экологические изыскания
	
	
	
	

	2.5
	Инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	

	2.6
	Инженерно-геологические изыскания
	
	
	
	

	2.7
	Дендрологическое обследование территории
	
	
	
	

	2.8
	Предмет охраны:
	
	
	
	

	2.8.1
	Проект предмета охраны
	
	
	
	

	2.8.2
	Рассмотрение и согласование материалов ФНМС
	
	
	
	

	2.8.3
	Подготовка приказа об утверждении предмета охраны органами, уполномоченными в области охраны ОКН
	
	
	
	

	3
	3 этап. Проект реставрации и приспособления
	
	
	240
	

	3.1
	Эскизный проект:
	
	
	
	

	3.1.1
	Пояснительная записка
	
	
	
	

	3.1.2
	Архитектурные решения
	
	
	
	

	3.1.3
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	
	
	
	

	3.2
	Согласование эскизного проекта
	
	
	
	

	3.2.1
	Согласование с Пользователем
	
	
	
	

	3.2.2
	Согласование с Фондом
	
	
	
	

	3.3.
	Разработка и согласование задания на проектирование
	
	
	
	

	3.4
	Проектная документация:
	
	
	
	

	3.4.1
	Проектная документация на реставрацию и приспособление
	
	
	
	

	3.4.2
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
	
	
	
	

	3.4.3
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
	
	
	
	

	3.4.4
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
	
	
	
	

	3.4.5
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	
	
	
	

	3.4.6
	Технологический регламент по обращению со строительными отходами
	
	
	
	

	3.4.7
	Оценка воздействия планируемой деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания с учетом рыбохозяйственного значения водного объект». Согласование раздела в территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству
	
	
	
	

	3.4.8
	Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (для объектов, расположенных в зоне влияния ОКН)
	
	
	
	

	3.4.9
	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий»
	
	
	
	

	3.4.10
	Проект организации реставрации (строительства):
	
	
	
	

	3.4.11
	Сметная документация
	
	
	
	

	4
	4 этап. Материалы согласования проектной документации и заключения органов государственной экспертизы
	
	
	344
	

	4.1
	Согласование с Пользователем
	
	
	
	

	4.2
	Согласование с Фондом
	
	
	
	

	4.3
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы
	
	
	
	

	4.4
	Согласование органами, уполномоченными в области охраны ОКН
	
	
	
	

	4.5
	Получение заключения экологической экспертизы
	
	
	
	

	4.6
	Получение заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства
	
	
	
	

	4.7
	Комплект «Проектная документация», откорректированный в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России»
	
	
	
	

	4.8
	Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ, включающее ведомости объемов работ и используемых материалов с указанием их подробных характеристик применяемых материалов
	
	
	
	

	5
	5 этап. Рабочая документация
	
	
	59
	

	6
	Всего
	
	
	960
	



Объект «Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век»

	№
п/п
	Наименование работ
	Начало 
работ
	Окончание
работ 
	Кол-во дней
	Стоимость работ, в руб.

	1
	1 этап. Предварительные работы
	
	
	30
	

	1.1
	Исходно-разрешительная документация:
	
	
	
	

	1.2
	Предварительные исследования
	
	
	
	

	1.3
	Акт определения влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
	
	
	
	

	1.4
	Акт технического состояния объекта
	
	
	
	

	1.5
	Заключение о возможности приспособления ОКН для современного использования
	
	
	
	

	2
	2 этап. Проект реставрации и приспособления:
	
	
	220
	

	2.1
	Разработка и согласование задания на проектирование
	
	
	
	

	2.2
	Проектная документация
	
	
	
	

	2.3
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
	
	
	
	

	2.4
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
	
	
	
	

	2.5
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
	
	
	
	

	2.6
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	
	
	
	

	2.7
	Технологический регламент по обращению со строительными отходами
	
	
	
	

	2.8
	Оценка воздействия планируемой деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания с учетом рыбохозяйственного значения водного объект». Согласование раздела в территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству
	
	
	
	

	2.9
	Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (для объектов, расположенных в зоне влияния ОКН)
	
	
	
	

	2.10
	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий»
	
	
	
	

	2.11
	Проект организации реставрации (строительства):
	
	
	
	

	2.12
	Сметная документация
	
	
	240
	

	3
	3 этап. Материалы согласования проектной документации и заключения органов государственной экспертизы
	
	
	314
	

	4.1
	Согласование с Пользователем
	
	
	
	

	4.2
	Согласование с Фондом
	
	
	
	

	4.3
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы
	
	
	
	

	4.4
	Согласование органами, уполномоченными в области охраны ОКН
	
	
	
	

	4.5
	Получение заключения экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства
	
	
	
	

	4.7
	Комплект «Проектная документация», откорректированный в соответствии с положительным заключением экспертизы
	
	
	
	

	4.8
	Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ, включающее ведомости объемов работ и используемых материалов с указанием их подробных характеристик применяемых материалов
	
	
	
	

	5
	5 этап. Рабочая документация
	
	
	59
	

	6
	Всего
	
	
	810
	



Объект «Система каналов «Вешняк» (с водоразборным устройством)»

	№
п/п
	Наименование работ
	Начало 
работ
	Окончание
работ 
	Кол-во дней
	Стоимость работ, в руб.

	1
	1 этап. Предварительные работы
	
	
	60
	

	1.1
	Исходно-разрешительная документация:
	
	
	
	

	1.1.1
	Получение исходных данных для проектирования в уполномоченных органах государственной власти и Пользователя
	
	
	
	

	1.1.2
	Технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения объекта
	
	
	
	

	1.2
	Предварительные исследования
	
	
	
	

	1.3
	Акт определения влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
	
	
	
	

	1.4
	Акт технического состояния объекта
	
	
	
	

	1.5
	Заключение о возможности приспособления ОКН для современного использования
	
	
	
	

	2
	2 этап. Комплексные научные исследования:
	
	
	134
	

	2.1
	Предмет охраны:
	
	
	
	

	2.1.1
	Проект предмета охраны
	
	
	
	

	2.1.2
	Рассмотрение и согласование материалов ФНМС
	
	
	
	

	2.1.3
	Подготовка приказа об утверждении предмета охраны органами, уполномоченными в области охраны ОКН
	
	
	
	

	3
	3 этап. Проект реставрации и приспособления
	
	
	240
	

	3.1
	Эскизный проект:
	
	
	
	

	3.1.1
	Пояснительная записка
	
	
	
	

	3.1.2
	Архитектурные решения
	
	
	
	

	3.1.3
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	
	
	
	

	3.2
	Согласование эскизного проекта
	
	
	
	

	3.2.1
	Согласование с Пользователем
	
	
	
	

	3.2.2
	Согласование с Фондом
	
	
	
	

	3.3.
	Разработка и согласование задания на проектирование
	
	
	
	

	3.4
	Проектная документация:
	
	
	
	

	3.4.1
	Проектная документация на реставрацию и приспособление
	
	
	
	

	3.4.2
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
	
	
	
	

	3.4.3
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
	
	
	
	

	3.4.4
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
	
	
	
	

	3.4.5
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	
	
	
	

	3.4.6
	Технологический регламент по обращению со строительными отходами
	
	
	
	

	3.4.7
	Оценка воздействия планируемой деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания с учетом рыбохозяйственного значения водного объект». Согласование раздела в территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству
	
	
	
	

	3.4.8
	Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (для объектов, расположенных в зоне влияния ОКН)
	
	
	
	

	3.4.9
	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий»
	
	
	
	

	3.4.10
	Проект организации реставрации (строительства):
	
	
	
	

	3.4.11
	Сметная документация
	
	
	
	

	4
	4 этап. Материалы согласования проектной документации и заключения органов государственной экспертизы
	
	
	314
	

	4.1
	Согласование с Пользователем
	
	
	
	

	4.2
	Согласование с Фондом
	
	
	
	

	4.3
	Проведение государственной историко-культурной экспертизы
	
	
	
	

	4.4
	Согласование органами, уполномоченными в области охраны ОКН
	
	
	
	

	4.5
	Получение заключения экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства
	
	
	
	

	4.6
	Комплект «Проектная документация», откорректированный в соответствии с положительным заключением экспертизы
	
	
	
	

	4.7
	Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ, включающее ведомости объемов работ и используемых материалов с указанием их подробных характеристик применяемых материалов
	
	
	
	

	5
	5 этап. Рабочая документация
	
	
	59
	

	6
	Всего
	
	
	930
	


	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага
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