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п/п
	Наименование вида работ
	Описание работ

	I. Общие данные

	1
	Местоположение объекта
	115432, г. Москва, проезд Проектируемый № 4062-й, д. 6, стр. 16, этаж 2

	2
	Наименование объекта
	Офисные помещения

	3
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	4
	Застройщик (технический заказчик)
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	5
	Пользователь
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	6
	Проектная/подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	7
	Вид работ
	Выполнение работ по ремонту и приспособление для нужд Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

	8
	Источник финансирования
	Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	9
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	Технические условия на временное отключение инженерных сетей получает Заказчик. (при необходимости).

	10
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Выделение этапов не требуется.

	11
	Сроки выполнения строительно-монтажных работ
	В соответствии с условиями Договора.

	12
	Сведения об объекте недвижимости
	Офисные помещения общей площадью 1263,2 квадратных метра, находящиеся на втором этаже в здании, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Проектируемый № 4062-й, д. 6, стр. 16, ком. 27.

	13
	Назначение объекта
	Офисные помещения.

	14
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Положение о системе управления охраной труда в Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	II. Строительно-монтажные работы

	15
	Основные виды работ и требования к выполнению работ
	Виды работ:
1) Замена плинтусов из пластмассовых материалов;
2) Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами, улучшенная с предварительной расчисткой от старых покрасок и выравнивание поврежденных поверхностей;
3) Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса;
4) Оклеивание стен стеклообоями с последующей окраской;
5) Демонтаж и монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением;
6) Установка смесителей, замена сифонов;
7) Снятие обоев: простых и улучшенных;
8) Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных;
9) Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ);
10) Разборка и монтаж плит подвесных потолков;
11) Разборка коврового покрытия;
12) Устройство гидроизоляции;
13) Устройство покрытий из керамических плиток;
14) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом;
15) Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом;
16) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо;
17) Установка противопожарных дверей;
18) Гладкая облицовка стен керамической плиткой;
19) Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2;
20) Установка жалюзи;
21) Монтаж электропривода жалюзи;
22) Оклейка обоями стен;
23) Устройство подвесных потолков;
24) Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной;
25) Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением;
26) Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.;
27) Установка моек на одно отделение;
28) Смена дверных приборов: ручки-кнопки;
29) Разводка по устройствам и подключение жил кабелей, проводов;
30) Демонтаж светильников для люминесцентных ламп;
31) Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ;
32) Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль»;
33) Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям;
34) Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;
35) Демонтаж коробки ответвительной на стене (с сохранением);
36) Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью до 25 м3/час;
37) Установка раковин;
38) Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным;
39) Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.;
40) Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения, отопления и канализации;
41) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах;
42) Ремонт системы вентиляции и отопления;
43) Устройство системы СКУД.
Объемы работ установлены сметной документацией.

	16
	Требования к составу, количеству и содержанию исполнительной документации
	Разработать и передать Заказчику по окончании строительства Объекта исполнительную документацию в соответствии с требованиями 
РД 11-02-2006, и другими нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации 
в области градостроительной деятельности.
Применяемое оборудование, изделия, материалы, должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и руководства по эксплуатации.
В состав исполнительной документации включить:
- акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и другую документацию, подтверждающую фактически выполненные работы и необходимую для эксплуатации детской площадки.
Количество экземпляров исполнительной документации 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. 
в электронном виде.
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Начальник инспекции технического надзора
и строительного контроля	А.Л. Наумова

Начальник Центра по административной работе	И.И. Труфанова
